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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma veids 

 

Iepirkuma identifikācijas nr. – 2014/WS-2/011. Pasūtītājs veic iepirkumu, kas 

nesasniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma robežvērtības 

(turpmāk tekstā – iepirkums). 

 

1.2. Pasūtītājs 

 

SIA “Wesemann–Sigulda” 

Reģistrācijas Nr. LV 40003709385 

Pulkveža Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

Tālruņa Nr. +371-67381601, faksa Nr. +371-67381651 

e-pasta adrese: austra@wesemann.lv 

Banka: AS DNB banka; kods RIKOLV2X; konts LV31RIKO0002013200694 

 

1.3. Iepirkuma Nolikuma saņemšana 

 

1.3.1. Paziņojums par iepirkumu un tā rezultātiem tiek izsludināts IUB mājas lapā 

www.iub.gov.lv  un Siguldas novada domes mājas lapā www.sigulda.lv, un laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

1.3.2. Pretendenti no iepirkuma izsludināšanas brīža ar iepirkuma Nolikumu un 

projektēšanas un būvniecības uzdevumu var iepazīties bez maksas SIA “Wesemann–

Sigulda” birojā Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 109, darba dienās laikā no plkst. 9.00 – 

17.00, Siguldas novada domes mājas lapā www.sigulda.lv un IUB mājas lapā 

www.iub.gov.lv . 

 

1.4. Papildu informācija, grozījumi iepirkuma Nolikumā 

 

1.4.1. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja papildu 

informāciju, laikus nosūtot iepirkuma komisijai adresētu pieprasījumu pa e-pastu vai 

faksu. Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Nolikumā, ievērojot, ka, ja Nolikumā 

netiek izdarīti būtiski grozījumi un, līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 

atlikušas 15 (piecpadsmit) vai mazāk kalendārās dienas, piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš tiek pagarināts par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. 

1.4.3. Papildu informācija, grozījumi Nolikumā, atbildes uz jautājumiem tiks izsūtītas 

visiem Pretendentiem pa faksu. 

 

 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.sigulda.lv/
http://www.sigulda.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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1.5. Būvdarbu veikšanas vietas apskate 

 

1.5.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas, ņemot vērā, ka projekts jāizstrādā un 

būvdarbi jāveic esošajā katlu mājā un tās teritorijā, nodrošinot nepārtrauktu 

siltumenerģijas ražošanu, Pretendentam obligāti jāveic būvdarbu izpildes vietas 

apskate, iepriekš telefoniski piesakoties pie Pasūtītāja pārstāvja – Jānis Strazdiņš, tālr. 

nr. 29494648, kurš reģistrē objekta apsekotājus, parakstot attiecīgu aktu, un sniedz 

ieinteresētajiem piegādātajiem organizatoriska rakstura informāciju par būvdarbu 

veikšanas vietu un katlu mājas darba režīmu. 

 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks 

 

1.6.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu 

līdz 2014. gada 4. jūlijam, plkst. 16.00 SIA “Wesemann–Sigulda” birojā, Pulkveža 

Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas novads, LV–2150. 

1.6.2. Pasta sūtījums jānogādā ne vēlāk kā līdz 1.6.1. punktā norādītajam termiņam. 

Visi pēc termiņa saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti un tiks nosūtīti atpakaļ 

iesniedzējam. Pretendents pats ir atbildīgs par izvēlētā piedāvājuma nosūtīšanas veida 

drošību un sedz visus ar to saistītos izdevumus. 

1.6.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumus to 

iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, tā 

juridisko un pasta adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un 

laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu 

izpausts. 

1.6.4. Piedāvājumus, kas nav iesniegti iepirkuma Nolikumā noteiktajā kārtībā vai 

saņemti pēc iepirkuma Nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, 

Iepirkuma komisija neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma 

iesniedzējam. 

1.6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014. gada 4. jūlijā, plkst.16.00 SIA 

“Wesemann–Sigulda” birojā Pulkveža Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas novads, LV–

2150. 

 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

 

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, 

skaitot no Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.7.1.punktā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to 

rakstiski paziņo pasūtītājam. 
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1.8. Piedāvājuma nodrošinājums 

 

1.8.1. Pretendentam ir jāiemaksā piedāvājuma nodrošinājums 20 000 EUR (divdesmit 

tūkstošu euro) līdz Nolikuma 1.6.1. punktā minētā termiņa notecēšanai Pasūtītāja 

norādītajā bankas kontā: 

 

SIA “Wesemann–Sigulda” 

Reģistrācijas Nr. LV 40003709385 

Juridiskā adrese – Pulkveža Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

Banka: AS DNB banka; kods RIKOLV2X; konts LV31RIKO0002013200694 

Norāde saņēmējam: Piedāvājuma nodrošinājums konkursam, id.nr. 2014/WS-1/012. 

 

Pretendenti piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgi iesniegt arī bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar pievienotajiem pielikumiem 

Nr. 1.1, Nr. 1.2. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams ar derīguma termiņu, kas 

nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (1.7.1.p.). 

1.8.2. Jebkuru piedāvājumu, par ko nav veikts attiecīgs piedāvājuma nodrošinājums, 

un iesniegti apliecinoši dokumenti, Pasūtītājs neizskata un noraida. 

1.8.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā kārtībā: 

1.8.3.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, pēc līguma 

noslēgšanas; 

1.8.3.2. noraidīto pretendentu iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts 

10 (desmit) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs atzīst kādu no Pretendentiem par 

uzvarējušu iepirkumā un ar to noslēdz Līgumu, vai ja iepirkums tiek izbeigts bez 

rezultātiem; 

1.8.3.3. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai – pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

1.8.4. Nodrošinājums netiek atmaksāts Pretendentam, ja: 

1.8.4.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

1.8.4.2. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nenoslēdz 

iepirkuma līgumu Nolikuma 6.2.punktā noteiktajā termiņā. 

 

1.9. Informācija par iepirkuma priekšmetu un līguma būtiskajiem 

noteikumiem 

 

1.9.1. Iepirkuma priekšmets ir „Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, 

Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti”. 

1.9.2. Darbi ir jāuzsāk ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas 

(nolikuma 5.pielikums). 

1.9.3. Darbu pabeigšanas vēlākais termiņš ir 2015. gada 15. maijs. 

1.9.4. Darbi jāveic iepirkuma nolikuma 2. pielikumā norādītajā apjomā. 

1.9.5. Būvuzņēmējam Līguma izpildes laikā jāveic civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana atbilstoši 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 454 
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„Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” kārtībai un 

apmēram un apdrošināšanas polise jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no 

būvdarbu līguma noslēgšanas dienas. 

1.9.6. Apmaksas nosacījumi: Avansa apjoms – līdz 29%(ieskaitot) no līgumcenas. 

Apmaksa – ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no ikmēneša pieņemšanas 

nodošanas/ noslēguma akta abpusējas parakstīšanas dienas. Rēķins un pieņemšanas–

nodošanas akts par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajiem būvdarbiem jāiesniedz 

Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 15. datumam. Noslēguma pieņemšanas – nodošanas akts 

būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc būvdarbu pabeigšanas dienas. 

1.9.7. Būvuzņēmējam jānodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija izpildītajiem 

būvdarbiem no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas. 

 

1.10. Piedāvājuma noformēšana 

 

1.10.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un Pretendenta parakstītā iepakojumā.  

Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm: 

• Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

• pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa un 

faksa numurs; 

• atzīme – "Piedāvājums iepirkumam „Katlu mājas Pulkveža Brieža 109, 

Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas 

efektivitāti”, id.Nr.2014/WS-2/011. Neatvērt līdz 2014. gada 4. jūlijam plkst. 

16:00. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē.” 

1.10.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija. 

1.10.3. Piedāvājums sastāv no: 

1.10.3.1. maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma samaksu 

apliecinātas kopijas vai bankas, vai apdrošināšanas kompānijas piedāvājuma 

nodrošinājuma oriģināla; 

1.10.3.2. atlases dokumentiem; 

1.10.3.3. tehniskā piedāvājuma; 

1.10.3.4. finanšu piedāvājuma. 

1.10.4. Piedāvājumam jābūt: 

1.10.4.1. cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams, nomainīt lapas, uz pēdējās lapas 

aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā 

norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā 

pilnvarotais pārstāvis; 

1.10.4.2. ar secīgi numurētām lapām; 

1.10.4.3. ar pievienotu satura rādītāju; 

1.10.4.4. Nolikuma 1.10.3.1.p. prasītie dokumenti aizlīmētajā iepakojumā tiek ielikti 

atsevišķi (netiek cauršūti kopā ar pārējo Piedāvājuma dokumentāciju). 

1.10.5. Visi piedāvājuma dokumenti jāiesniedz drukātā veidā uz papīra. 
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1.10.6. Piedāvājuma dokumentus jāizstrādā atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 

jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez 

iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem. 

1.10.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauti 

dokumenti svešvalodā, tiem jābūt pievienotiem atbilstošiem tulkojumiem latviešu 

valodā, kas apliecināti atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos 

Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai 

kārtībai. Tehniskā dokumentācija par iekārtām un materiāliem var tikt iesniegta 

latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā. 

1.10.8. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tām jābūt Pretendenta 

apliecinātām 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. 

1.10.9. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta vadītājs vai pilnvarota 

persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases 

dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara. 

1.10.10. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, 

kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 

piedāvājuma atvēršanas brīdim, un atbilst Nolikuma 1.10.1.punkta prasībām. 

1.10.11. Iesniegtie piedāvājumi netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

1.10.12. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājums iesniedzams 

par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 

2.1. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības iepirkumā un neizskata pretendenta 

piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

2.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

2.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, ja tā, konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

2.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 

iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 
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gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 

Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda; 

2.1.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai 

tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs 

likvidēts; 

2.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR; 

2.1.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

2.2. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ir 

attiecināmi iepirkuma nolikuma 2.1.1.-2.1.6.punktā minētie nosacījumi. 

2.3. Ja Pretendenta vai iepirkuma Nolikuma 2.2 punktā minētās personas 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos 

ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā Pretendenta 

neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā iepirkuma Nolikuma 

2.1.4.punktu. 

2.4. Attiecībā uz Pretendentu un iepirkuma Nolikuma 2.2.punktā minēto personu 

iepirkuma Nolikuma 2.1.1-2.1.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek 

piemēroti, ja: 

2.4.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts 

par sodu saistībā ar iepirkuma nolikuma 2.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

2.4.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar iepirkuma nolikuma 2.1.2. punktā 

minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši; 

2.4.3. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar iepirkuma nolikuma 2.1.3.punktā 

minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

2.5. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

2.6. Pretendents un tā apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti) ir reģistrēti Latvijas 

Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības 

likuma 10. panta prasībām vai attiecīgā reģistrā citā valstī, kur Pretendents reģistrēts. 

2.7.Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu (2011., 2012., 2013.) vidējais 

apgrozījums nav mazāks par EUR 700 000 (septiņi simti tūkstoši euro). 

2.8. Pretendenta pašu kapitāls ir pozitīvs. 

2.9. Pretendents projektēšanas pieredzi apliecina ar veiktajiem projektēšanas 

pakalpojumiem pēdējo 5 gadu laikā, t.i. izstrādātiem vismaz 2 tehniskiem projektiem 
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dūmgāzu kondensatoru uzstādīšanai katlu mājām ar atjaunojamo energoresursu katlu 

iekārtām ar ne mazāk kā 4 MW jaudu (katrā katlu mājā). Visiem objektiem līdz 

pieteikumu iesniegšanas brīdim jābūt nodotiem ekspluatācijā. Kā apliecinājumu klāt 

pievienojot atsauksmes, ko izdevis attiecīgā projekta pasūtītājs.  

2.10. Pretendents būvniecības pieredzi apliecina ar veiktajiem būvniecības darbiem 

pēdējo 5 gadu laikā, t.i. izbūvētiem vismaz 2 dūmgāzu kondensatoriem katlu mājās ar 

atjaunojamo energoresursu katlu iekārtām ar ne mazāk kā 4 MW jaudu (katrā katlu 

mājā). Visiem objektiem līdz pieteikumu iesniegšanas brīdim jābūt nodotiem 

ekspluatācijā. 

 2.11. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam, (vadītājiem) ir sertifikāts būvdarbu vadīšanā, 

un ir jābūt ierakstītiem Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs uz 

līguma izpildes laiku. 

2.12. Pretendenta speciālistiem ir sertifikāti atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, kā arī ir šāda pieredze un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti: 

- būvdarbu vadītājam - būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, kā arī 

tas pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz 2 katlu māju (ar jaudu ne mazāku, kā 

4MW (katrā katlu mājā)) montāžas būvdarbus. Visiem objektiem jābūt nodotiem 

ekspluatācijā līdz pieteikumu iesniegšanas brīdim. Kā apliecinājumu klāt pievienojot 

atsauksmes, ko izdevis attiecīgā projekta pasūtītājs.  

- darbu vadītājam – būvprakses sertifikāts siltumapgādes darbu vadīšanā, kā 

arī tas pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz 2 katlu māju (ar jaudu ne mazāku, kā 

4MW (katrā katlu mājā)) montāžas būvdarbus. Visiem objektiem jābūt nodotiem 

ekspluatācijā līdz pieteikumu iesniegšanas brīdim. Kā apliecinājumu klāt pievienojot 

atsauksmes, ko izdevis attiecīgā projekta pasūtītājs.  

- projektētājam un autoruzraugam – sertifikāts siltumapgādē, kā arī tas pēdējo 

piecu gadu laikā ir vadījis dūmgāzu kondensatoru vismaz 2 katlu mājās ar jaudu ne 

mazāku, kā 4MW (katrā katlu mājā) tehnisko projektu izstrādi un autoruzraudzību. Kā 

apliecinājumu klāt pievienojot atsauksmes, ko izdevis attiecīgā projekta pasūtītājs.  

2.13. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta 

atbilstību pārbaudīt Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās 

institūcijās, bankās un pie klientiem, tai skaitā pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu 

kopiju oriģinālus. 

2.14. Pretendentam līguma izpildes nodrošināšanai ir darba aizsardzības speciālists (ir 

darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir 

apliecinājis savu piedalīšanos līguma izpildē) ar šādu kvalifikāciju: 

2.14.1. Sertifikāts, kas apliecina, ka ir apgūtas pamatlīmeņa zināšanas darba 

aizsardzībā vai viņš ir kompetents speciālists, kas ieguvis atbilstošu izglītību darba 

aizsardzības jomā ar tiesībām veikt darba aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru 

kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus”. 

2.15. Pretendentam ir ieviesta un profesionālajā darbībā tiek pielietota kvalitātes 

pārvaldības sistēma (ISO 9001:2000 vai ekvivalents), apkārtējo vidi saudzējošā 

pārvaldības sistēma (ISO 14001:2004 vai ekvivalents). 
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2.16. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj atbilstoši nolikuma prasībām sagatavots un 

parakstīts Tehniskais piedāvājums. 

2.17. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj atbilstoši nolikuma prasībām sagatavots un 

parakstīts Finanšu piedāvājums. 

2.18. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un 

citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai 

apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

2.19. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu Finanšu piedāvājumu, nav pieļaujama 

Finanšu piedāvājuma iesniegšana vairākos variantos. 

 

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

3.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos 

veikt būvdarbus atbilstoši Nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo 

atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (1. pielikums). Pieteikums jāparaksta 

Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja 

Pretendents ir personu apvienība, pieteikumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta 

personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai 

(pielikumā pievienojot pilnvaras oriģinālu), pieteikumā norādot personu, kura pārstāv 

personu apvienību Iepirkumā un ir tiesīga Personu apvienības vārdā parakstīt 

piedāvājumā iesniedzamo dokumentāciju, kā arī katras personas atbildības apjomu. 

3.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas iepirkuma nolikuma 2.1.1.-2.1.6. 

punktā minētie nosacījumi. 

3.3. Uzņēmumu reģistram/Komercreģistram vai līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 

apliecības apliecināta kopija, ja uzņēmums ir reģistrēts ārvalstīs. 

3.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina Pretendenta tiesības 

veikt uzņēmējdarbību būvniecībā. Pasūtītājs atzīs par atbilstošu Pretendenta iesniegto 

atbilstoši ārvalstu tiesību aktu prasībām izdoto licenci, sertifikātu vai citu līdzvērtīgu 

dokumentu, kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta tiesības veikt būvdarbus. 

3.5. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai citas valsts līdzvērtīga iestāde, par 

amatpersonu paraksta tiesībām. 

3.6. Pasūtītājs publiskās datu bāzēs pārbauda, vai uz Pretendenta nav attiecināmi šī 

Nolikuma 2.1.1.-2.1.5. punktos minētie nosacījumi. Ja publiskās datu bāzēs nav 

iegūstama minēta informācija, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents iesniedz: 

3.6.1. kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam vai personai, uz 

kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, nav pasludināts 

maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā; 

3.6.2. izziņu, kuru ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis 

Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam 

vai personai, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju (neatkarīgi 
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no tā vai tie reģistrēti Latvijā, vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro; 

3.6.3. izziņu, ka Pretendentam vai personai, uz kuru balstās Pretendents, lai 

apliecinātu savu kvalifikāciju, ja tie ir reģistrēti ārvalstīs vai ārvalstīs ir to pastāvīgā 

dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

3.6.4. izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, Pretendents vai 

persona, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju Latvijā un 

ārvalstī, nav sodīti par Nolikuma 2.1.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. 

3.7. Pretendenta PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, ja saskaņā ar 

attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem pretendentam ir jābūt reģistrētam attiecīgajā 

reģistrā; 

3.8. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2011., 2012., 2013.), skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas, gada pārskatu kopijas (bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins, 

revidentu ziņojums). Par 2013. gadu var iesniegt operatīvo gada pārskata kopiju. 

3.9. Pretendenta apliecinājums, kurā iekļauta informācija (skaitliskā izteiksmē), kas 

apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls ir pozitīvs. 

3.10. Informācija par tiem līgumā norādītajiem darbiem, kurus Pretendents nodos 

izpildei apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti. 

3.11.Pretendenta apliecināts, pasūtītāju (vismaz divi) saraksts, par pēdējo 5 gadu 

laikā veikto celtniecību, projektējot un izbūvējot dūmgāzu kondensatorus katlu mājas 

ar atjaunojamo energoresursu katlu iekārtām ar ne mazāk kā 4 MW jaudu (katrā katlu 

mājā) (saskaņā ar nolikuma 2.9. un 2.10. prasībām) (pielikums nr.3). 

3.12. Pasūtītāju atsauksmes (vismaz divas) par kvalitatīvi veiktiem projektēšanas, 

būvniecības, dūmgāzu kondensatoru uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā, 

darbiem katlu mājās ar atjaunojamo energoresursu katlu iekārtām ar ne mazāk kā 4 

MW jaudu (saskaņā ar nolikuma 2.9. un 2.10. prasībām); 

3.13.Ārvalstu Pretendentam, lai izpildītu 3.5. un 3.6. punktos minētās prasības, ir 

tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 3.5. un 3.6. punktos minētajiem, kas 

sastādīti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi un kas 

vistuvāk atbilst Latvijas attiecīgajiem dokumentiem. 

3.14. Tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu 

saraksts, kur norādīta speciālista piedāvātā pozīcija projektā, vārds, uzvārds, 

uzņēmums, kuru speciālists pārstāv, izglītība, specializācija un sertifikāta Nr. un 

pieredze attiecīgajā specialitātē;  

3.15.Tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu 

(t.sk. būvdarbu vadītājam) CV (Curriculum Vitae) ar kvalifikācijas, izglītības un darba 

pieredzes aprakstu, un speciālista parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt 

attiecīgajā projektā, tam paredzētajā pozīcijā; 

3.16.Tehniskā projekta izstrādes vadītāja un Būvdarbu vadītāja un siltumapgādes 

darbu vadītāja sertifikātu kopijas par Objekta projektēšanu un darbu vadīšanu, kā arī 

informācija par pieredzi, norādot objektus; 
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3.17.Nolikuma 2.14. punkta prasībām atbilstoša darba aizsardzības speciālista CV 

(Curriculum Vitae), no kura var nepārprotami pārliecināties par darba aizsardzības 

speciālista atbilstību. 

3.18.Elektromontāžas darbu vadītāja sertifikātu kopijas. 

3.19.Kvalitātes pārvaldības sistēmas (ISO 9001:2000 vai ekvivalents) un apkārtējo 

vidi saudzējošā pārvaldības sistēmas (ISO 14001:2004 vai ekvivalents) sertifikātu 

kopijas. 

Ja pretendentam nav attiecīgu sertifikātu, tad pretendents iesniedz citus pierādījumus 

par līdzvērtīgiem kvalitātes pārvaldības un apkārtējo vidi saudzējošas pārvaldības 

pasākumiem. 

3.20.Pretendentam, ja tas piesaista apakšuzņēmējus, bet nebalstās uz to iespējām, lai 

apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Pasūtītājam 

apakšuzņēmēju saraksts, kurā ir norādīts attiecīgajam apakšuzņēmējam nododamo 

būvdarbu saraksts % un EUR no kopējā būvdarbu apjoma, un katra apakšuzņēmēja 

parakstīts apliecinājums par tam nododamo darbu izpildi atbilstoši Nolikuma prasībām, 

kuram pievienota būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja saskaņā ar 

Būvniecības likuma 10. pantu ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā). 

3.21. Pretendentam, ja tas savas atbilstības apliecināšanai Nolikuma prasībām balstās 

uz apakšuzņēmēja iespējām, tad par katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām tas 

balstās, ir jāiesniedz Nolikuma 3.2.-3.7.punktā, kā arī tām nolikuma prasībām, kurās 

Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, atbilstoša dokumentācija, pievienojot 

apakšuzņēmēja un Pretendenta sadarbības līguma dalībai iepirkumā un līguma izpildē 

kopiju. 

3.22. Ja Pretendents ir nereģistrēta personu apvienība, tad piedāvājumā ir jāiekļauj 

Pretendentu apvienības dalībnieku vienošanās par dalību iepirkumā un līguma izpildē, 

norādot būvdarbu apjoma sadalījumu pa personu apvienības dalībniekiem, un 3.2.-

3.7.punktā noteiktie dokumenti par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā 

arī visu personu apvienības dalībnieku parakstītu saistību rakstu (protokolu, 

vienošanos, dibināšanas līgumu vai citu dokumentu), kas apliecina, ka Nolikumā 

noteiktajā termiņā izveidos pilnsabiedrību pasūtījuma izpildei. Ja nereģistrēta personu 

apvienība tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju personu apvienībai līdz līguma 

noslēgšanai ir jāizveido pilnsabiedrība un rakstveidā jāinformē Pasūtītāju, par personu, 

kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā.  

3.23. Parakstīts Tehniskais piedāvājums, kas jāsagatavo saskaņā ar projektēšanas un 

būvniecības uzdevumā noteiktajām prasībām un kurā jāiekļauj: 

3.23.1. Pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu Iepirkuma 

priekšmeta apjomu un piedāvājums pilnībā atbilst projektēšanas un būvniecības 

uzdevuma prasībām, līdz ar to Pretendents garantē Iepirkuma līguma pilnīgu izpildi: 

3.23.2. Pretendenta izstrādāts skiču projekts ar iekārtu izvietojumu ( viens plāns + 

viens griezums); 

3.23.3. Pretendenta piedāvāto iekārtu saraksts ar pievienotu tehnisko dokumentāciju 

par piedāvātajām iekārtām; 
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3.23.4. Pretendenta apliecinājums par šķeldas katlu mājas tehniskajiem 

ekonomiskajiem rādītājiem pēc dūmgāzu kondensatoru uzstādīšanas (4.2.pielikums); 

3.23.5. izvērsts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, atbilstoši nolikuma 1.9.3. 

punktā norādītajam termiņam vai Pretendenta piedāvājumā minētajam termiņam; 

3.23.6. Pretendenta apliecinājums, ka būvdarbi tiks pabeigti norādītajā termiņā; 

3.23.7. Pretendenta apliecinājums par Pretendenta piedāvāto būvdarbu garantijas 

termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no akta par 

būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas; 

3.23.8. Objekta apsekošanas akta kopija. 

3.24. Parakstīts Finanšu piedāvājums, kas jāsagatavo atbilstoši 4. pielikumā 

norādītajai formai. Finanšu piedāvājumam kā neatņemama sastāvdaļa jāpievieno 

būvizmaksu koptāme (4.1.pielikums).  

3.24.1. Sastādot koptāmi, nepieciešamo materiālu un veicamo darbu veids un 

daudzums jāuzrāda atbilstoši visam projektēšanas un būvniecības uzdevumā 

paredzētajam darbu apjomam. 

3.25. Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) ar divām decimālzīmēm aiz 

komata bez PVN. 

3.26. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visu 

būvniecības darbu izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai: 

• piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami šī iepirkuma rezultātā 

noslēgtā būvdarbu līguma izpildei; 

• darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai 

nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu 

saņemšanas izmaksas; 

• visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu 

transporta izmaksas; 

• visas izmaksas, kas saistītas demontāžas darbiem ar būvdarbu veikšanu, tai 

skaitā visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem 

pakalpojumiem, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, 

savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas; 

• apdrošināšanas izdevumi. 

3.27. Maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma samaksu bankas 

apliecināta kopija vai bankas, vai apdrošināšanas kompānijas piedāvājuma 

nodrošinājuma oriģinālus. 

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

4.1. Komisija izvērtē Pretendenta Piedāvājuma atbilstību Nolikuma un Projektēšanas 

un būvniecības uzdevuma prasībām. Ja Piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, 

komisija noraida Pretendenta Piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā.  

4.2. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu no 

Piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Projektēšanas un būvniecības 

uzdevumam; 



 

13 

4.3. Kopējais maksimālais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko 

Piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst Piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo 

vērtējumu (punktu skaitu); 

4.4. Katrs iepirkuma komisijas loceklis, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju, individuāli 

izvērtē katra Pretendenta iesniegto Piedāvājumu un atbilstoši Vērtēšanas kritēriju 

tabulā noteikto kritēriju skaitliskām vērtībām (punktiem) ieraksta savus vērtējuma 

punktus, tos sasummējot. 

4.5. Ja Pasūtītājs un iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma 

līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem Pretendentiem ir līdzvērtīgi 

Piedāvājumi, Pasūtītājs izvēlas tā Pretendenta Piedāvājumu, kuram ir viszemākā 

Piedāvājuma cena.  

4.6. Iepirkuma komisija pārbauda Piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai 

saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja komisija konstatē, ka 

Piedāvājuma cena ir nepamatoti lēta, vai citi izvēles kritēriji rada aizdomas par to 

pamatotību, tad komisija rakstveidā pieprasa detalizēto paskaidrojumu par:  

 Projektēšanas metodēm, to izmaksām; 

 Izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem, tehnoloģijām, siltumtehnisko 

iekārtu atbilstību Tehniskās specifikācijas-noteikumu prasībām, 

ražošanas procesa īpašībām, īpaši dūmgāzu kondensācijas 

ekonomaizera parametru atbilstību, oriģinalitāti un būvniecību, to 

izmaksām; 

 Būvdarbu metodēm, un būvdarbu veikšanas īpaši izdevīgajiem 

apstākļiem, kādi pieejami Pretendentam; 

 Darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur 

tiek veikti būvdarbi un iekārtu piegāde; 

 Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu. 

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis 

norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības, vai citus 

objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

4.7. Iepirkuma komisijas locekļi visu iesniegto un atbilstošo piedāvājumu vērtējumus 

iesniedz iepirkuma komisijas priekšsēdētājam, kurš iesniegtos vērtējumus apkopo un 

Pretendentu, kurš ieguvis visvairāk vērtējamo kritēriju punktus, paziņo par iepirkuma 

konkursa “Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā 

rekonstrukcija, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti” iepirkuma 

identifikācijas Nr. Nr.2014/WS-2/011 uzvarētāju. 

 

 

5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

5.1.Piedāvājumi tiek izvērtēti, ņemot vērā šādus kritērijus: 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji  Punkti 

a) Piedāvājuma NPV 15.ekspluatācijas gadā 74 

b) izpildes termiņš 20 
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c) avansa lielums 6 

Kopā: 100 

 

Tabulā norādītie iepirkuma kritēriji ir norādīti to nozīmīguma secībā.  

   a) NPV aprēķins tiks veikts, izmantojot Finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju 

(4.,4.1.,4.2. pielikums) ar vienādu aprēķina algoritmu un pamatpieņēmumiem 

visiem pretendentiem.  

Izvērtēšana tiks balstīta uz šādiem pamatpieņēmumiem: 

 šķeldas siltumspēja 4060 kcal/kg pie šķeldas mitruma 45% 

 elektroenerģijas patēriņš šķeldas katliem 15.2 kWhe/MWh 

 diskonta likme 5%; 

 šķeldas cena 23.08 EUR/MWh; 

 pirktās elektroenerģijas vidējā cena 101.90 EUR/MWh; 

 amortizācijas periods jaunajām iekārtām 20 gadi; 

 

NPV aprēķins tiek veikts pēc šāda algoritma: 

 

 Saskaņā ar atjaunojamo energoresursu katlu mājas siltumenerģijas 

ražošanas programmu gada griezumā ( 4.2 pielikums 13.punkts); 

 tiek noteikts naudas līdzekļu atlikums (turpmāk - NLA); 

 pretendenta piedāvātā cena tiks iekļauta izdevumu naudas plūsmā projekta 

0-tajā gadā;  

 projekta naudas plūsmas analīze balstās uz katra gada atsevišķo vērtību 

pielīdzināšanu šodienas vērtībai. Naudas šodienas vērtību (PV) aprēķina 

diskontējot katra atsevišķā gada naudas līdzekļu atlikumu:  

n

n

r

NLA
PV

)1( 
 , kur 

PV - naudas šodienas vērtība; 

NLA-naudas līdzekļu atlikums, kas tiek aprēķināts pēc šādas formulas: NLA = A - B; 

A - Pretendenta norādītajam saražotajam siltumenerģijas daudzumam ar dūmgāzu 

kondensatoriem gadā nepieciešamā šķeldas kurināmā un elektrības izmaksu 

summa, ja šis siltumenerģijas daudzums arī turpmāk tiktu saražots ar esošajiem 

šķeldas katliem. 

B  - Pretendenta norādītajam saražotajam siltumenerģijas daudzumam ar dūmgāzu 

kondensatoriem gadā nepieciešamā, elektrības izmaksu, ķīmisko piedevu izmaksu 

summa. 

r-diskontēšanas likme; 

n - gadu skaits – 1., 2., 3., utt. 

Tīrā tagadnes vērtība jeb neto pašreizējā vērtība (NPV) ir visu projektā ieguldīto un 

no tā saņemamo naudas plūsmu pašreizējo vērtību summa: 
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20

20

1

1

0
0 )05,01(

...
)05,01()05,01()1()1( 













 


NLANLAI

r

NLA

r

I
NPV

n

t
t

t

t
, kur 

 

I – Pretendenta piedāvātā līgumcena 

t – naudas plūsmas gads. 

Piedāvājumu projekta NPV tiks novērtēta šādā veidā:  

Piedāvājumam ar visaugstāko NPV tiks piešķirti 74 punkti, bet pārējiem 

Piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punkti, noapaļojot līdz skaitļa 

desmitdaļai, tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret augstāko NPV:  

Punktu skaits = (Pretendenta Piedāvājuma  NPV  / augstākais NPV)  x  74 

 

b) izvērtējot Pretendenta piedāvāto darbu izpildes termiņu, 20 punkti tiks piešķirti 

Pretendentam, kurš ir piedāvājis īsāko darbu izpildes termiņu. Pārējiem 

Pretendentiem punkti, noapaļojot līdz skaitļa desmitdaļai, tiks aprēķināti pēc 

formulas: 

Punktu skaits =(īsākais izpildes termiņš (dienas) (bet ne īsāks, kā 26 nedēļas)/ 

Pretendenta izpildes termiņš (dienas)) x 20; 

   c) izvērtējot Pretendenta piedāvāto avansa lielumu, 6 punkti tiks piešķirti 

Pretendentam, kurš nepretendē uz avansa maksājuma saņemšanas (saskaņā ar 

Finanšu piedāvājumu). Par katru avansa maksājumā pieprasīto 1% no līgumcenas, 

piešķirto punktu skaits tiks samazināts par - 0,2 vienībām. Minimālais punktu 

skaits – 0.2 punkti tiks piešķirti Pretendentam, kurš avansa maksājumā vēlēsies 

saņemt maksimāli iespējamo summu – 29% no līgumcenas. 

  5.2. Kopvērtējums. Kopvērtējuma punkti tiks aprēķināti, saskaitot visas trīs 

vērtēšanas kritērijos iegūtos punktus kopā. 

Maksimāli iespējamo punktu skaits – 100 punkti. 

  5.3.Par saimnieciski visizdevīgāko atzīstams tas Piedāvājums, kas ieguvis visvairāk   

    punktus kopvērtējumā.  

6. IEPIRKUMA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 

 

6.1. Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas. Paziņojums par iepirkuma rezultātiem 

tiek publicēts IUB mājas lapā  www.iub.gov.lv, Siguldas novada domes mājas lapā 

www.sigulda.lv  un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

6.2. Iepirkuma uzvarētājam, 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma 

parakstīt Iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts Iepirkuma 

līgums. Ja izraudzītais Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar 

Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir 

nākamais ar viszemāko cenu vai pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.sigulda.lv/
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7. IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

7.1. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no 

Komisijas locekļiem, bet ne mazāk kā trīs locekļi. 

7.2. Komisijas tiesības: 

7.2.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā; 

7.2.2. pieprasīt Pretendenta apliecinājumu, ka tam ir skaidrs priekšstats par būvdarbu 

veikšanas vietu, un ka tas ir iekļāvis piedāvājumā visus iespējamos izdevumus, ja 

Pretendents nav veicis būvdarbu izpildes vietas apskati; 

7.2.3. neizskatīt pretendenta piedāvājumu vai izslēgt pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja tiek konstatēti Pretendenta 

izslēgšanas apstākļi, kas minēti iepirkuma Nolikumā; 

7.2.4. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

7.2.5. lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu; 

7.2.6. veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā; 

7.2.7. komisijas darbā pieaicināt ekspertus; 

7.2.8. ja komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tai ir 

tiesības pieprasīt pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu 

dokumenta kopiju; 

7.2.9. iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu. 

7.2.10. pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu; 

7.3. lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu un 

piedāvājumu nodrošinājuma termiņu; 

7.4. Komisijas pienākumi: 

7.4.1. pēc pretendenta pieprasījuma sniegt papildu informāciju par iepirkuma 

Nolikumu, ievērojot nolikuma prasības; 

7.4.2. ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam; 

7.4.3. izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus; 

7.4.4. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikumā izvirzītām prasībām; 

7.4.5. noteikt iepirkuma uzvarētāju vai neatbilstošu piedāvājumu saņemšanas 

gadījumā izbeigt iepirkumu bez rezultāta; 

7.4.6. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma 

Pretendentus par rezultātiem; 

7.4.7. veikt citas darbības saskaņā ar šo Nolikumu. 

 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

8.1. Pretendenta tiesības: 

8.2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu; 

8.2.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida 
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iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un 

apstiprināts ar paraksttiesīgās personas parakstu; 

8.2.2. veikt citas darbības saskaņā ar šo Nolikumu. 

8.3. Pretendenta pienākumi: 

8.3.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas iepirkuma Nolikumā izvirzītās prasības; 

8.3.2. ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu 

piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pasūtītāja norādītajā 

adresē līdz Nolikumā noteiktajam termiņam; 

8.3.3. sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā sniegtajai informācijai par iepirkumu un ņemt 

to vērā, sagatavojot un iesniedzot piedāvājumu; 

8.3.4. rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par 

piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem par iesniegto piedāvājumu; 

8.3.5. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma Nolikumā 

minētos noteikumus. 

9. CITI NOTEIKUMI 

 

9.1. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, dokumentos jābūt īpašai norādei. 

9.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas 

izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām 

neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

9.3. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. 

9.4. Par Nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi Nolikuma 

papildinājumi, labojumi, precizējumi un sniegtā papildinformācija. 

9.5. Iepirkuma Nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 57 (piecdesmit 

septiņām) lapām, t.sk. 11 (vienpadsmit) pielikumiem, kas ir šī Nolikuma 

neatņemamas sastāvdaļas: 

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā; 

1.1.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (bankas); 

1.2.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma veidne( apdrošināšanas). 

2.pielikums – Projektēšanas un būvniecības uzdevums; 

2.1.pielikums – Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 74 (PAU); 

2.2.pielikums – Topogrāfija; 

3.pielikums – Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma; 

4.pielikums – Pretendenta finanšu piedāvājuma forma; 

4.1.pielikums – Pretendenta būvizmaksu koptāme; 

4.2.pielikums – Šķeldas katlu mājas tehniskie rādītāji pēc dūmgāzu  

                       kondensatora uzstādīšanas; 

5.pielikums – Pretendenta būvlīguma projekts. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja    Austra Kovaļčuka 
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1. pielikums 

SIA “Wesemann–Sigulda” iepirkuma 

“Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. 2014/WS-2/011 nolikumam 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

Pretendents __________________________________________________________, 
nosaukums 

____________________________________________________________________, 
nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas numurs 

____________________________________________________________________, 
pretendenta juridiskā adrese 

____________________________________________________________________, 
pretendenta bankas rekvizīti 

tā ___________________________________________________________ personā, 
pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds 

 

 

piesakās piedalīties SIA “ Wesemann - Sigulda” iepirkumā “Katlu mājas Pulkveža 

Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot siltumenerģijas 

ražošanas efektivitāti”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2014/WS-2/011. 

 

 

Ar šo apliecina, ka: 

- ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju; 

- izprot un piekrīt iepirkuma nolikumā pretendentam noteiktajām prasībām, 

noteikumiem un nosacījumiem. 

 

 

<Informācija par Pretendentu> 

 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

 

 

 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>* 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 
personai. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikumu, jāparaksta katras personas, kas 
iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai 

(pielikumā pievienojot pilnvaras oriģinālu), pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu 
apvienību Iepirkumā un ir tiesīga Personu apvienības vārdā parakstīt piedāvājumā iesniedzamo 

dokumentāciju, kā arī katras personas atbildības apjomu. 
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1.1. pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
 

 Bankas garantijas veidne 

 

SIA „Wesemann - Sigulda” 

Reģistrācijas Nr. 40003709385 

Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

„Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti”, id./ 2014/WS—2/011 

 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka  

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī 

to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā 

no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa 

cipariem> EUR (<summa vārdiem> EUR), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas 

norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>1 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 

adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 

parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, 

ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas 

radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

                                                 
1 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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1.2. pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne  

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 

SIA „Wesemann - Sigulda” 

Reģistrācijas Nr. 40003709385 

Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

„Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti”, id./ 2014/WS—2/011 

 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī 

to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies 

gadījumā, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka 

ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt 

Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> EUR), maksājumu veicot uz 

pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>2 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 

adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 

noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 

saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

                                                 
2 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums> 
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<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un 

uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 
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2. pielikums 

SIA “Wesemann–Sigulda” iepirkuma 

“Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. 2014/WS-2/011 nolikumam 

1. PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS UZDEVUMS 

1.1. Objekta adrese 

SIA „Wesemann - Sigulda” Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas 

novads. 

1.2. Projekta nosaukums 

„Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.” 

1.3. Projekta mērķis 

Rekonstruēt SIA „Wesemann – Sigulda” katlu māju, uzstādot dūmgāzu 

kondensatoru, lai samazinātu kurināmā patēriņu siltumenerģijas ražošanai. 

Saražotā siltumenerģija tiks piegādāta pilsētas siltumtīklos.  

Šī projekta ietvaros paredzēts veikt: 

 katlu mājas rekonstrukciju; 

 multiciklonu uzstādīšana; 

 dūmgāzu kondensatora uzstādīšana; 

 kondensāta attīrīšanas sistēmas uzstādīšana; 

 dūmsūcēju uzstādīšana; 

 procesu regulējošo siltummezglu uzstādīšana un ar tiem saistītu iekārtu 

rekonstrukcija; 

 automātiskās vadības uzstādīšana. 

Izpildītājam jāveic visi darbi, kas saistīti ar katlu mājas piebūves un tajās uzstādāmo 

iekārtu projektēšanu, būvniecību, iekārtu pirkšanu, piegādāšanu, montēšanu, 

teritorijas labiekārtošanu, saskaņošanu, testēšanu. Jānodrošina garantijas 

parametri (katlumājai darbojoties nominālajā režīmā) un jānodod objekts 

Pasūtītājam.  

Objekta būvprojektēšanas stadija – Tehniskā projekta izstrāde. Projekts jāsaskaņo 

un jāakceptē Siguldas pilsētas būvvaldē. Kad Tehniskais projekts ir saskaņots un 

akceptēts, Pasūtītājs saņem būvatļauju Siguldas pilsētas būvvaldē. Būvdarbu laikā 

jāuzbūvē katlu mājas piebūve, jāuzstāda iekārtas ar visu darbībai nepieciešamo 

infrastruktūru, ar dūmeni, ārējiem un iekšējiem inženiertīkliem, spēka pievadiem 

un elektroietaisēm. Objekts - jānodod ekspluatācijā Pasūtītājam un Siguldas 

pilsētas būvvaldes komisijai. Jāsagatavo visa objektu reglamentējošā 



 

23 

izpilddokumentācija. Objekta izbūves gatavības pakāpe pēc principa - „līdz 

atslēgai“. Tehniskās prasības izklāstītas turpmāk šajā dokumentā. 

2. INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU  

SIA „Wesemann – Sigulda” 

Reģistrācijas numurs: 40003709385 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

       Banka: AS DNB banka 

       konts LV31RIKO0002013200694  

       SWIFT kods: RIKOLV2X 

Valdes locekle – Oksana Careva tel. + 371 26462449 

3. DARBU APJOMI 

Tehniskā projekta izstrādāšanai jāizmanto šī pielikuma tabulās sniegtā informācija 

par katlu mājas iekārtu darba režīmiem 2012÷2013.g. kā arī iespējamo katlu 

slodzi perspektīvā. Projektēšana un būvdarbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 

- Enerģētikas likums un tā pavadošie MK Noteikumi; 

- Būvniecības likums un tā pavadošie MK Noteikumi; 

- Darba aizsardzības likums un tā pavadošie MK Noteikumi; 

 - Standartizācijas likums un tā pavadošie MK Noteikumi; 

- LVS 415,,Spiediekārtu kompleksi. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā” vai 

ekvivalents; 

- MK Noteikumi Nr. 518,,Spiediekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 

- LVS 203: Latvijas Nacionālais standarts un Latvijas Nacionālajā standartizācijas 

sistēmā adaptētie CEN, LVS ISO 203:2004, LVS EN 203:2004, LVS EN ISO 

9001:2000 vai ekvivalenti; 

     Latvijas būvnormatīvi; 

     Vispārīgie būvnoteikumi; 

     Siguldas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi. 

3.1. Darba organizācijas secība un izpilddokumentācija 

 

 Izstrādāt tehnisko projektu saskaņā ar projektēšanas un Siguldas novada domes 

būvvaldes 2013.g. 25.jūlijā izsniegto arhitektūras (PAU) uzdevumu Nr.74 

(2.1.pielikums), un saskaņot noteiktajā kārtībā. 

 Iegādājoties visus nepieciešamos materiālus un iekārtas, Izpildītājs saglabā 

atbilstības deklarācijas līdz pilnīgai Objekta pabeigšanai un nodošanai 

ekspluatācijai. 
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 Veic demontāžu, montāžu, remontē katlu māju, veic iekārtu un ēku montāžas, 

demontāžas un celtniecības darbus, pārnes esošās iekārtas, ja tās traucē 

uzdevuma izpildei. 

 Veic visas izmaiņas, lai veiktu kvalitatīvi darbus, veic mērījumus (t.s. 

topogrāfiskos, ģeodēziju), pārbaudes u.c. darbus, kas saistīti ar darba izpildi. 

 Darba procesa gaitā ievēro darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības 

normatīvos aktus. Utilizē visas demontāžas un būvniecības izejvielas atbilstoši 

vides normatīvo aktu prasībām. 

 Izpilda visus Pasūtītāja, būvniecības procesa uzraugošo un konsultējošo 

organizāciju norādījumus, izņem visas atļaujas, kas saistītas ar būvniecību (zemes 

darbu rakšanas atļauja u.c.) 

 Nodrošina Pasūtītāja esošo iekārtu nepārtrauktu darbu tādā apjomā, kas 

nepieciešams ražošanas programmas izpildei, nodrošina kurināmā (šķeldas) 

piegādājošā autotransporta iekļūšanu katlu mājas teritorijā. 

 Saglabā kārtību darba vietā un Pasūtītāja teritorijā. 

 Izpildītājs par saviem līdzekļiem atjauno visas bojātās iekārtas, apkārtējo vidi, ēkas 

u.c., kuras sabojāja Izpildītājs vai tā apakšuzņēmējs. 

 Nodod objektu Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

 

3.2. Būvlaukuma sagatavošanas un nojaukšanas darbi 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, saņemt no Pasūtītāja Būvatļauju.  

3.2.1. Būvlaukuma apbūves teritorijā ietilpstošo laukumu un zālāju 

nojaukšana, esošo pamatu demontāža saskaņā ar projektu.  

3.2.2. Esošo iekārtu un to sastāvdaļu pārcelšana (rekonstrukcija), ja tas skar 

projekta realizāciju. 

3.2.3. Visi demontāžas darbu apjomi (minētie un no jauna identificētie) 

jānoteic projektēšanas laikā. 

3.2.4. Demontētie priekšmeti un Pasūtītājam nepieciešamie materiāli tiek 

nogādāti Pasūtītāja norādītajā vietā. 

 

3.3. Būvniecības/montāžas darbi 

 

3.3.1. Piebūve dūmgāzu kondensatora un pārējā aprīkojuma uzstādīšanai. 

Ņemot vērā esošās būves un iekārtas, piebūves kopplatība nedrīkst 

pārsniegt 70m²( skatīt topogrāfiju 2.2 pielikumā). 

 Pamati – saliekamie vai monolītie dzelzsbetona. Ēku karkasu samontēt no 

saliekamajām tērauda konstrukcijām, katlumājas sienas siltinātas tērauda 

(sendviča) tipa paneļi. Jumta pārsegums - nesošās konstrukcijas tērauda 

kopnes. Jumts - viļņotas, nesošas konstrukcijas tērauda loksnes vai siltinātie 

sendviča tipa paneļi. Jumta segums – mīkstais ruļļu, ja tētauda loksnes. 

Dzelzsbetona monolītās grīdas, slīpētas ar virsmas nostiprināšanas līdzekli, 

krāsotas epoksīda krāsojumā. 
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3.3.2. Dūmgāzu kondensatora, kas darbojas no esošajiem ūdens sildāmajiem 

katliem DKVR (2x4MW), ar slapjo nogulšņu filtrēšanu uzstādīšana. 

3.3.3. Dūmu attīrīšanas no cietajām daļiņām, uztveršanas un novēršanas 

sistēmas uzstādīšana.  

3.3.4. Gaisa/dūmu kanālu montēšana. 

3.3.5. Dūmeņa uzstādīšana. 

 Dūmeni uzstādīt ar nerūsējošā tērauda ieliktni, siltinātu un pārklātu ar 

izturīgu antikorozijas pārklājumu vai montēt dubultsienu izolētu nerūsējoša 

tērauda skursteni pie tērauda masta. 

3.3.6. Sūkņu, ventilatoru (dūmsūkņu) montēšana. 

3.3.7. Visu nepieciešamo cauruļvadu, regulēšanas un ieslēgšanas/izslēgšanas 

vārstu montēšana. Izmantot lodveida atloku un metināmus aizbīdņus. 

3.3.8. Uzstādīt atsevišķas siltumenerģijas uzskaites ierīces dūmgāzu 

kondensatoram. 

3.3.9. Montēt patērētas elektroenerģijas uzskaites ierīces dūmgāzu 

kondensatoram. 

3.3.10. Pieslēgt pie ūdens vada esošajā katlu mājā. 

3.3.11. Elektrotehnisko iekārtu montēšana. 

3.3.12. Spēka, vadības kabeļu un citu iekārtu montēšana. 

3.3.13. Dūmgāzu kondensatora vadības sistēmas uzstādīšana. 

3.3.14. Krāsošanas, siltumizolācijas pārklāšanas ar skārdu darbi. 

3.3.15. Apkalpošanas laukumu, margu un kāpņu ierīkošana. 

3.3.16. Labiekārtošanas darbi. 

3.3.17. Ūdens paraugu paņemšanas vietas ierīkošana. 

3.3.18. Uzstādīt kondensāta cieto daļiņu attīrīšanas iekārtas ar notekūdeņu 

novadīšanas sistēmu un ar laboratorijas kontroles vietu. 

3.3.19. Dūmgāzu kondensatora vadības sistēmas montāža ar integrāciju 

esošajā sistēmā. 

3.3.20. Ugunsdrošības sistēmu montāža. 

3.3.21. Pirms nojaukšanas darbiem un jauno būvniecības/montāžās darbu 

uzsākšanas Izpildītājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi ir jāsagatavo 

atkritumu un būvgružu utilizācijas plāns. Izpildītāja pienākums ir visus 

atkritumus, un būvgružus, kas ir radušies darbu veikšanas laikā, šķirot 

un uzglabāt savos konteineros, Pasūtītāja norādītajās vietās. Pēc 

nepieciešamības un pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam ir jānodrošina 

atkritumu un būvgružu atkritumu utilizācija. Izpildītājam ir jāgarantē, ka 

visus atkritumus un būvgružus nogādās tikai tie uzņēmumi, kam ir 

attiecīgas tiesības utilizācijai. Metāllūžņus, Izpildītājam ir jānodod 

Pasūtītājam, vai Pasūtītāja norādītājā uzņēmumā uz Pasūtītāja vārda. 

3.3.22. Pirms darba teritorijas nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājam par saviem 

līdzekļiem un uz savu atbildību ir jāsakārto teritoriju un jāutilizē 

atkritumus, un būvgružus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 
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3.3.23. Visas darbu izpildei nepieciešamās ierīces, materiālus, iekārtas un 

mehānismus nodrošina Izpildītājs. Tāmē ir jābūt iekļautām materiālu, 

transporta, utilizācijas, pieskaitāmām un citām izmaksām, kas ir 

saistītas ar šajos tehniskajos noteikumos norādītiem darbiem. 

3.4. Galveno iekārtu un sistēmu piegāde 

 dūmgāzu kondensators ar papildaprīkojumu; 

 multicikloni; 

 dūmenis ar piederumiem/aprīkojumu; 

 elektrotehniskās iekārtas un ierīces; 

 dūmgāzu kondensatora un aprīkoto ierīču vadības sistēma; 

 dūmsūkņi; 

 kondensāta attīrīšanas sistēma no cietām daļiņām. 

3.5. Palaišana, saskaņošana, izmēģinājuma ekspluatācija un nodošana 

ekspluatācijā 

 Pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma. 

 Saskaņošanas darbi. 

 Izmēģinājuma ekspluatācija. 

 Iekārtas tukšgaitas iestādījums, tai skaitā režīma kartes, uzstādīto iekārtu 

parametru un drošības sistēmas saraksti.  

 Palaišanas-ieregulēšanas darbi. 

 Nodošana Pasūtītājam. 

 Nodošana valsts un pašvaldības institūcijām. 

 

4. TEHNISKAIS PROJEKTS 

 

Tehniskais projekts ietver šādas daļas:  

4.1. zemes gabala topogrāfija; 

4.2. paskaidrojuma raksts un, ja nepieciešams, pašvaldības noteiktie atbildīgā 

projektētāja parakstītie apliecinājumi; 

4.3. arhitektūras daļa: 

4.3.1. ģenerālais plāns (vispārīgie rādītāji, situācijas plāns un ģenerālplāns ar 

inženiertīklu savietoto plānu, piesaistes plāns, vertikālais plānojums, 

labiekārtojuma - apzaļumojuma plāns, seguma plāns un eksplikācija, satiksmes 

organizācijas shēma, būvlaukuma organizācijas shēma); 

4.3.2. arhitektūras sadaļa (plāni, fasādes, griezumi, fasāžu apdare un krāsu 

risinājums); 

4.3.3. būvkonstrukciju un metāla konstrukcijas sadaļa; 

4.4. siltummehāniskā sadaļa; 

4.5. elektromontāžas sadaļa; 

4.6. iekšējās inženierkomunikācijas; 

4.7. automātikas sadaļa; 
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4.8. ārējie inženiertīkli (ģenerālplāns ar projektējamiem inženiertīkliem, 

garenprofili, griezumi, mezgli, galveno materiālu saraksti visiem projektējamajiem 

inženiertīkliem). 

5. KATLUMĀJAS GALVENIE TEHNISKIE PARAMETRI 

 

5.1.  Dūmgāzu kondensators 

Minimālā siltumjauda (pie ūdens sildāmo katlu 

nominālās jaudas 8,0 MW saskaņā ar 

siltumenerģijas skaitītāju) 

(ja kurināmā mitrums ir līdz 45%, siltumtīkla 

atpakaļgaitas ūdens temperatūra – līdz 62 oC, 

katla izejošo dūmu temperatūra – līdz 200 oC) 

MW ≥1,6 

5.2. Garantētie izmešu (emisiju) parametri 

Garantējami sārņu izmeši pēc katla ar multiciklonu, darbojoties ar 50%-100% 

katla jaudu: (uzrādīto lielumu maksimālās vērtības) 

Slāpekļa oksīdi (NOx) (sausi dūmi, 6% O2) mg/

Nm3 

<600 

Cietās daļiņas pēc dūmgāzu kondensatora mg/

Nm3 

<1000 

Cietās daļiņas pēc multiciklona mg/

Nm3 

<1000 

Sēra dioksīds (SO2) mg/

Nm3 

<200 

Oglekļa monoksīds (CO)  (sausi dūmi, 6% O2) mg/

Nm3 

<2000 

5.3. Esošās Tehniskās iekārtas 

Katlumājā ir izmantotas šādas tehniskās iekārtas: 

 ūdens ķīmiskās sagatavošanas un papildināšanas iekārtas; 

 elektroenerģijas sadales skapji. 

5.4. Esošie termofikācijas tīkla ūdens parametri 

Tīklos padotā ūdens spiediens: 

 apkures sezonas laikā – 4.1 bar, 

 ārpus apkures sezonas – 3.8 bar. 

Atpakaļgaitas ūdens spiediens: 

 apkures sezonas laikā – 2,2 bar, 

 ārpus apkures sezonas – 2,2 bar. 

5.5. Ķīmiski attīrītā ūdens parametri 

Tehniskā ūdens temperatūra  15-20°C 

tehniskā ūdens spiediens pirms sagataves iekārtas  P=4 bar  

Ķīmiski attīrīta ūdens ķīmiskais sastāvs:  

 ūdens cietība  0,1-0,5 mgekv/l 

 ūdens sārmainums  7,5-8,0 mgekv/l  
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 pH  8,5 - 9,5 

 dzelzs daudzums  <0,5 mg/l 
 

 

5.6. Katlu mājas režīmu grafiks 

 

Katlu māja Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā. REŽĪMU GRAFIKS 

Ārgaisa 

temp. 

Šķeldas 

katlu 

slodze 

T1( 

tīkla) 

T2 

(tīkla) 

Caurplūde(tīkla 

kopējā) P1 P2 

oC MW oC oC m3/h bar bar 

10 0,831 62 49 118,1  3.8 2.2  

9 0,943 62 49 125,1 3,8 2,2 

8 1,103 62 49 128,7 3,8 2,2 

7 1,246 62 49 158,9 3,8 2,2 

6 1,330 62 45 125,8 4,1 2,2 

5 1,635 62 45 141,2 4,1 2,2 

4 2,424 62 45 181,1 4,1 2,2 

3 3,277 62 45 224,3 4,1 2,2 

2 3,617 62 45 241,4 4,1 2,2 

1 4,173 62 45 269,6 4,1 2,2 

0 4,174 62 45 269,6 4,1 2,2 

-1 4,176 62 46 286,6 4,1 2,2 

-2 4,335 62 47 314,8 4,1 2,2 

-3 4,727 63 47 316,2 4,1 2,2 

-4 4,916 65 48 307,2 4,1 2,2 

-5 5,153 66 47 285,6 4,1 2,2 

-6 5,164 67 47 271,8 4,1 2,2 

-7 5,175 68 46 247,5 4,1 2,2 

-8 5,342 69 47 254,0 4,1 2,2 

-9 5,587 69 47 263,6 4,1 2,2 

-10 5,957 70 48 278,0 4,1 2,2 

-11 6,689 70 49 321,3 4,1 2,2 

-12 6,740 71 50 323,4 4,1 2,2 

-13 6,796 72 51 325,7 4,1 2,2 

-14 6,838 72 52 343,7 4,1 2,2 

-15 6,893 73 53 346,1 4,1 2,2 

-16 7,394 73 54 387,0 4,1 2,2 

-17 7,948 75 55 391,5 4,1 2,2 

-18 8,000 76 55 392,7 4,1 2,2 

-19 8,000 78 56 380,9 4,1 2,2 

-20 8,000 79 57 392,1 4,1 2,2 

-21 8,000 79 57 405,0 4,1 2,2 
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-22 8,000 80 58 417,5 4,1 2,2 

-23 8,000 81 59 426,6 4,1 2,2 

-24 8,000 82 60 435,4 4,1 2,2 

-25 8,000 83 60 448,3 4,1 2,2 

-26 8,000 84 61 459,5 4,1 2,2 

-27 8,000 84 61 468,7 4,1 2,2 

-28 8,000 85 62 470,6 4,1 2,2 

-29 8,000 85 62 490,3 4,1 2,2 

-30 8,000 85 62 511,2 4,1 2,2 

       

 

 

5.7. Šķeldas katlu darbības režīmu grafiks 

Šķeldas 

katlu 

slodze 

Kurināmā 

mitrums  

Darbojošos 

šķeldas 

katlu 

skaits 

T2 

(tīkla) 

Šķeldas 

katlu 

dūmgāzu 

temperatūra  

Skābekļa 

saturs 

dūmgāzēs 

MW % oC oC oC % 

1.0 45 1 49 130 8-10% 

1.5 45 1 45 135 8-10% 

2.0 45 1 45 145 8-10% 

2.5 45 1 45 155 8-10% 

3.0 45 1 45 168 8-10% 

3.5 45 1 45 182 8-10% 

4.0 45 2 46 145 8-10% 

4.5 45 2 47 150 8-10% 

5.0 45 2 47 155 8-10% 

5.5 45 2 47 160 8-10% 

6.0 45 2 48 168 8-10% 

7.0 45 2 54 182 8-10% 

8.0 45 2 58 188 8-10% 

 

6. KATLUMĀJAS TEHNISKĀS SHĒMAS APRAKSTS 

Katlu mājā ir uzstādīti un darbojas divi ar šķeldu kurināmi ūdenssildāmie katli 

DKVR ar 4MW jaudu katrs. 

Pie biokurināmā katliem dūmu traktā tiks uzstādīts dūmgāzu kondensators. Ar tā 

palīdzību tiks atgūta siltuma daļa, kas tiek zaudēta kopā ar izvadītajām dūmgāzēm. 

Dūmgāzu kondensators tiks dzesēts ar atpakaļgaitas siltumtīklu ūdeni.  

Dūmgāzu novadīšanai no katliem uz dūmeni tiks uzstādīti jauni dūmsūkņi, pa 

vienam no esošajiem katliem un viens pēc dūmgāzu kondensatora. 

Dūmgāzu novades sistēmā jāierīko apvadlīnija, nosakot katla iekārtu funkcionalitāti 

arī kondensatora apkopes laikā. 
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Izvades dūmu tīrīšanai no cietajām daļiņām tiks uzstādīti multicikloni aiz esošajiem 

dūmgāzu siltumaiņiem. Multiciklonam jāstrādā efektīvi pie 30% -100% katla 

jaudas. Multiciklona efektivitāte ne mazāka par 88%. Jebkurai uzstādītai tehniskai 

iekārtai jābūt pamatotai un saskaņotai ar Pasūtītāju.  

Tiks uzstādīta dūmgāzu kondensatora savākto nogulšņu filtrēšanas un attīrīšanas 

sistēma. 

Dūmgāzu novadīšanas sistēma ir jāparedz divos variantos:  

1) caur dūmgāzu kondensatoru uz dūmeni; 

2) pa apvedkanālu pa tiešo no esošajiem dūmgāzu siltumaiņiem uz dūmeni. 

 

7. BIOKURINĀMAIS 

 

Paredzēts, ka katlumājā tiks izmantots šāds biokurināmais – biokurināmā 

maisījums (smalcināta koksne, koksnes pārstrādes uzņēmumu atliekas). 

Siltumspēja > 4 060 kcal/kg sausas, un bez pelniem kurināmā masas. 

Vidējais kurināmā mitrums līdz 45% mitras masas. 

Pelnainība 5-7 proc. sausas kurināmā masas. 

 

7.1. Kurināmā analītiskais sastāvs: 

Nosaukums Mērvienība Maisījums 

Kaloritāte  (sausa kurināmā) kcal/kg >4 060  

Mitrums  % ≥45 

Pelni, sausa kurināmā % 5-7 

Sērs, sausa kurināmā % < 0.10 

Slāpeklis, sausa kurināmā % < 0.60 

Hlors, sausa kurināmā % < 0.05 

Nātrijs, kālijs, sausa kurināmā % < 0.20 

Pirmais pelnu mīkstināšanās punkts, kā 

norādīts DIN 51730 

˚C > 1 100 

 

 

7.2. Standarta kurināmā sastāvs norādīts šajā tabulā: 

Parametri  Mērvienība Koksne 

Ogles % 30,0 

Ūdeņradis % 3,6 

Sērs % 0,01  

Skābeklis % 24,3 

Slāpeklis % 0,4 

Hlors % 0,05 

Pelni  % 1,6 

Mitrums % 50 

Kaloritāte (sausa, bez pelniem) kcal/kg >4 060 

Kurināmā veidu tilpuma blīvums: 
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 Koksnes kurināmais 180 - 300 kg/m3 

 

8. TEHNISKĀS PRASĪBAS KATLUMĀJAS PIEBŪVEI 

 Katlu mājas nesošajām konstrukcijām jābūt tērauda konstrukcijām, to 

lielums jāaprēķina.  

 Jumta pārsegums - nesošās konstrukcijas tērauda kopnes vai sijas. Jumts - 

viļņotas, nesošas konstrukcijas tērauda loksnes – siltināts vai no siltinātiem 

jumta paneļiem. 

 Projektēt un izbūvēt ūdens novadīšanas sistēmu no piebūvē uzstādītajām 

iekārtām betona grīdā. 

 Nepieciešamības gadījumā izstrādāt gāzes apgādes projekta sadaļu esošā 

gāzes pievada pārlikšanai. 

 Ierīkot lietus ūdens novadīšanas sistēmu no katlu mājas piebūves lietus 

kanalizācijā.  

 Paredzēt ugunsdrošības nodrošināšanu katlu mājas piebūvē. 

 Katlu mājas piebūves ierīkošanai nepieciešami atsevišķu būvju, pamatu, 

laukumu nojaukšanas darbi, tie jāparedz darbu apjomā un jāizpilda. 

 

Piebraucamie ceļi un laukumi 

 

 Projektēt un ierīkot nepieciešamos gājēju celiņus līdz piebūves vārtiem. 

 Gājēju celiņus ierīkot no bruģakmeņiem. Tiem jābūt norobežotiem ar betona 

apmalēm. 

 Pēc gājēju celiņu izveides atjaunot zālāja segumu paberot melnzemi un iesēt 

zālāju. 

 Projektēt un ierīkot vienus aizslēdzamus metāla vārtus katlu mājas piebūvei.  

 Rekonstruēt esošos ceļus autotransporta piebraukšanai esošajai biokurināmā 

noliktavai, kurināmā izkraušanai un auto apgriešanās iespējai, ja būvniecības 

laikā tie tiks bojāti. 

 

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana, kondensāta attīrīšana un notekūdeņu 

novadīšana 

Projektēt un uzstādīt dūmgāzu kondensatoru, kura siltumjauda būtu ne mazāka, kā 

1,6 MW. Iekārta paredzēta izvades dūmos esošā siltuma izmantošanai siltumtīklu 

ūdens sildīšanā. Papildus minētā sistēma pildītu arī dūmos esošu cieto daļiņu 

tīrīšanas funkciju (iekārtu izvēlas Izpildītājs (Pretendents)). Neliela siltumenerģijas 

daudzuma saražošanas gadījumā dūmu tīrīšana jāveic tīrīšanas iekārtā (piem. 

multiciklonā vai citā iekārtā). 

Visām dūmgāzu kondensatora konstrukcijām, kurām ir saskare ar dūmgāzēm un 

kondensātu, jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda. Pielietot skābes izturīgu 

tēraudu, ne zemākas kvalitātes kā AISI316L vai ekvivalentu, vai labāku. 
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Paredzēt automātisku dūmgāzu kondensatora darbību, iespēju kondensatora un tā 

sildvirsmu un palīgiekārtu attīrīšanu no piesārņojumiem, nepārtraucot darbības 

procesu. 

Ja dūmsūknis tiek montēts pēc dūmgāzu kondensatora, tam jābūt no nerūsējoša 

materiāla vai izturīgam pret koroziju. 

Visām dūmgāzu kondensatora komplektējošām iekārtām jābūt CE marķējumam. 

Mehāniskajiem moduļa mezgliem jābūt standartizētiem. 

Temperatūras atšķirība (Δt) starp dūmiem aiz dūmgāzu kondensatora un 

siltumtīklu atpakaļgaitas ūdens pēc dūmgāzu kondensatora nedrīkst pārsniegt 2-3 

°C. 

Dūmgāzu kondensatoru, ar tā palīgierīcēm jāprojektē katlu mājas piebūvē. 

Ēkas/telpas/vārti/ durvis jāparedz tādas, lai būtu iespējams viegli remontēt 

dūmgāzu kondensatoru vai citas liela izmēra palīgierīces. Ēkā/telpā jāparedz logi, 

izplūdes ventilācijas sistēma. Ēkās/telpās jāizprojektē un jāizplāno grīdas slīpumi 

drenāžai. 

Dūmgāzu kondensatoram jābūt izturīgam pret aizsērēšanu ar dūmos esošām 

cietajām daļiņām. 

Projektēt un uzstādīt termofikācijas ūdens cauruļvadu savienojumu ar dūmgāzu 

kondensatoru, izvēlēties cirkulācijas sūkņus ar frekvences pārveidotājiem. 

Projektēt un uzstādīt dūmvadus, kas savienos esošos dūmgāzu siltumaiņus, 

dūmeni, dūmgāzu kondensatoru, skursteni. Dūmvadiem aiz dūmgāzu kondensatora 

jābūt izturīgiem pret koroziju. 

Dūmgāzu kondensatoram jānodrošina dūmu apvadlīniju, kas ļautu pilnīgu dūmgāzu 

kondensatora izslēgšanu. Apvadlīnijas vadība jāveic ar aizbīdņiem, apvadlīnijas 

aizbīdnim jābūt nodrošinātam ar stāvokļa indikāciju un iespēju to novietot jebkurā 

starpstāvoklī. Aizbīdņu darbība jānodrošina gan attālināti, gan rokas režīmā. 

Projektēt un uzstādīt dūmsūkņus ar frekvences pārveidotājiem.  

Pirms un pēc, dūmgāzu kondensatora un izvēlētās tīrīšanas iekārtas (iekārtām) 

jāierīko dūmu paraugu paņemšanas vieta. 

Kondensāta tīrīšanai uzstādīt neitralizēšanas ierīci. Kondensāta tīrīšanai projektēt 

neitralizēšanas ierīci, kanalizācijā izlaistā kondensāta pH=7.  

Nogulsnes no kondensāta tīrīšanas ierīces jānovirza pelnu savākšanas maisos. 

Jābūt kondensāta paraugu paņemšanas vietām. 

Kondensāta līniju montēt no nerūsējošā tērauda caurulēm.  

No kondensāta izveidojies notekūdeņu piesārņojums nedrīkst pārsniegt Latvijas 

Republikas tiesību aktos, normatīvos un reglamentos noteiktās koncentrācijas, ja 

notekūdeņi tiks ielaisti notekūdeņu kanalizācijā tie nedrīkst pārsniegt šādas 

normas:  

 temperatūra (ne lielāka kā 35°C); 

 pH (6,0–7,5); 

 BSP5 (vidēji diennaktī - 309mg/l); 

 ĶSP (vidēji diennaktī - 657mg/l) 

 suspendētās vielas (vidēji diennaktī – 309mg/l); 
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 naftas produkti (vidējā diennaktī – 4mg/l); 

 sulfāti (vidēji diennaktī – 1mg/l); 

Notekūdeņu uzskaitei jāuzstāda uzskaites ierīce, bet kvalitātes kontroles 

uzturēšanai jāveic notekūdeņu kvalitātes analīze. 

Projektēt un uzstādīt dūmgāzu kondensatoram automatizētu vadības sistēmu, kas 

nodrošinātu pilnīgi automatizētu dūmgāzu kondensatora darbību. 

Projektēt un uzstādīt dūmgāzu kondensatora ražotās siltumenerģijas un patērētās 

elektroenerģijas uzskaiti.  

Dūmeņa uzstādīšana 

 Projektēt un uzstādīt metāla dūmeni.  

 Dūmeņa ieliktnim jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda. 

 Dūmeņa ārējai čaulai jābūt izgatavotai no izturīga tērauda. 

 Dūmeņa ieliktnim jābūt ar siltumizolāciju. 

 Dūmeņa augšējā daļā jābūt vākam ar pašattīrošu sistēmu no atmosfēras 

nokrišņiem. 

 Dūmeņa apakšā paredzēt kondensāta novēršanas un pretaizsalšanas 

sistēmu un tīrīšanas caurumus. 

 Pie dūmeņa dūmvadi jāpievieno ar slīpumu, lai tajos neuzkrātos 

kondensāts, bet viszemākajā vietā jāparedz kondensāta novēršanas 

sistēma. 

 Paredzēt dūmvadu tīrīšanas, apskates caurumu, dūmu paraugu 

paņemšanas vietas.  

 Dūmeni projektēt uz atsevišķa pamata.  

 Paredzēt kondensāta novadīšanas tīklos pret aizsalšanas sistēmu. 

 Dūmenis jānokrāso ar noturīgām krāsām (uz 15 gadiem) un krāsa un toni  

jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  

 Jāparedz līdzekļi visu kondensāta drenāžu neaizsalšanai pie ārējās gaisa 

temperatūras – 40oC. 

 Dūmeņa augstums tiks izvēlēts saskaņā ar vides gaisa piesārņojuma 

izplatīšanās modelēšanas rezultātiem.  

 Dūmenim jāuzstāda atsevišķa iezemēšanas kontūra (nesavienota ar 

katlumājas kopējo kontūru). 

 Pretendents var piedāvāt arī alternatīvu dūmeņa būvniecības variantu, 

piem., tērauda mastu ar pašnesošo dubultsienu nerūsējoša tērauda 

skursteni, ja tiek ievērotas aukstāk minētās prasības. 

 

9. VADĪBAS SISTĒMA 

 

  Kondensatora darbības vadībai jābūt datorizētai un vadāmai no centrālās katlu 

vadības pults. Vadības sistēma jānokomplektē no programmējama loģiskā 

kontroliera (PLC), grafiskās operatora pults. 

  Esošās katlu mājas un projektējamā dūmgāzu kondensatora darbībai jābūt 

savstarpēji saskaņotai, nodrošinot pilsētas siltumtīkliem nepieciešamos 
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parametrus. Parametru nodrošināšanas sistēmām, vadības sistēmām esošajās un 

projektējamajās sistēmās jābūt savstarpēji saskaņotām. Vadības, drošības 

sistēmu, parametru vizualizācijai, grafiskai atspoguļošanai un tml. jābūt 

paredzētam un samontētam kopējā vadības sistēmā un atspoguļotam SCADA 

sistēmā. Projektēt un samontēt visas nepieciešamās iekārtas. 

Vispārējas prasības vadības sistēmai 

Kontroles, tehniskajām iekārtām un vadības sistēmām jāatbilst tehniskajos 

noteikumos paredzētajai kvalitātei un praksei, kāda tiek piemērota mūsdienu 

spēkstacijās. Visiem piegādātajiem materiāliem, ierīcēm un sistēmām jābūt 

tehniskā kārtībā un tie jāpieņem Pasūtītājam.  

Dūmgāzu kondensatora vadības sistēmai jānodrošina stabila darbība visā slodžu 

diapazonā un jāpasargā iekārtas no bojājumiem. Jānodrošina datu nodošanas 

sistēma uz centrālo vadības pulti, ar kuras palīdzību būtu iespējams redzēt un 

analizēt iekārtu darba parametrus. 

Dūmgāzu kondensatora ventilatoru elektrodzinējiem jāuzstāda frekvenču 

pārveidotāji. Tiem elektrodzinējiem, kuriem plānots strādāt ar nepārtrauktu 100% 

jaudu, var paredzēt frekvenci regulējošo pakāpeniskas darbības starteri (soft 

starter iekārta).  

Pretendentam jāiesniedz un jāsaskaņo ar Pasūtītāju kontrolējamo parametru un 

signalizācijas saraksti.  

Piegāžu apjomi ietver arī instrumentu un automatizācijas projektu, montēšanu, 

pārbaudi un komplektēšanu. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības piedalīties 

biokurināmā katlumājas sistēmas programmējamas loģiskās vadības pieņemšanas 

rūpnīcas izmēģinājumos un būvlaukuma pieņemšanas izmēģinājumos. 

Ekspluatācijas prasības vadības iekārtai 

Darbības vadības un jaudas regulēšanas iekārtai (turpmāk sauktai par vadības 

iekārtu) jānodrošina ieslēgšana, izslēgšana, uzticama automātiskā darbība, 

aizsardzība, bloķēšana un signalizācijas, ko paredzējis ražotājs.  

Vadības iekārtai visos darba režīmos jādarbojas saskaņā ar Izpildītāja 

(Pretendenta) izveidotu un Pasūtītāja apstiprinātu darbības algoritmu.  

Mērierīcēm, indikatoriem, vadības ierīcēm, vadības atslēgām jābūt ar marķējuma 

plāksnītēm, kurās jānorāda pozīcijas Nr. un funkcionālais mērķis latviešu valodā. 

Visām mērierīcēm jābūt pārbaudītām valsts metroloģiskajās pārbaudes iestādēs. 

Iekārtu vadības sistēmas sastāvs 

Iekārtu vadības sistēmām jāsastāv no: 

 Programmējama loģiskā kontroliera un grafiskās operatora paneļa ierīces; 

 Vizualizācijas un attālinātās vadības ierīces (centrālajā vadības pultī). 

Dūmgāzu kondensatora vadības iekārtu piegāde ietver arī visas mērierīces un gala 

kontroles elementus, tai skaitā kabeļus, kontroles sistēmu ar vadības paneli.  

Vadības sistēmas piegāde ietver arī šīs iekārtas:  

 Vietējās kontroles skapji un grafiskās operatora pultis. 

 Avārijas izslēdzēji, ierobežojuma slēdži. 

 Kontroles ierīces, piemēram, ierobežojuma slēdži, sensori.  
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 Termināla kastes un iekšējie iekārtu vadi. 

 Projektēšanas dokumenti. 

 Programmējama loģiskās vadības sistēma iekārtu kontrolei. 

 Piegāžu apjomi ietver arī instrumentu un automatizācijas projektu, montēšanu, 

pārbaudi un komplektēšanu. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības piedalīties sistēmas 

programmējamas loģiskās vadības pieņemšanas rūpnīcas izmēģinājumos un 

būvlaukuma pieņemšanas izmēģinājumos. 

Ekspluatācijas prasības vadības iekārtai 

Darbības vadības un jaudas regulēšanas iekārtai (turpmāk sauktai par vadības 

iekārtu) jānodrošina ieslēgšana, izslēgšana, uzticama automātiskā darbība, 

aizsardzība, bloķēšana un signalizācijas, ko paredzējis ražotājs.  

Vadības iekārtai visos darba režīmos jādarbojas saskaņā ar Izpildītāja 

(Pretendenta) izveidotu un Pasūtītāja apstiprinātu darbības algoritmu.  

Mērierīcēm, indikatoriem, vadības ierīcēm, vadības atslēgām jābūt ar marķējuma 

plāksnītēm, kurās jānorāda pozīcijas Nr. un funkcionālais mērķis latviešu valodā.  

 

10.ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA 

 

 Elektroenerģijas piegādes–patērēšanas sistēma 

Uzstādīt sadales punktu, ierīkot jaunus kabeļus no centrālās sadales, ierīkot 

elektroenerģijas uzskaites punktu. Projekts jāsaskaņo ar tehniskos noteikumus 

izsniegušajām organizācijām (Pasūtītāju). 

Pilnībā uzstādīt iekšējo un ārējo apgaismošanu, ierīkot telpas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Pasūtītāja īpašuma robežās uzstādīt jaudas slēdžu stāvokļa kontroles, jaudas 

slēdžu vadības, elektroenerģijas nolasīšanas sistēmas centrālās vadības pults 

datorā. 

Automātikas un vadības sadales skapjus izbūvēt pēc iespējas tuvāk kondensatora 

izvietošanas jaunbūvējamajai ēkai. 

Sadales skapjiem nodrošināt ekspluatācijas pieeju no abām pusēm ne mazāk kā 

0,8m. 

Sprādzienbīstamajā vidē saskaņā ar ATEX jāparedz attiecīgās drošības klases 

elektroiekārtas. 

Elektroenerģijas piegādes – patērēšanas sistēmas darbu apjomi (minētie un no 

jauna identificētie) jānoteic projektēšanas laikā un papildus jāsaskaņo ar Pasūtītāju 

un uz to pamata jāveic visi nepieciešamie darbi. 

Ievada un sekciju automātiskie slēdži 

Trīsfāzu, montējami atsevišķos slēgtos skapjos, skapju aizsardzības pakāpe IP54. 

Pirms automātiskajiem slēdžiem jāmontē svirslēdži ar redzamu kustīgo kontaktu 

stāvokli. Pirms un aiz ievada, sekciju automātiskajiem slēdžiem jāuzmontē 

svirslēdži ar redzamu kontaktu stāvokli. 

Kabeļu tīkls 

Spēka kabeļus ieguldīt karsti cinkotos, perforētos, slēgtos kabeļu kanālos.  
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Kontroles un vadības signālkabeļus jāizvieto, ieguldot karsti cinkotos, perforetos, 

slēgtos kabeļu kanālos.  

Skapji, paneļi, savienojumu kastes 

Visiem skapjiem (paneļiem) jābūt no metāla ar aizsardzības klasi ne mazāku par 

IP54. Remonta paneļi ar 380V,230V un 12V kontaktu ligzdām. 

Iezemējums un zibensaizsardzība 

Projektējamām iekārtām uzstādīt jaunu iezemējuma kontūru un zibensaizsardzības 

sistēmas. 

Elektriskais apgaismojums 

Darba un avārijas apgaismojumam jābūt 220 V AC. 

Jābūt drošam no sprādziena bīstamās vides viedokļa. 

Remonta apgaismojums jāierīko spriegumam 12 V. 

Elektriskajiem savienojumiem, komponentēm, vadiem un kabeļiem jāatbilst 

starptautisko standartu (sk. standartu EN 60 204-1) un nacionālo normatīvu 

prasībām. 

Izpildītājam jāpiegādā un jāsamontē visi kabeļu stiprināšanas elementi, pārslēdzēji, 

elektriskie savienojumi, vadi un kabeļi visām jaudas, aizsardzības, mērīšanas 

iekārtām un ierīcēm, kā arī citām elektriskajām ierīcēm, kā tas ir noteikts piegāžu 

apjomos. 

Elektroniskie sensori 

Izejas signāls 4-20 mA DC pie minimālās slodzes 500 omi, barošanas spriegums 24 

V DC±20%; 

Sensoru mērīšanas precizitātei jābūt ne sliktākai, kā ± 0,1% no nominālās 

vērtības; 

Vides temperatūras ietekme – ne sliktāk kā 0,1% 10°C; 

Barošanas sprieguma ietekme nedrīkst pārsniegt 0,05% / uz vienu voltu; 

Devēju mērīšanas stabilitātei jābūt labākai par ± 0,1% no robežvērtībām 12 

mēnešu laikā; 

Elektroniskajiem diferenciālajiem spiediena devējiem jāietver HART adresēšanas un 

parametrizēšanas funkcija. 

Vietējās mērīšanas ierīču klase ne sliktāka, kā 1% skalā, aizsardzības klase IP54. 

Elektriskās barošanas sistēma 

Jāizmanto šādas elektriskās barošanas sistēmas: 

trīs fāzes (3) AC 380 V, 50 Hz / PE, ar četriem vadiem pieslēguma punktā: L1, L2, 

L3, PE; 

trīs fāzes ar neitrāli (3N) AC 380 V, 50 Hz / N-PE, ar pieciem vadiem pieslēguma 

punktā: L1, L2, L3, N, PE; 

viena fāze ar neitrāli (1N) AC 230 V, 50 Hz / N-PE. 

Barošanas spriegumi 

Ieteicams lietot šādus spriegumus un strāvas: 

Digitālo signālu ķēdes: 24 V DC, 230 V DC/ AC; 

Elektronisko ierīču barošanā ieteicams lietot 230 V DC spriegumu; 
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Frekvences pārveidotāji 

Tehniskās prasības frekvences pārveidotājiem: 

Frekvences pārveidotājiem jāatbilst aizsardzības klasei IP54, tiem jābūt izturīgiem 

pret elektromagnētiskajiem traucējumiem (EMI), radio frekvenču traucējumiem 

(RFI), statiskās elektrības un zibens izlādējuma ietekmi. Parazītiskie signāli, kas 

var izraisīt traucējumus, jānoslāpē to rašanās vietā. Frekvences pārveidotājiem 

uzstādīt ātrdarbīgus drošības aparātus. Frekvences pārveidotājiem bojājumu 

gadījumā svarīgām iekārtām jādarbojas 50Hz. 

Drošības sistēma (izslēgšana) 

Visas automātiskās drošības sistēmas jāizprojektē tā, lai avārijas situācijas 

gadījumā iekārtu izslēgšana tiktu veikta paredzētajā darbību kārtībā. Izslēgšanas 

darbībai jābūt indicējamai un trauksmes signālam jāatšķiras no citiem brīdinājuma 

trauksmes signāliem, kurus var izraisīt darba parametru novirzes vai citi cēloņi.  

Izpildītājam jāpiegādā un jāpievieno visi kabeļi no jauna samontētajām iekārtām 

līdz vietējiem vadības skapjiem, un no vadības skapjiem līdz vadības pultij. 

Vadu montāžas sistēma 

Vadi un kabeļi jāierīko kabeļu maģistrālēs, kārtīgi, tā, lai būtu iespējams pie tiem 

nokļūt. Visas vadu un kabeļu pīnes pienācīgi jānostiprina un jāmarķē. 

Daudzdzīslu kabeļiem iekārtu vadības skapī un vadības pultī starp spailēm jābūt 

vītā pāra tipa, ar kopējo ekrānu. Kabeļu ekrāni jāsavieno ar ierīču zemējuma kopni. 

Vadības pults montāžas vadu šķērsgriezumam jābūt ne mazākam, kā 0,75 mm2 vai 

lielākam, atkarībā no strāvas. (Maksimālās strāvas slodzes nedrīkst pārsniegt 

vērtības, kas norādītas normatīvajos dokumentos). Visiem signālu vadiem jābūt 

piemērotiem darbam ar spriegumu 250 V. Visiem pārējiem vadiem jābūt 

piemērotiem spriegumam 750 V un jābūt ar izolāciju, kas būtu izturīga pret 

karstumu līdz temperatūrai 70 °C. 

Kabeļu un spaiļu izvietošana jāsakārto tā, lai starp atsevišķām kabeļu grupām tiktu 

saglabāti turpmāk norādītie attālumi: 

- no 24 V vai 10 A līdz 250 V vai 50 A 100 mm; 

Tajos gadījumos, kad nebūs iespējams izvairīties no signālu un spēka kabeļu 

tuvošanās līdz pieļaujamajiem attālumiem tiem jākrustojas taisnstūra leņķī. 
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Ūdenssildāmo katlu un katlu mājai pieslēgto siltumtīklu tehniskie parametri. (Esošā situācija uz 01.05.2014.)

Parametra 

nosaukums
                                                                                                             Pa mēnešiem

mērv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tīkla ūdens vidējā 

atgaitas temperatūra            

( dūmgāzu 

kondensatora)

0
C 51 52 48 45 50 51 52 51 50 46 47 49

Vidējā siltumnesēja 

caurplūde stundā        

( kopējā plūsma tīklā)

m³/h 278,2 237,6 242,3 164,9 99,2 78,5 71,0 90,8 97,4 145,1 208,4 278,7

Vidējais saražotais 

siltuma daudzums 

(tikai šķeldas katli )

MWh 3400,78 2434,69 2863,07 1238,58 57,65 0,00 0,00 0,00 46,10 828,36 1607,71 3236,04

Vidējā siltumnesēja 

caurplūde mēnesī        

( kopējā plūsma tīklā)

m3/mēnes

ī
207006 159641 180294 118752 73807 56545 52833 67535 70103 107928 150057 207369

Vidējā jauda mēnesī 

tikai ar šķeldas 

katliem.

MW 4,57 3,62 3,85 1,72 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 1,11 2,23 4,35

Darbojošos šķeldas 

katlu skaits
gb 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 vai 2 2

Vidējā dūmgāzu 

temperatūra 

uzstādāmā 

kondensācijas 

ekonomaizera ieejā

0
C 150 136 143 141 20 20 20 20 20 124

152 vai 

124
154

Tīkla ūdens  

spiediens atgaitā bar 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Tīkla ūdens  

spiediens turpgaitā bar 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1

1. tabula 2.pielikumam
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                                                                                                             Pa mēnešiem

mērv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tīkla ūdens vidējā 

atgaitas temperatūra             

( ekonomaizera 

dzesēšanai) +/- 2

0
C 51 52 48 45 50 51 52 51 50 46 47 49

Vidējā siltumnesēja 

caurplūde stundā        

( kopējā plūsma tīklā)

m³/h 334,9 277,5 327,3 269,6 113,8 97,0 85,7 104,4 115,5 167,8 234,3 284,8

Vidējais saražotais 

siltuma daudzums 

(tikai šķeldas katli )

MWh 3576,00 2700,00 3000 1300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 900,00 1700 3300

Vidējā siltumnesēja 

caurplūde mēnesī         

( kopējā plūsma tīklā)

m3/mēnesī 249165 186480 243528 194112 84667 69861 63761 77673 83160 124843 168696 211891

Vidējā jauda mēnesī 

tikai ar šķeldas 

katliem.

MW 4,810 4,020 4,030 1,750 0,130 0,182 0,172 0,172 0,140 1,210 2,360 4,440

Darbojošos šķeldas 

katlu skaits
gb 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 vai 2 2

Vidējā dūmgāzu 

temperatūra 

uzstādāmā 

kondensācijas 

ekonomaizera ieejā

0
C 162 149 152 147 100 20 20 20 100 128

169 vai 

127
148

Tīkla ūdens  

spiediens atgaitā bar 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Tīkla ūdens  

spiediens turpgaitā bar 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1
Vidējā kopējā neto 

jauda tīklā. MW
MW

6,912 5,662 6,052 3,442 1,452 1,052 0,852 1,152 1,342 2,672 4,092 4,982

Parametra 

nosaukums

Ūdenssildāmo katlu un katlu mājai pieslēgto siltumtīklu tehniskie parametri. (Plānotā situācija no 2015.g.) Sniegtie 

tabulā dati Pretendentam jaizmanto dūmgāzu kondensatora izvēlei, ka arī ekonomisko rādītāju aprēķināšanai.

2. tabula 2.pielikumam
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Faktiskā dūmgāzu temperatūra atkarība no katlu jaudas (dūmgāzu kondensatoru izvelei katlu mājā Pulkveža Brieža ie lā 109, Siguldā, Siguldas novadā.

Katlu jauda MW 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Katla lietderības 

koeficients ( vienam 

katlam)

% 75 83 82 81 _ _ _ _

Kurināmais
koksnes 

šķelda

koksnes 

šķelda

koksnes 

šķelda

koksnes 

šķelda

koksnes 

šķelda

koksnes 

šķelda

koksnes 

šķelda

koksnes 

šķelda

 O2 koncentrācija                       

( dūmgāzēs) , 
% 8-10% 8-10% 8-10% 8-10% 8-10% 8-10% 8-10% 8-10%

Dūmgāzu temperatūra 

pirms dūmgāzu 

kondensatora ( aiz 

katla ekonomaizera, ja 

strādā Katls Nr.1)

0
C 110 145 167 182 _ _ _ _

Dūmgāzu temperatūra 

pirms dūmgāzu 

kondensatora ( aiz 

katla ekonomaizera, ja 

strādā Katls Nr.2)

0
C 112 148 169 185 _ _ _ _

Dūmgāzu temperatūra 

pirms dūmgāzu 

kondensatora ( ja 

vienlaicīgi strādā Katli 

Nr.1 un Nr2 pie jaudas 

sadalījuma 50% un 

50%)

0
C _ _ 123 146 156 168 174 185

Parametra nosaukums Režīmi

Tabula. Katlu (kurināmais -  koksnes šķelda) darbības tehniskie raksturlielumi

3. tabula 2.pielikumam
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3. pielikums 

SIA “Wesemann–Sigulda” iepirkuma 

“Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti” 

iepirkuma identifikācijas Nr. 2014/WS-2/011 nolikumam 

 

 

PRETENDENTA _____________________________________________ 

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 

 

 

Nr. 
p.k. 

Būvobjekta 
nosaukums un 

veikto 
būvdarbu 

īss 

raksturojums 

Būvdarbu 
vērtība bez 

PVN 
(EUR) 

Vieta 
 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms 
(bez PVN, 

metri) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese 
un 

kontaktpersona) 

Būvdarbu 
uzsākšanas 

un 
pabeigšanas 

gads un 

mēnesis 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

 

 

 

 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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4.pielikums 

SIA „Wesemann-Sigulda” 

 

 

Iepirkuma procedūra 3.5.2.1.aktivitātes Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, 

Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti 

ID W 2014/WS-2/011 

“Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti” 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

 

Pretendenta nosaukums:    

Adrese:       

Reģistrācijas apliecības Nr.   

            Bankas rekvizīti:     

Banka:      

Kods:       

Konta Nr.:      

  

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma procedūras ID Nr.-W 

2014/WS-2/011 izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu EUR: 

 

Nr. Darba nosaukums Līgumcena, 

EUR 

1 Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas 

novadā rekonstrukcija, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas 

efektivitāti 
 

 Kopā bez PVN 21%  

 

 Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, 

lai kvalitatīvi izpildītu uzaicinājumā minētos darbus. 

 Pielikumā: 4.1. būvizmaksu koptāme pa izdevumu posteņiem uz 1 lapas; 

                              4.2. šķeldas katlu mājas tehniski - ekonomiskie rādītāji pēc dūmgāzu 

kondensatora uzstādīšanas. 

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina “Katlu mājas 

Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti”. 

Par darba pozīcijām, kas nav iekļautas būvizmaksu koptāmē, tiek uzskatīts, ka tās ir 

iekļautas kādā no vienību cenām. 

Darbu izpildes termiņš – līdz 2015. gada.............................saskaņā ar grafiku. 

Avansa lielums -   % no līgumcenas. 

            Piedāvājums ir derīgs 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 
   _________________________ 

 

2014. gada ___ jūnijs   z.v.  
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4.1. pielikums 

SIA “Wesemann–Sigulda” iepirkuma 

“Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti” 

                                           iepirkuma identifikācijas Nr. 2014/WS-2/011 nolikumam 

 

 

 

 

Būvizmaksu koptāme 
 

Finanšu piedāvājuma iepirkumā ID Nr. 2014/WS-2/011 

 

 
Nr. Izmaksu pozīcija Mērv. Daudzums Vienības 

izmaksa 

Kopējā 

 izmaksa 

1. Projekta dokumentācijas 

sagatavošana un projekta 

uzraudzība 

    

1.1 Tehniskais projekts komp. 1   

1.2 Autoruzraudzība komp. 1   

 KOPĀ (1)      

 

2. Tehnoloģiskās 

pamatiekārtas, 

papildiekārtas un materiāli 

    

2.1 Dūmgāzu kondensators komp. 1   

2.2 Kondensatora attīrīšanas 

sistēma 

komp. 1   

2.3 Multiciklons gab. 2   

2.4 Dūmsūcēji gab. 3   

2.5 Tehnoloģisko iekārtu 

palīgiekārtu apsaistes materiāli 

komp. 1   

2.6 Dūmenis komp. 1   

2.7 Automātiskās vadības iekārtas komp. 1   

2.8 Tehnoloģisko iekārtu un 

palīgiekārtu montāžas darbi 

komp. 1   

 KOPĀ (2)      

 

3. Būvdarbi     

3.2 Katlu mājas piebūve komp. 1   

3.3 Inženierkomunikācijas komp. 1   

 KOPĀ (3.1+3.2)      

 

3.3 Demontāža un 

labiekārtošana 

    

3.3.1 Demontāža komp. 1   

3.3.2 Labiekārtošana komp. 1   

 KOPĀ (3.3.1+3.3.2)      

 

 KOPĀ (3)      

    

 KOPĀ (1+2+3)     
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4.2. pielikums 

SIA “Wesemann–Sigulda” iepirkuma 

“Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti” 

                                           iepirkuma identifikācijas Nr. 2014/WS-2/011 nolikumam 

 

 

Šķeldas katlu mājas tehniskie rādītāji pēc dūmgāzu 
kondensatora uzstādīšanas 

 

 

 

Nr.p.k. Nosaukums Mērv. Slodzes Gadā 
1 Šķeldas katlu jauda MW 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 X 

2 Dūmgāzu 
kondensatoru (DK) 

jauda  

MW       X 

3 Dūmgāzu 
kondensatora (DK) 
lietderības koef. 

%       X 

4 Šķeldas mitrums % 45 45 45 45 45 45 X 

5 Pelnu daudzums % <5 <5 <5 <5 <5 <5 X 

6 Šķeldas kaloritāte kcal/kg 4060 4060 4060 4060 4060 4060 X 

7 Siltumtīklu caurplūde m3/h 140 170 200 270 310 350 X 

8 Siltumtīklu atgaitas 
temp. 

oC 49,0 45,0 45,0 46,0 47,0 48,0 X 

9 Izejošās dūmgāzes 
pēc katla 

oC 130 145 168 145 155 168 X 

10 Izejošās dūmgāzes 
pēc DK 

oC       X 

11 Šķeldas katlu 
plānotais darba 
stundu skaits pie 
plānotās slodzes 

h 480 960 1320 1319 720 240 5039 

12 No katliem saražotais 
siltumenerģijas 
daudzums 

MWh 480 1920 3960 5276 3600 1440 16676 

13 No DK saražotais 
siltumenerģijas 
daudzums 

MWh       X 

14 Elektroenerģijas 
patēriņš DK apsaistes 
iekārtām 

MWh X X X X X X  

15 Kurinamā ekonomija MWh        

16 Kondensāta 
attīrīšanai pielietoto 

līdzekļu izmaksas 

EUR X X X X X X  
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5.PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTS 

SIA “Wesemann–Sigulda” 

iepirkuma komisijas 

2014. gada 22. aprīļa sēdē 

(Protokols Nr. 2) 

 

Būvlīgums Nr. ________/14-L-PCS-14-0111 
 

 

 Šis līgums ir noslēgts Siguldā, 2014. gada ___________________ starp:  

- SIA “Wesemann–Sigulda”, reģ. Nr. 40003709385, Pulkveža Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas 

nov., LV-2150, tās valdes priekšsēdētājas Austras Kovaļčukas un valdes locekles Oksanas 

Carevas personā, kuras darbojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, no vienas puses, turpmāk saukts 

Pasūtītājs, un 

- _____________________, reģ. Nr. __________, ______________________________, tās 

_____________  ____________ personā, kurš darbojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, no otras 

puses, turpmāk saukts Būvuzņēmējs, 

- un abi kopā saukti par Pusēm, labprātīgi, bez viltus un maldiem noslēdz šo Līgumu par sekojošo: 

-  

1. Līguma priekšmets. 
 

1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem, Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt 

projekta “Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas novadā rekonstrukcija, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti” (turpmāk – Objekts) realizāciju saskaņā 

ar Projektēšanas un būvniecības uzdevumu, t.sk. Tehniskā projekta izstrādi, katlu mājas 

piebūves būvniecību, iekārtu piegādi un uzstādīšanu, ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, 

veikt autoruzraudzību. 

1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam par veiktajiem Darbiem, ko uzdevis 

Pasūtītājs. 

2. Līguma cena. 
 

2.1. Līguma cena atbilstoši Līgumā iekļautajai būvizmaksu koptāmei (Pielikums Nr. 1) 

(saskaņā ar Nolikuma p.3.24.,3.24.1 prasībām) ir _______ EUR. Pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) nomaksa valsts budžetā tiek veikta atbilstoši likumā “ Par pievienotās 

vērtības nodokli” noteiktajai PVN maksāšanas kārtībai, kas piemērojama būvniecības 

pakalpojumiem. 

 

3. Darbu izpildes noteikumi. 
 

3.1. Būvuzņēmējs uzsāk Darbus 5 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un pabeidz tos līdz 

__________________ . 

 

3.2. Veiktajiem Darbiem ir jāatbilst izstrādātajam tehniskajam projektam, kā arī Latvijas 

Republikā spēkā esošajām sanitārajām, ugunsdrošības, būvniecības un darba drošības 

normām. 

 

3.3. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem dienā, kad tiek parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts. 

 

4. Maksājumu veikšanas noteikumi. 
 

4.1. Avansa maksājums tiek noteikts ________% apmērā no Līgumcenas. 

 

4.2. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas, ieturot 5% Līguma izpildes garantiju. 

 

4.3. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam ieturēto garantijas maksājumu 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un nepieciešamās 

izpilddokumentācijas saņemšanas. 
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5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 
 

5.1. Pasūtītājam ir tiesības: 

 

5.1.1. nepieņemt Darbus, ja tie neatbilst saskaņotam tehniskajam projektam; 

 

5.1.2. nozīmēt savu pārstāvi Objektā - Būvuzraugu. 

 

5.2. Pasūtītājam ir pienākums: 

 

5.2.1.   sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus Būvatļaujas saņemšanai 

pēc Tehniskā projekta saskaņošanas no Būvuzņēmēja.            

 

5.2.2. pirms Objekta rekonstrukcijas Darbiem nodot ar Aktu Būvuzņēmējam Darbu 

izpildes vietu. Aktā sevišķi jāatzīmē materiālās vērtības, kuras nododamas Pasūtītājam kā 

Darbu laikā, tā arī pēc Darbu pabeigšanas; 

 

5.2.3. līdz šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildes sākumam un Darbu laikā sniegt 

Būvuzņēmējam visu informāciju, ko tas pieprasīs ar mērķi izpildīt šo Līgumu; 

 

5.2.4. nodrošināt Būvuzņēmēja piekļūšanu objektam Līgumā paredzēto Darbu veikšanai; 

 

5.2.5. parakstīt pieņemšanas–nodošanas Aktu pēc Darbu akceptēšanas šajā Līgumā 

noteiktajā kārtībā, ja Darbi atbilst tehniskajam projektam un/vai tehniskā projekta 

izmaiņām; 

 

5.2.6. veikt maksājumus līgumā noteiktajos termiņos un apmērā; 

 

5.2.7. veikt Darbu būvuzraudzību; 

 

6.  Būvuzņēmēja tiesības un pienākumi. 
 

6.1. Būvuzņēmējam ir tiesības: 

 

6.1.1. izvēlēties materiālu piegādātājus atbilstoši projekta tehniskajām prasībām, kas 

neiespaido Līguma cenu (p. 2.1.) un Objekta kvalitātes līmeni, bez papildus saskaņošanas 

ar Pasūtītāju; 

 

6.1.2. pasūtīt un piegādāt materiālus saskaņā ar tehnisko projektu. 

 

6.1.3. Par Darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs saņemt samaksu, kuras apmērs un 

maksāšanas kārtība noteikta ar šī Līguma p.2.1., 4.1., 4.2. un 4.3. 

 

6.2. Būvuzņēmējam ir pienākums: 

 

          6.2.1.  Būvuzņēmējam pirms darbu sākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes        

           nodrošinājums 10% apmērā no līgumcenas par labu __________(Pasūtītājam vai Pasūtītāja      

           noradītai kredītiestādei). Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt kredītiestādes, kam ir  

           tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai reģistrētas apdrošināšanas 

           sabiedrības galvojuma formā. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt iepriekš  

           saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistības segt līgumsodu Pasūtītājam.  

           

                             6.2.2.  Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un paliek spēkā  

                             visu garantijas termiņa laiku -ne mazāk kā 24(divdesmit četrus) mēnešus pēc galīgā Darbu  

                             pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Pēc galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas 

                             akta parakstīšanas Līguma izpildes nodrošinājums tiek samazināts līdz 5% no Līgumcenas. 
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                             Pēc garantijas termiņa beigām Līguma izpildes nodrošinājums tiek atgriezts  

                             Būvuzņēmējam. 

 

                             6.2.3. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus būvatļaujas  

                             saņemšanai. 

 

6.2.4. Ar Aktu pārņemt no Pasūtītāja Darbu izpildes vietu. 

 

6.2.5. Veikt Darbus saskaņā ar tehnisko projektu un tā saskaņotām izmaiņām, pirms 

Darbu uzsākšanas saņemt būvatļauju un rakšanas atļaujas. 

 

6.2.6. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 

zaudējumu nodarīšana trešajām personām, zādzības no Objekta u.c.) par Objektu līdz 

Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai. 

 

6.2.7. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veic būvniecības visu risku ( materiālai 

zaudējumi un civiltiesiskā atbildība) apdrošināšanu (CAR - construction all risks) par 

summu, kas nav mazāka par 100% no Līgumcenas.  

 

6.2.8. Pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu – aizvākt 

Būvuzņēmējam piederošo inventāru, daba rīkus u.c. 

 

6.2.9. Iepazīstināt Pasūtītāja nozīmētos pārstāvjus, veicot uzraudzības darbus, ar projektu 

un tehnisko dokumentāciju, uzrādīt izpilddokumentāciju. 

 

6.2.10. Ievērot un izpildīt Būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina 

Būvuzņēmēja piedāvājumu, Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus. 

 

6.2.11. Darbu veikšanai Objektā izmantot materiālus un iekārtas, kuru izmantošanu 

celtniecībā atļauj spēkā esošie Latvijas Republikas celtniecības normatīvi. 

 

6.2.12. Veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus Objektā, Būvuzņēmējs apņemas ievērot 

instrukcijas attiecībā uz darba aizsardzību, ugunsdrošību un citiem spēkā esošajiem 

normatīviem, instrukcijām un noteikumiem. 

 

6.2.13. Pasūtītāja personāla vienreizēju apmācību veic Būvuzņēmējs Darbu veikšanas 

vietā iekārtu uzstādīšanas laikā. Ekspluatācijas apmācība notiek divās daļās: teorētiskā 

apmācība un praktiskā apmācība. Apmācība jāpabeidz līdz Darbu galīgā pieņemšanas - 

nodošanas akta parakstīšanas. Apmācība attiecas uz precēm, uz iekārtām, ko piegādā un 

uzstāda Būvuzņēmējs. 

 

6.2.14. Būvuzņēmējs izgatavo pie Objekta redzamā vietā pirms Darbu uzsākšanas uzstāda 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma normatīvajos aktos noteikto -  

atbilstoši Objektam plāksni, uz kuras norāda: Objekta nosaukumu un adresi, Objekta 

Pasūtītāju, Tehniskā projekta autoru, būvfirmu, atbildīgo Darbu vadītāju, būvuzraugu. 

 

 

7. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja risks. 
 

7.1. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai 

iznīcināšanas risku nes Būvuzņēmējs, ja tas rodas Būvuzņēmēja kļūdu vai radītu defektu 

dēļ vai citas Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā.  

 

7.2. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai 

iznīcināšanas risku nes Pasūtītājs, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. 

 

8. Dokumentācija. 

 

8.1. Līguma ietvaros Pušu sarakste notiek latviešu valodā.  
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8.2. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir iepirkuma nolikuma Nr. 2014/WS-2/011 2.pielikums      

“ Projektēšanas un būvniecības uzdevums” un Piedāvājums iepirkumam Nr. 2014/WS-

2/011. 

 

9. Garantija. 

 

9.1. Garantijas termiņš pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem ir 24 (divdesmit četri) 

mēneši pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā. 

 

9.2. Būvuzņēmējs garantijas termiņa laikā garantē iekārtu un būvdarbu kvalitāti, Objekta 

drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par Darbu nepilnībām, un apņemas Pasūtītājam 

pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai trūkumus, kas garantijas laikā 

radušies Objektam. 

 

9.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tad viņš par to rakstiski paziņo 

Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta 

sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) dienām no 

bojājuma konstatēšanas brīža. Iepriekšminētais 5 (piecu) dienu termiņš neattiecas uz 

avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties 

(ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu laikā no paziņošanas brīža, ko Pasūtītājs ir tiesīgs paziņot pa 

telefonu). 

 

9.4. Pasūtītāja norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs 

neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs šo defekta aktu sastādīt 

vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par defekta akta sastādīšanu tiek paziņots 

Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad defekta akts sastādīts. 

 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība. 

  

10.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina Darbu veikšanas vietā veic visas pārbaudes un inspekcijas,  

                  lai Pasūtītājam apliecinātu to rezultātu sasniegšanas, kas minēti Pretendenta piedāvājumā     

                  4.2. pielikumā. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības šādās pārbaudēs un  

                  inspekcijās, ar nosacījumu, ka Pasūtītāja pienākums tādā gadījumā ir segt visus 

                             izdevumus, kas saistīti ar ceļa un uzturēšanas izdevumiem savam personālam. Par šādu 

                  pārbaužu veikšanu Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam rakstiski pa faksu + 371 67971753 

                  vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

 

10.2.         Pieņemšanas nodošanas pārbaudes veic Būvuzņēmējs Pasūtītāja pārstāvja  klātbūtnē      

                 Darbu pieņemšanas – nodošanas laikā, lai pārliecinātos, vai Darbi vai to attiecīgās daļas  

                 atbilst garantētajiem parametriem, kas noteikti Pretendenta piedāvājumā (4.2. pielikums). 

  

10.3.         Par gatavību veikt pieņemšanas nodošanas pārbaudes Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam  

                 Līguma 10.1. punktā norādītajā kārtība pa faksu: +371 67971753, norādot pārbaudes laiku. 

                 Būvuzņēmējs sagatavo izpildshēmas un rasējumus elektroniskā ( formātu saskaņojot ar  

                 Pasūtītāju) un papīra formā.  

 

10.4.         Ja klimatiskie apstākļi ( nepietiekoša siltumslodze, āra gaisa temperatūra zem -10ºC,  

                 ilgstošs lietus, kas ietekmē kurināmā kvalitāti) neļauj veikt iekārtu darbības pārbaudi,  

                 Pasūtītājs atbilstoši pagarina Darbu izpildes termiņu, taču ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) 

                 dienam. 

 

10.5.        Pēc Darbu pabeigšanas kopumā Būvuzņēmējs uzaicina Pasūtītāju parakstīt nodošanas–     

                pieņemšanas aktu, paziņojot laiku, kad Pasūtītājs var ierasties, apskatīt Objektu un 

                parakstīt aktu. Pasūtītājam dotais termiņš nevar būt mazāks par 5 (piecām) dienām. 

 

10.6. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā veic Objekta apskati un paraksta pieņemšanas-

nodošanas aktu, vai 3 (triju) dienu laikā no noteiktā termiņa rakstiski iesniedz 

Būvuzņēmējam motivētu atteikumu aktu parakstīt. 
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10.7. Ja Pasūtītājs komisijas dienā neparaksta nodošanas-pieņemšanas aktu un 3 (triju) dienu laikā 

rakstiski neiesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu to parakstīt, Darbi tiek uzskatīti 

par pieņemtiem. 

 

10.8. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu 

aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš 

nedrīkst pārsniegt 2 (divas) nedēļas.  

 

10.9. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības samazināt līgumcenu par to 

darbu apjomu, kas netiek pieņemts, vai arī lauzt līgumu. Šādā gadījumā situācijas 

novērtēšanai tiks pieaicināts neatkarīgs eksperts.  

 

10.10. Defektu aktā norādītās nepilnības Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina. 

 

10.11. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošana un pieņemšana. 

 

10.12. Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par 

slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

 

Līguma priekšmets tiek uzskatīts par galīgi izpildītu tad, kad ir parakstīts Siguldas novada  būvvaldes akts 

par Objekta nodošanu ekspluatācijā. 

 

11. Izmaiņas līgumā. 

 

11.1. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas Puses un darbojas līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 

 

11.2. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts ar Pušu savstarpēju vienošanos rakstiskā 

formā saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Jebkuras izmaiņas vai 

papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

11.3. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Būvuzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas 

neizbēgami aizkavēs Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo 

Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc 

Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem 

ieskatiem, tas var pagarināt Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņu, vai nepagarināt. Šādā 

gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām. 

 

12.  Īpašuma tiesības. 

 

12.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Objektu, kā arī uz izmantotajiem materiāliem un 

sagatavēm, ja Pasūtītājs ir veicis to pieņemšanu ar Formu Nr. 2. 

 

12.2. Būvuzņēmējam ir īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem un sagatavēm 

tiktāl, kamēr Pasūtītājs nav veicis to pieņemšanu ar Formu Nr. 2. 

 

12.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst 

Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem 

mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

 

13.  Līgumsods. 

 

13.1. Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajos termiņos (p. 3.1.), 

Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto dienu. Līgumsods ir 

vienāds ar 0,05% (vienu piekto daļu procenta) no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. 

 

13.2. Ja Pasūtītājs nav apmaksājis rēķinus Līgumā noteiktajos termiņos (p. 4.1, 4.2, 4.3.), 

Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu par katru nokavēto apmaksas darba dienu. 

Līgumsods ir vienāds ar 0,05% (vienu piekto daļu procenta) no neapmaksātā rēķina 
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summas, vai arī Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par apmaksas nokavējuma laiku, ja 

Pasūtītājs nav laikā apmaksājis kārtējo maksājumu. 

 

13.3. Līgumsodu pieaugums apstājas, sasniedzot maksimumu – 10% (desmit procenti) no 

Līguma cenas. 

 

14.  Līguma laušana saistību neizpildes dēļ. 

 

14.1. Līgums var tikt lauzts Pusēm savstarpēji vienojoties vai tikai šajā pantā noteiktajā kārtībā.  

 

14.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu lauzt 

visu Līgumu vai tā daļu tikai gadījumos: 

 

14.2.1. ja Būvuzņēmējs neizpilda Darbus saskaņā ar Līgumā norādītajiem Darbu 

izpildes termiņiem un nokavējums ir sasniedzis vismaz 21 (divdesmit vienu) dienu; 

 

14.2.2. ja pret Būvuzņēmēju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par 

maksātnespējīgu vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski 

ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli. 

 

14.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par 

faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 

 

14.4. Būvuzņēmējs var ar rakstveida paziņojumu Pasūtītājam par saistību neizpildīšanu lauzt 

visu Līgumu vai tā daļu tikai gadījumos: 

 

14.4.1. ja Pasūtītājs neizpilda savas saistības apmaksāt padarītos Darbus vai kādu to 

daļu saskaņā ar Līgumā norādītajiem Darbu pieņemšanas un apmaksas termiņiem un 

nokavējums ir sasniedzis vismaz 21 (divdesmit vienu) darba dienu; 

 

14.4.2. ja pret Pasūtītāju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par 

maksātnespējīgu vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski 

ietekmēt Pasūtītāja finansiālo stāvokli. 

 

14.5. Ja Būvuzņēmējs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu 

par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs šādas Līguma laušanas 

gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no Akta parakstīšanas dienas apmaksā Būvuzņēmējam 

izpildīto Darbu un piegādāto vai pasūtīto materiālu vērtību. 

 

15. Nepārvarama vara. 

 

Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par jebkādu savu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai izpildes 

nokavējumu, ja šādu neizpildi vai izpildes nokavējumu izraisa Nepārvaramas varas apstākļi (t.i. jebkādi 

apstākļi, kas neatrodas tās Puses kontrolē, kuras izpildījums ir ietekmēts, un kura ietekmē Puse nevar novērst 

ar pienācīgu centību vai izmantojot pienācīgus līdzekļus, tai skaitā, bet ne tikai, revolūcijas, streiki vai citas 

masu nekārtības, kari, ienaidnieka darbība, ugunsgrēki, plūdi, stihiskas nelaimes, nelabvēlīgas likumdošanas 

izmaiņas, u.t.t.). 

Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tā saistību izpildi ietekmē Nepārvaramas varas apstākļi, tai nekavējoties par to 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamo informāciju un jāveic visi saprātīgi iespējamie 

pasākumi, lai mazinātu iespējamos otras Puses zaudējumus. Visus zaudējumus, kas rodas Pusēm, apturot 

Līguma izpildi Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Puses sedz pašas. 

16.  Paziņojumi. 

 

Visi paziņojumi, piekrišanas, apstiprinājumi, iesniegumi, pilnvarojumi, dokumenti, vai citi sarakstes līdzekļi 

(kopā saukti “Paziņojumi”), kuru nosūtīšana ar šo Līgumu tiek pieprasīta vai atļauta, ir veicami rakstveidā, 

un nododami pretējai Pusei (tās pārstāvjiem) personiski vai nosūtāmi ierakstītā vēstulē uz adresēm, kādas 

jebkura no Pusēm rakstveidā norādīs otrai Pusei. Paziņojumi, kas nosūtīti pa pastu uzskatāmi par nodotiem 

trešajā darba dienā pēc šādas nosūtīšanas, vai, nododot personiski, uzskatāmi par nodotiem nodošanas dienā, 

ja tā ir darba diena, bet ja nodošana ir veikta svētdienā vai svētku dienā – tai sekojošā darba dienā. 
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17. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība. 

 

17.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. Ja 

Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas 

Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 

17.2. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas 

normām. 

 

18. Līguma noslēgšana un spēkā esamība. 

 

18.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir to izlasījušas un piekrīt visiem tā 

punktiem, ko apstiprina, parakstot katru Līguma eksemplāru. Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas ir Pielikums Nr. 1 – tāme. 

 

18.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Strīdus gadījumos par pamatu tiek ņemts 

Līguma teksts latviešu valodā. 

 

18.3. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citus šī Līguma 

noteikumus. 

 

18.4. Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas brīdi. 

 

18.5. Visos citos jautājumos, jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās no 

spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. 

 

19. Pušu adreses. 

 

Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un 

nosūtītai uz šādu adresi: 

 

SIA “Wesemann–Sigulda” 

Reģ. Nr. 40003709385 

PVN reģ. Nr. LV 40003709385 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, 

Siguldas novads, LV-2150 

Bankas rekvizīti: 

konts  LV31RIKO0002013200694 

DNB banka 

kods RIKOLV2X 

____________________________________ 

Reģ. Nr. _____________________________ 

PVN reģ. Nr. LV ______________________ 

Juridiskā adrese: ______________________ 

Biroja adrese: ________________________ 

Bankas rekvizīti: 

konts  ______________________________ 

___________________________________ 

kods _______________________________ 

No Pasūtītāja puses: 

valdes priekšsēdētāja Austra Kovaļčuka  

 

____________________________ z.v. 

  

No Būvuzņēmēja puses: 

___________________________________ 

 

___________________________________   z.v. 

  

 

 

valdes locekle Oksana Careva  

 

____________________________  

 

 

 

 

 

 


