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1. IEVADS
Objekts – Siguldas sporta komplekss, A.Kronvalda ielā 7, Siguldā, LV-2150

Projekta priekšlikums paredz uzbūvēt Siguldas sporta kompleksu, ievērojot visus zema enerģijas patēriņa (B klase) un ilgtspējas ēku projektēšanas principus: 

racionāli sabalansēts apjoms un precīza orientācija pret debess pusēm, pārdomāti norobežojošo konstrukciju un inženiertehnisko sistēmu risinājumi, pielietojot jaunākās tehnoloģijas t.sk. tehnoloģijas siltumenerģijas atgūšanai. Plānojuma, pielietoto inženiersistēmu un tehnoloģiskā aprīkojuma balansam jānodrošina iespējami ekonomiski izdevīga ēkas ekspluatācija.    

Objekts tiek projektēts, respektējot Siguldas kā Latvijas ziemas sporta centru, starptautiski atzītu tūrisma galamērķi un iedzīvotāju veselīga dzīves veida atbalstītāju.
Priekšlikums paredz ēkas 1. stāvā izvietot galveno ieejas mezglu, sporta zāli, baseinu ar rekreācijas zonu, ēkas 2. stāvā izvietot vieglatlētikas sektoru un fitnesa zonu. 
Ēkai paredzēts savienojums – slēgta pāreja ar blakus esošo Siguldas vidusskolas ēku, kā arī ēka paredz funkcionālu savienojumu ar blakus esošo vieglatlētikas stadionu. Ēka tiek projektēta nodrošinot ērtu piekļuvi tai ar sabiedrisko un privāto transportu gan vietējiem, gan ārvalstu apmeklētājiem, riteņbraucējiem un gājējiem t.sk. māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, ēkai prioritāri nodrošinot piekļuvi gājējiem un riteņbraucējiem.

Teritorijas plānojums veidots, ievērojot jau esošo infrastruktūru un apbūvi zemes gabalam pieguļošajās un tuvumā esošajās teritorijās (skolas, sporta stadions, publiski pieejamās ēkas, dzīvojamo ēku kvartāli, ielu un gājēju ceļu tīklojums šajās zonās). Ēkas reprezentatīvā zona tiek plānota starp projektējamo sporta centra būvapjomu un Ata Kronvalda ielu. Autostāvvietas, gājēju un velosipēdistu celiņi teritorijā tiek plānoti brīvās formās, lai maksimāli saglabātu dabas klātbūtnes sajūtu.
Piebraucamais ceļš plānots no Ata Kronvalda ielas. Autostāvvietas tiek plānotas
pieguļošo ielu (Ata Kronvalda iela, Jēkaba Dubura iela, Oskara Kalpaka iela) sarkano līniju zonās, kā arī teritorijās, kas pietuvinātas sporta centra būvapjoma galvenajām ieejām.
Teritorijā paredzētas ne mazāk kā ~100 autostāvvietas, tajā skaitā operatīvā transporta autostāvvietas, stāvvietas autotransportam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vismaz 3 autobusu stāvvietas. Autostāvvietu skaits saskaņā ar Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam III.sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 364.punktu un Latvijas būvnormatīviem.

Apraksts izstrādāts, balstoties uz sagatavotā meta, lai precīzi definētu prasības projektēšanai un būvniecības tehniskās prasības, apkopotu Pasūtītāja prasības Būvobjekta projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanai, Būvobjekta būvniecības līguma (būvprojekta izstrāde, būvdarbu veikšana) summas aprēķināšanai. 

Apraksts sastāv no četrām daļām jeb sējumiem ar pielikumiem:

I DAĻA.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA,

II DAĻA. PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAI,

III DAĻA. BŪVDARBU APRAKSTS,

IV DAĻA. TĀMES
Prasības projektēšanai (turpmāk tekstā PP) ietver Būvobjekta telpu programmu - specifikāciju. Būvdarbu aprakstā (turpmāk tekstā – BA) norādītas prasības, kas jāievēro būvējot un pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem un šajā Aprakstā norādītajām prasībām.

2. APRAKSTĀ LIETOTIE TERMINI
Pasūtītājs – Siguldas novada Dome
Apraksts – „Tehniskās prasības – apraksts” ir dokuments, kurā noteikts Būvobjekta projektēšanas uzdevums, telpu programma – specifikācija, telpu un specifiskais aprīkojums, pielietojamās būvkonstrukcijas, būvju galvenās funkcijas, to izvietojuma principi un parametri, teritorijas plānojumu, autostāvvietu parametrus, ēku iekšējo inženierkomunikāciju parametri, nepieciešamās drošības prasības, nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus, iespējamās rezerves enerģijas apgādes nepieciešamību un nosacījumus, inženiertehnisko sistēmu risinājumus un nosacījumus, izpildāmo Darbu kvalitātes prasības un sniedz izmantojamo Būvizstrādājumu piemērus, kuriem Skiču un Tehniskā projekta izstrādāšanas un būvdarbu veikšanas laikā var izvēlēties ekvivalentus. 
Mets – atbilstoši Siguldas sporta kompleksa projektēšanas uzdevumam (Apraksta I daļas pielikums Nr.5), Plānošanas Arhitektūras uzdevumam (PAU) un Tehniskām prasībām – Aprakstam, sagatavoti pirmsprojekta materiāli, Projektētāja un Būvuzņēmēja izvēles konkursam, uz kuru bāzes jāizstrādā Skiču un Tehniskais projekts.
Plānošanas un Arhitektūras uzdevums (PAU) – Siguldas novada Domes būvvaldes izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums. (Tehniskās prasības – Apraksts, Pielikums nr.6) 
Darbi - darbu, pasākumu un saistību kopums, kurus izpildīt apņēmies Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai uzbūvētu Būvobjektu un to nodotu Pasūtītājam, un kas sevī ietver:

- Projektēšanas darbus, t.sk. Skiču un Tehniskā projekta izstrādāšanas un saskaņošanas darbus atbilstoši PAU, Pasūtītāja prasībām un Aprakstam, LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370 t.sk. būvprojektēšanas sagatavošanas darbus.

- Būvdarbus, t.sk. akceptēta būvprojekta īstenošanu Būvlaukumā, saskaņā ar Apraksta prasībām, būvdarbu organizēšanu un vadīšanu, Būvizstrādājumu un Darba materiālu iegādi, piegādi, to kvalitātes pārbaudi, uzglabāšanu, apsargāšanu, būviekārtu nodrošināšanu, būvdarbu izpilddokumentācijas un ekspluatācijas instrukciju sagatavošanu, Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši LR likumdošanas aktiem, Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam un garantijas perioda darbus.

- Autoruzraudzības darbus atbilstoši Pasūtītāja prasībām, Aprakstam un LBN 304-03 
"Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342).

Būvlaukums – teritorija, kurā tiek veikti Būvdarbi, un kura Būvdarbu veikšanas laikā ir nodota lietojumā Būvuzņēmējam, saskaņā ar Līgumu– zemesgabali, būves un ēka Siguldā, pieguļoši Krišjāņa Barona, Ata Kronvalda, Jēkaba Dubura un Oskara Kalpaka ielām (kad. Nr. 80150023203, 80150023221, 80150023212), ar kopējo platību 2,8123 ha. 

Būvobjekts – Siguldas sporta komplekss, Siguldā (zemes kad. Nr. 80150023203, 80150023221, 80150023212).
Pretendents – juridiska persona, kas iesniedz savu piedāvājumu iepirkumā paredzētajā kārtībā.
Projektētājs / Būvuzņēmējs – iepirkuma rezultātā izvēlēta juridiska persona, kura veic Darbus saskaņā ar Līgumu. 

Būvizstrādājumi- būvniecības preces, kas Būvdarbu izpildes laikā un pēc to iestrādes kļūst par pastāvīgu Būvobjekta sastāvdaļu, piemēram, logi, grants, krāsas, iekārtas, aprīkojumi utt.

Defekts - Darbu vai Būvizstrādājumu neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Aprakstā noteiktajām kvalitātes prasībām. Defekts var izpausties, piemēram, kā bojājums, traucēklis vai nepilnība, materiālu pielietošanas tehnoloģijas vai darbu izpildes tehnoloģijas pārkāpumi.

Būvprojekts - Izpildītāja, saskaņā ar Aprakstu, Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, spēkā esošajiem Latvijas Republikas noteikumiem, standartiem un normatīviem, kā arī īpašajiem un tehniskajiem noteikumiem, izstrādāts tehniskais projekts, kas saskaņots ar Pasūtītāju un likumdošanā paredzētajā kārtībā akceptēts būvvaldē. 

Darba projekts – detalizācijas rasējumi, kas tiek izstrādāti saskaņā ar noteiktā kārtībā akceptētiem tehniskajiem projektiem, un nepieciešami Būvobjektā Būvdarbu veikšanai.
3. Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un      

    metodiskās literatūras saraksts

Visiem būvniecības dalībniekiem jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumdošanas akti, normatīvi un Ministru kabineta noteikumu, kā arī Latvijas valsts standartu prasības.

Atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām Būvprojektā ir iespējamas Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā (pēc saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, ja ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta būvēm noteikto būtisko prasību izpilde).

Būvniecības procesā izmantojamie normatīvie dokumenti ir apkopoti Apraksta I daļas 2.pielikumā „Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un metodiskās literatūras saraksts”. 

Gadījumā, ja Aprakstā norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos un standartos, jāpiemēro Latvijas būvnormatīvi un standarti. 

Gadījumā, ja būvnormatīvs vai cits normatīvais akts nav tieši piemērojams Būvobjekta būvniecībai vai tas ir mainīts, kaut arī norādīts Apraksta I daļas 2.pielikumā „Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un metodiskās literatūras saraksts”, Projektētājam /Būvuzņēmējam ir jāievēro Aprakstā norādītās prasības piemērojot Būvobjekta Darbiem atbilstošu spēkā esošu normatīvo dokumentu. Projektējot jāievēro visi saistošie 

Gadījumā ja normatīvais akts nav iekļauts aprakstu sarakstos, bet ir saistošs Līguma priekšmetam, Projektētājam /Būvuzņēmējam tas ir jāpiemēro.
4. Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un  

    mehānismiem

Projektētājam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents. Visi Aprakstā minētie materiāli un iekārtas ir ieteikuma formā. Projektētāja pienākums ir pirms katra principiālā risinājuma pielietojuma informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, izvēlēties un saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko.

Būvprojektā jāparedz materiāli, iekārtas un agregāti, kuriem novērtēta atbilstība likumā „Par atbilstības novērtēšanu” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumu Nr.701. „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajā kārtībā.

Projektētājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras - būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdens sagatavošanas, siltumapgādes, vēdināšanas, aukstuma apgādes, elektroapgādes u.c. sadaļās. 
Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem, kā arī iekārtu svars.

Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā - noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.tml. 

Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši RAL vai NCS sistēmām, bet gadījumā ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.

Būvprojektā ir jāparedz aizsargčaulas, elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur sagaidāmas plaisas, kuru cēlonis var būt iekšējie spriegumi, temperatūras svārstības, deformācijas u.tml. 

Gadījumā, ja Apraksta 2.daļā PP (Prasības projektēšanai) norādītās prasības, materiāli, risinājumi un iekārtas atšķiras no Apraksta 3.sējumā BA (Būvdarbu apraksts) norādītajām prasībām, materiāliem, risinājumiem un iekārtām, tad noteicošās ir Apraksta 2.daļā PP norādītās prasības, materiāli, risinājumi un iekārtas.

5. Vispārīgās prasības Projektēšanai (PP)
Apraksta II daļas „Prasības projektēšanai” (PP) mērķis ir norādīt prasības Būvobjekta projektēšanai. 
5.1. Būtiskākie nosacījumi Darbu veikšanai:

1. Jānodrošina funkcionāli, videi draudzīgi un ilgtspējīgi arhitektūras risinājumi;

2. Jānodrošina funkcionāls un ērts teritorijas un ēkas plānojums;

3. Jānodrošina kvalitatīvu un atbilstošu materiālu, tehnoloģiju un iekārtu pielietojums;
5. Jānodrošina zemas ēkas ekspluatācijas kopējās izmaksas; 

6. Jānodrošina ēkas atbilstību energoefektivitātes B-klases (atbilstoši 2013.g.09.jūlija MK 
noteikumiem 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”) zemas enerģijas patēriņa, ilgtspējas 
noteikumiem un kritērijiem.
5.2. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas:

a)
izvērtēt un dot atzinumu par ēkas būvniecības procesa ietekmi uz blakus esošām ēkām: Siguldas vidusskola, A.Kronvalda ielā 7, daudzdzīvokļu ēkām O.Kalpaka ielā un pieguļošo mazstāvu apbūvi, un izstrādāt ietekmes novēršanās pasākumu plānu,
b) inženiertehnisko (t.sk. inženiertīklu) apsekošanu un apsekošanas rezultātu
izvērtējumu (atbilstoši LBN 405-01 ,,Būvju tehniskā apsekošana") ar sertificēta
būvinženiera apliecinājumu,
c) izvērtēt un dot atzinumu par savienojumu – slēgtas pārejas izbūvi uz blakus esošo Siguldas vidusskolas ēku
un šīs sadaļas iekļaut tehniskā projekta sastāvā.

Ar Būvobjekta virszemes bruto platību saprot visu virszemes stāvu, t.sk. tehnisko stāvu, platību summu pa katra stāva ārsienu ārējo perimetru.

Ar telpu kopējo (neto) platību saprot visu telpu platību summu, kuru aprēķina kvadrātmetros (m2), nosakot izmērus starp apdarinātu sienu virsmām grīdas līmenī (bez grīdlīstēm). Telpas platībā tiek ieskaitīta tajā iebūvēto skapju platība, bet netiek ieskaitīta telpas daļa zem iekšējo kāpņu laidiem un zem slīpajām konstrukcijām, ja attiecīgās telpas daļas augstums no grīdas līdz konstrukcijas apakšējai virsmai ir mazāks par 1,8m.
5.3. Prasības Projektētājam

Projektētājs ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, nepieciešamo izejmateriālu un noteikumu saņemšanu, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem, kā arī visām atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāju.

Projektētājam ir jāiesniedz atbilstošas licences un sertifikātus, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta daļas.

Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām PP un izstrādātā arhitektūras un inženiersistēmu projekta sadaļu dokumentiem kopumā.

Projektētājam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstoši spēka esošajiem normatīviem un standartiem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm, prasībām. 

Projektētājam jānodrošina Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens izstrādātā (-o) tehniskā (-o) projekta (-u) daļām.

Projektētājam izstrādājot Būvprojektu, pirms risinājumu, kas neatbilst Aprakstam, iekļaušanas Būvprojektā, tie jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par pielietotajiem materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti, eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti, ēku energoefektivitāti un ēkas ekspluatācijas izdevumu aprēķinu. 

5.4. Būvlaukuma tehniski ekonomiskie raksturlielumi

Kadastra apzīmējums: 80150023203, 80150023221, 80150023212,
Zemes gabalu kopplatība.....................
28 123 m2

Ēkas apbūves laukums (sporta centrs).
4910m2

Apbūves intensitāte.............................
120%

Gājēju un veloceliņi............................
saskaņā ar projektu 

Piebraucamie ceļi un laukumi.............
saskaņā ar projektu

Brīvā zaļā teritorija.............................
ne mazāk kā 40% (ne mazāk kā 11249.20 m2)
Apbūves laukums zemes gabalā.........
ne vairāk kā 11249.20  m2

5.5. Ēkas plānojums
Saskaņā ar Apraksta I daļas PP Pielikumu Nr.4 „Siguldas sporta kompleksa A.Kronvalda ielā 7, Siguldā Darbu uzdevums”; Apraksta II daļas PP Pielikumu Nr.1 „Siguldas sporta kompleksa A.Kronvalda ielā 7, Siguldā telpu programma – specifikācija”; Siguldas novada Domes būvvaldes PAU un šo Aprakstu.

5.6. Būvkonstrukcijas

Paredzēt zema enerģijas patēriņa ēku projektēšanā nepieciešamos norobežojošo 

konstrukciju, pārsegumu un citu konstruktīvo mezglu un elementu risinājumus. 

5.6.1.
Izstrādāt konstruktīvos risinājumus ēkas konstrukcijām atbilstoši 5.1.sadaļas 

inženiertehnisko atzinumu rezultātu izvērtējumam.
5.6.2.
Izstrādāt konstruktīvos risinājumus atbilstoši arhitektūras risinājumiem (t.sk. savienojumam – pārejai u.c.).
5.6.3.

Izstrādāt teritorijas labiekārtojuma elementu konstruktīvos risinājumus (atbalsta
sienas, pakāpieni, uzbrauktuves, lieveņi, celiņi, autostāvvietas un nojumes u.c).
5.7.
 Inženiertīkli (ārējie, iekšējie).

Paredzēt zema enerģijas patēriņa ēku projektēšanā nepieciešamos inženiertehnisko sistēmu 

risinājumus.
5.7.1. Paredzēt esošo inženiertīklu rekonstrukciju vai jaunu tīklu izbūvi atbilstoši veiktai
         esošo inženierkomunikāciju inženiertehniskai apsekošanai, vadoties no aprēķinātajām    
         nepieciešamajām jaudām un atbilstošo inženiertīklu dienestu izdotajiem tehniskajiem    

         noteikumiem.
5.7.2. Paredzēt sekojošus inženiertīklus (iekšējos, ārējos):
  
a) ūdensapgāde un kanalizācija (t.sk. ūdens sagatavošana, lietus ūdeņu kanalizācija),
  
b) siltumapgāde, apkure un vēdināšana (dabīgā, mehāniskā),

  
c) elektrotīkli (t.sk. teritorijas apgaismošana),
 
d) vājstrāvu sistēmas: automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, televīzijas, 

sakaru un datortīkli, videonovērošanu, apsardzes signalizāciju, apskaņošanu BMS un apmeklētāju plūsmas vadības sistēma.
5.7.3. Paredzēt fitnesa un aerobikas , baseina un rekreācijas telpu zonu tehnoloģiskās iekārtu, 
        
aprīkojuma novietojumu, izstrādājot tehnoloģijas sadaļu.

5.7.4. Paredzēt atjaunojamās (saules) un atgūstamās (ūdens kanalizācijas) enerģijas tehnoloģijas 

sadaļu.
5.8.
Fasādes.
5.8.1.
Paredzēt ēkas fasāžu apdari, izmantot mūsdienīgus, kvalitatīvus, videi un veselībai draudzīgus materiālus, saskaņā ar meta piedāvājumu. 
5.8.2.
Paredzēt savienojuma – slēgtas pārejas risinājumu atbilstoši ēkas kopējās kompozīcijas stilam un fasāžu risinājumiem.
5.8.4.
Projektā iekļaut fasāžu vizualizācijas vides kontekstā.
5.9.
Iekšējā apdare.
5.9.1.
Izstrādāt iekštelpu apdares tabulu, paredzot viegli tīrāmus, dezinficējamus, videi un
veselībai nekaitīgus materiālus atbilstošus telpu paredzamajai ekspluatācijai.
5.9.2.
Izstrādāt iekštelpu interjera projektu t.sk. mēbeļu un iekārtu izvietojumu, maksimāli 



izmantojot risinājumus, kas paredz iebūvētās mēbeles. Interjera koncepciju un krāsu 



risinājumu atspoguļot grafiski un aprakstīt. Izstrādāt iebūvēto mēbeļu dizainu.

5.9.3.
Visiem materiāliem jābūt paredzētiem lietošanai publiskās (sabiedriskās) ēkās.
5.10.
Teritorijas labiekārtošana.
5.10.1.
Galvenais uzsvars apstādījumu izveidē tiek likts uz maksimāli iespējamiem jaunu koku  

         
stādījumiem, nodrošinot tiem nemainīgus augšanas apstākļus. Izcirst paredzēts tikai   

        
mazvērtīgos pašizsējas vai bīstamos kokus. Paredzēt koku stādījumus autostāvvietās, 
         
nodrošinot ēnojumu, kā arī dekoratīvos stādījumus. 
5.10.2. Paredzēt esošo piebraucamo ceļu, gājēju celiņu, laukumu rekonstrukciju.

5.10.3. Paredzēt autostāvvietu laukumu zemesgabalu robežās.

5.10.4.  
Paredzēt pieguļošās Siguldas vidusskolas teritorijas labiekārtojumu visa zemesgabala 



robežās.

5.10.5.  
Paredzot teritorijas labiekārtojuma elementus, parādīt to izvietojumu t.sk. funkcionāli 


nepieciešamos nožogojumus (dot specifikāciju).
5.10.6.  Izstrādāt teritorijas apgaismojuma projekta sadaļu.
5.10.7. 
Izstrādāt teritorijas apzaļumošanas projektu. Ar stādījumiem nodalīt atšķirīgās funkcionālās zonas.
5.10.8.Izstrādāt teritorijas vertikālo planējumu, t.sk. parādot lietus ūdeņu novadīšanu saskaņā 



ar tehnisko noteikumu izdevēja prasībām.
5.10.9.Projekta teritorijas sadaļā iekļaut Būvlaukuma organizācijas un satiksmes organizācijas  

         
shēmas.
5.11.
Tehniskie noteikumi.
5.11.1. Projektētājs/ Būvuzņēmējs pasūta un saņem:
a) valsts un pašvaldības uzraudzības dienestu tehniskos noteikums,
b) atbilstošo sporta veida organizāciju rekomendācijas,
c) inženiertehnisko dienestu tehniskos noteikumus,
d) apvienības „Apeirons” rekomendācijas un saskaņojumu vides pieejamībai, 

e) citi nepieciešamie noteikumi un atļaujas ēkas Būvprojekta izstrādei un Darbu veikšanai 

6.  SKIČU  PROJEKTA IZSTRĀDES KĀRTĪBA
Mets jāizstrādāts pamatojoties uz Darba uzdevumu, PAU un Apraksta prasības.

Metā paredzēta ēku racionāls izvietojums zemes gabalā, kas nepieciešama Būvobjekta daļas racionālai funkcionēšanai. 

Meta sastāvs:

	Nr.
	Apjoms
	Mērogs

	1
	Ģenerālplāna shēma ar transporta un gājēju plūsmām 
	1/500

	2
	Tehniski ekonomiskie rādītāji - Būvobjekta ēku virszemes stāvu bruto platība,  apbūves laukums, stāvu skaits, telpu neto platība, autostāvvietu skaits, apbūves intensitāte, brīvās teritorijas rādītājs.
	

	3
	Labiekārtojuma un apzaļumojums shēma*
	1/500

	4
	Stāvu plāni ar telpu eksplikāciju un pielietotiem materiāliem*
	1/200

	5
	Jumta plāni*
	1/200

	6
	D fasādes ar norādītiem apdares materiāliem
	1/200

	7
	R fasāde ar norādītiem apdares materiāliem
	1/200

	8
	Z fasāde ar norādītiem apdares materiāliem
	1/200

	9
	A fasāde ar norādītiem apdares materiāliem
	1/200

	10
	Raksturīgie griezumi A-A, B-B (min. 2 gab.)
	1/200

	11
	Principiālie fasāžu mezgli un detaļas
	1/20

	12
	Ugunsdrošības principiālo risinājumu apraksts (koncepcija) - ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuves, ugunsdrošības nodalījumi, būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases, evakuācijas risinājumi, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana

	13
	Arhitektūras un Teritorijas sadaļu principu, risinājumu un pielietoto materiālu apraksts

	14
	Būvkonstrukciju principiālās shēmas un apraksts
	1/200

	15
	Inženierrisinājumu - Ūdensapgādes un kanalizācijas, Apkures, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas, Elektroapgādes, Vājstrāvu, Ūdens sagatavošanas, BMS un Apmeklētāju plūsmu vadības sadaļu darbības tehnoloģiskie apraksti, sistēmu principiālie risinājumi (koncepcija), sistēmu elementu tehniskie un tehnoloģiskie apraksti.

	
	
	

	
	


Mets izstrādāts latviešu valodā, izdrukātā papīra formātā un elektroniski CD fromātā,
(AutoCad vidē un arī konvertētiem .pdf formātā).
Skiču projekts jāizstrādā pamatojoties uz Darba uzdevumu, PAU, Metu un Apraksta prasībām. Skiču projekta sastāvs ir uzrādīts Apraksta I daļas pielikumā Nr.3.
	Skiču projekta izstrādes procesa kārtība:

	1. Projekta programmas un pasūtītāja budžeta priekšlikumu izskatīšana, piezīmju, 

izmaiņu un papildinājumu sagatavošana, programmas precizēšana

	2. Izejas datu, noteikumu, izpētes materiālu un dokumentu pārskats

	3. Projektēšanas uzdevuma izskatīšana vai sastādīšana, precizēšana un saskaņošana

	4. Pārskata ziņojums un piezīmes par Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu – programmas prasības, būvniecības budžets, projektēšanas darbu izmaksas, objekta parametri un tml.

	5. Projektējamā objekta zemes gabala vizuālā un dokumentālā izpēte, tā raksturojuma apraksts un datu kopsavilkums

	6. Skiču projekta varianti

	7. Skiču projekts 

	8. Projekta prezentācijas un reklāmas materiāli

	9. Ēkas 3d modelis

	10. Darba makets

	11.Skiču projekta saskaņošana ar Pasūtītāju

	12. Skiču projekta saskaņošanas akcepts būvvaldē


7. Būvprojekta apjoms
Būvprojekts tiek izstrādāts skiču un tehniskā projekta stadijā. 

Būvprojekts jāsagatavo saskaņā ar Apraksta I daļas 3.pielikumā „Skiču projekta sastāvs” un 4.pielikumā „Tehniskā projekta sastāvs” norādīto apjomu un struktūru. 

Būvprojekts jāizstrādā latviešu valodā. Iekārtu un būvizstrādājumu ražotāju izstrādāto informāciju (apraksti, tehniskie parametri, instrukcijas) pievieno pilnajam tehniskajam projektam latviešu valodā. 

Rasējumiem jābūt izstrādātiem un pieejamiem AutoCAD vidē un konvertētiem pdf formātā.

Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, Siguldas novada domes būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU) un būvniecības normatīvu prasībām un jāsaskaņo ar Pasūtītāju tādā apjomā, kāds nepieciešams akcepta saņemšanai būvvaldē.

Būvprojekta sastāvā jāiekļauj krāsainu esošās situācijas fotofiksāciju. 

Projektētājs/Būvuzņēmējs nodrošina būvprojekta ekspertīzi saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām pēc Pasūtītāja un/vai pēc būvvaldes pieprasījuma. Nepieciešamības gadījumā Būvprojekts koriģējams saskaņā ar ekspertīzes piezīmēm.

Pēc tehniskā projekta akceptēšanas būvvaldē Projektētājs/Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo tehniskā projekta tālāku detalizāciju – darba zīmējumu, detaļu un mezglu zīmējumu izstrādi.

Projektētājam jāizstrādā visu sadaļu detalizācija ēkas stāviem tādā apjomā, lai dotu Būvuzņēmējam pietiekamu un nepārprotamu informāciju Būvobjekta būvniecībai. Visiem virszemes un pazemes apjoma risinājumiem jābūt skaidriem, definētiem, savstarpēji saskaņotiem un to turpmāka detalizācija nedrīkst ieviest jebkādas izmaiņas virszemes daļas risinājumos.

Virszemes daļu detalizācijas rasējumiem ir jābūt izstrādātiem tādā pakāpē, lai kopā ar iepriekš izstrādāto materiālu dotu Būvuzņēmējam pietiekamu un nepārprotamu informāciju Būvobjekta kvalitatīvai būvniecībai līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un Darbu izpildes kontrolei. 

Detalizācijas rasējumos iekļautajai informācijai jāsniedz pietiekamu un nepārprotamu priekšstatu par Būvdarbu veikšanai paredzētajiem Būvizstrādājumiem, inženierrisinājumiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Ja turpmāk Aprakstā norādīts, kāda informācija iekļaujama Būvprojekta sastāvā un apjomā, bet tā nav nepieciešama Būvprojekta saskaņošanai un akceptēšanai būvvaldē, tā izstrādājama Būvprojekta detalizācijas fāzēs saskaņā ar detalizācijas fāzēs iekļaujamo informāciju un iekļaujama Būvprojekta sastāvā un apjomā.

8. Informācijas apmaiņa Būvprojekta izstrādes laikā un 
    savstarpējā komunikācija

Būvprojekta dokumentācija, kā arī aprīkojuma un Būvizstrādājumu ražotāju sagatavotie dokumenti, kurus Projektētājs iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai, jāiesniedz izdrukas veidā 4 (četros) eksemplāros, kā arī tiem jābūt pieejamiem projekta bankā.

Projektētājam jānodrošina projektēšanas rezultātā izstrādāto Būvprojekta materiālu (rasējumu, aprēķinu u.c.) ievietošana izveidotā projekta bankā, lai nodrošinātu Pasūtītāja tiesības kontrolēt un pārbaudīt veiktos projektēšanas darbus. Projekta failu servera uzturēšanu nodrošina Projektētājs, un tas ir atbildīgs, lai Pasūtītājam un tā pilnvarotiem pārstāvjiem tiktu nodrošināta pieeja projekta bankai.

Projektētājam jāievieto projekta bankā visi rasējumi, kuri sasnieguši 50% gatavību, un tie jāaktualizē vienu reizi nedēļā. Projekta bankā ievietoto failu nosaukumiem atbilstoši zemāk norādītajam jāietver sekojoša informācija - rasējumu nosaukums, redakcijas numurs, marka.

Rasējumu numurs /kods jāveido formātā „aa-xxx-yyy”, kur

- aa –būvprojekta stadija; 

-xxx – rasējuma marka;

- yyy – rasējuma numurs.

Rasējumu numerāciju ieteicams veidot sekojoši: 0 – vispārīgā daļa, apraksti u.tml., 1 – plāni, 2 – griezumi, 3 – shēmas, 4 – mezgli utt.

Rasējuma rakstlaukumā jābūt informācijai par rasējuma izstrādes datumu un revīzijām.
Izvērstā projektēšanas darbu laika grafikā, kuru sagatavo Projektētājs, ir jāuzrāda visu rasējumu marku un specifikāciju izstrādāšanas/pabeigšanas laiks ar svarīgāko robežpunktu fiksēšanu.

Izvērstā projektēšanas darbu laika grafikā, kuru sagatavo Projektētājs, ir jāuzrāda visu rasējumu marku un specifikāciju izstrādāšanas/pabeigšanas laiks ar svarīgāko robežpunktu fiksēšanu.

Būvprojekta izstrādes laikā Projektētājam jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas, lai tas varētu operatīvi pieņemt lēmumus par Būvprojektā paredzētajiem risinājumiem.

Pasūtītājam ir tiesības piedāvāt pašam alternatīvus risinājumus vai norādot pamatojumu pieprasīt alternatīvus risinājumus papildus darbu veikšanai, ja rodas šaubas par Būvprojektā iekļauto risinājumu ekonomisko izdevīgumu.

Ja aprakstā ir noteiktas prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem nav obligātas, Projektētājs par to informē Pasūtītāju, kurš nolemj vai šīs prasības ir īstenojamas.

9. Autoruzraudzība
Projektētājs veic autoruzraudzību saskaņā ar 2003. gada 25. jūnija MK noteikumiem Nr.342 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” (LBN 304-03). 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
Projektētāja pienākums:

- savlaicīgi sagatavot un Pasūtītājam nodot dokumentus būvatļaujas saņemšanai;

- autoruzraudzības periodā, piedalīties iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs 
Būvlaukumā;

· izstrādāt būvprojekta papildus paskaidrojošos risinājumus,

· nodrošināt savas kompetences ietvaros būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.
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