Nolikuma 6.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS
Līgums Nr. _______
Par būvprojekta “Autoceļa pārbūve posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 “Inciems-Sigulda-Ķegums” līdz Pelītes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” izstrādi 
Siguldā                                                                                                                   2017.gada __.__________
Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, tās izpilddirektores Jeļenas Zarandijas personā, kura darbojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes Saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14 §1), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
_____________ „________________”, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese _____________________, tās _________ ________________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji vai Līdzējs, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu „Būvprojekta “Autoceļa pārbūve posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 “Inciems-Sigulda-Ķegums” līdz Pelītes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. SND 2017/38) rezultātiem, turpmāk līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un __________________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem - izstrādāt Būvprojektu “Autoceļa pārbūve posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 “Inciems-Sigulda-Ķegums” līdz Pelītes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā”, turpmāk – Būvprojekts, saskaņā ar iepirkuma SND 2017/38 nolikuma Projektēšanas uzdevuma ar pielikumiem (pielikums Nr.1),  finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.2) prasībām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
1.2. Būvprojektu IZPILDĪTĀJS izstrādā un saskaņo atbilstoši Līgumam, Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi.
1.3. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS vienojas, ka uzsākot autoceļa pārbūvi posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 “Inciems-Sigulda-Ķegums” līdz Pelītes pārbūves realizāciju pēc IZPILDĪTĀJA izstrādātā Būvprojekta, PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS parakstīs Autoruzraudzības līgumu, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam SND 2017/38.
2. Līguma summa, maksājumu kārtība
2.1. Par Būvprojekta izstrādi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM _____________________ euro/summa cipariem/(summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) ______________________ euro /summa cipariem/ (summa vārdiem), kas kopā ir euro ___________________ /summa cipariem/ (summa vārdiem), turpmāk – Līguma summa.

2.2. Līguma summu par izstrādāto Būvprojektu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM sekojošā kārtībā:

2.2.1. maksājums 40% (četrdesmit procentu) apmērā no Līguma summas pēc būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses;
2.2.2. atlikušais maksājums 60% (sešdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek veikts tad, kad Siguldas novada Būvvalde izdarījusi atzīmi Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī saskaņā ar iesniegto Rēķinu un abpusēji parakstīto nodošanas-pieņemšanas aktu.  
2.3. Visus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par izstrādāto Būvprojektu PASŪTĪTĀJS pārskaita uz IZPILDĪTĀJA kontu, kas norādīts šajā Līgumā.
2.4. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Strīdus gadījumā tiek noteikts, ka maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
2.5. Līgumsodu un zaudējumus IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS, pēc sava ieskata, atskaitot to no jebkura IZPILDĪTĀJAM paredzētā maksājuma.
2.6. Ja iesniegtajās Būvprojekta daļās ir kļūdas vai trūkumi, IZPILDĪTĀJS tos izlabo un iesniedz koriģētās Būvprojekta daļas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
3. Līguma izpilde un nodošanas – pieņemšanas kārtība
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un  ir spēkā līdz brīdim, kad LĪDZĒJI ir veikuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad LĪDZĒJI ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad viens no LĪDZĒJIEM to lauž vienpusēji, saskaņā ar šo Līgumu.
3.2. IZPILDĪTĀJS iesniedz kredītiestādes beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju (polisi) par līguma saistību izpildi (Līguma izpildes nodrošinājums paredzēts 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvātās kopējās Līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek iesniegts ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas). 
3.3. Būvprojekta izstrādi veic:
3.3.1. starpziņojumu - ______ nedēļu laikā;

3.3.2. Būvprojektu minimālā sastāvā - _____ nedēļu laikā;

3.3.3. Būvprojektu - ______ nedēļu laikā. 
3.4. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM izstrādātu Būvprojektu par autoceļa pārbūvi posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 “Inciems-Sigulda-Ķegums” līdz Pelītes, ne vēlāk kā ____________________ laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
3.5. Būvprojekta minimālā sastāvā un Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta IZPILDĪTĀJA pārstāvis __________________ un PASŪTĪTĀJA pārstāvis _______________.
3.6. Saņemot dokumentāciju PASŪTĪTĀJS to izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju saistībā ar dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu  noteikumiem un PASŪTĪTĀJA prasībām, PASŪTĪTĀJS šajā punktā norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo dokumentāciju.
3.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nesaskaņot dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi par dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTĀJAM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir minētie iebildumi, tad PASŪTĪTĀJS noformē un iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemeslus.
3.8. Līguma 3.7.punktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus un nepilnības novērš PASŪTĪTĀJA norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota dokumentācijas saskaņošana ar PASŪTĪTĀJU.

3.9. Līdzēji vienojas, ka Līguma 3.7.punktā minētais PASŪTĪTĀJA atteikums saskaņot dokumentāciju un Līguma 3.8.punktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par termiņu pagarinājumu un neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par Būvprojekta izstrādes termiņa kavējumu, kā arī nedod pamatu IZPILDĪTĀJAM lūgt termiņa pagarinājumu. 

3.10. PASŪTĪTĀJA saskaņojums dokumentācijai, tostarp Būvprojektam, nekādā veidā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pilnīgas atbildības par dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.
3.11. Ja pēc dokumentācijas saskaņošanas Līgumā noteiktajā kārtībā dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz IZPILDĪTĀJA rēķina.
3.12. Pēc dokumentācijas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJS veic dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Būvvaldes.
3.13. Katrā attiecīgajā projektēšanas stadijā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM:


3.13.1. būvprojektu minimālā sastāvā digitāli PDF formātā diskā un 3 (trijos) eksemplāros papīra formātā sējumos, ar prognozējamo būvniecības izmaksu aprēķinu digitāli Microsoft Excel formātā diskā;


3.13.2. būvprojektu – digitāli PDF un DWG formātā 2 (divos) disku eksemplāros, 5 (piecos) eksemplāros papīra formātā sējumos. 
3.14. Būvprojekts tiks uzskatīts par izstrādātu tikai tad, kad tas saņēmis pozitīvu projekta ekspertīzes slēdzienu un izdarīta Būvvaldes atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, PASŪTĪTĀJS no vienas puses un IZPILDĪTĀJS no otras puses ir parakstījuši nodošanas-pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS nosaka, ka laiks, kurā tiek veikta projekta ekspertīze, netiek iekļauts Līguma 3.4.punkta noteiktajā termiņā. Par ekspertīzes uzsākšanas brīdi tiek uzskatīts projekta eksperta izdots apliecinājums par pilna būvprojekta saņemšanu ekspertīzei. 
3.15. IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA uzdotajiem jautājumiem, papildina un precizē Būvprojektu arī pēc izdarītās Būvvaldes atzīmes Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz būves nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus. 
*Teksti un aprēķini jānoformē - Microsoft Office programmu failos (teksts Microsoft Word, aprēķini - Microsoft Excel); grafiskie materiāli - gan PDF, gan AutoCad failos.
4.   Līdzēju sadarbība

4.1. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas attiecas uz Līgumu, ir jānoformē rakstveidā.
4.2. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rīko kopīgas Projektēšanas vadības apspriedes reizi nedēļā (ja nepieciešams), kurās izskata problēmas, risinājumus un termiņus.
4.3. IZPILDĪTĀJS protokolē Projektēšanas vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 3 (trīs) dienu laikā pēc sanāksmes.
4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvprojekta izstrādes kvalitāti, termiņus vai Līguma izpildi, IZPILDĪTĀJS, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad uzzina (vai tam vajadzēja uzzināt) par šiem apstākļiem, brīdina PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
4.5. IZPILDĪTĀJS sadarbojas ar PASŪTĪTĀJU būvdarbu iepirkuma laikā, saskaņā ar projektēšanas uzdevuma prasībām.
5.   Līdzēju atbildība
5.1. IZPILDĪTĀJS:
5.1.1. izstrādā Būvprojektu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (PU), tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības. Parakstot Līgumu, atzīst, ka PU nosacījumi ir skaidri un ka prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Ir tiesīgs atkāpties no PU noteiktajām prasībām tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu;
5.1.2. izstrādā Būvprojektu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālas prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāma no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu un augsti kvalitatīvu un PASŪTĪTĀJAM ekonomiski izdevīgu Būvprojektu. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par visu Būvprojekta izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tās rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;
5.1.3. apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācijas un pieredzes, un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;

5.1.4. izstrādā Būvprojektu Līgumā noteiktajos termiņos;

5.1.5. nekavējoties novērš PASŪTĪTĀJA norādītās dokumentācijas nepilnības;

5.1.6. atlīdzina PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

5.1.7. ja būvniecības laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko IZPILDĪTĀJS varēja konstatēt Būvprojekta izstrādes laikā, bet nav to paredzējis, tad IZPILDĪTĀJS finansiāli atbilst par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem;

5.1.8. ievēro un pilda PASŪTĪTĀJA likumīgās prasības;

5.1.9. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildus tehnisko noteikumu) saņemšanu;

5.1.10. atbilstoši PASŪTĪTĀJA pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Būvprojekta saskaņošanai un akceptēšanai Būvvaldē;
5.1.11. neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personā bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos;

5.1.12. kopā ar PASŪTĪTĀJU protokolē Projektēšanas vadības apspriedes;
5.1.13. projektēšanas veikšanai iesaista sava uzņēmuma darbiniekus un neatkarīgus speciālistus - pēc vajadzības;
5.1.14. nomaina Būvprojekta izstrādē iesaistītu darbinieku, ja to ierosina/pieprasa PASŪTĪTĀJA pārstāvis un pamato ar dibinātu iemeslu/iemesliem;
5.1.15. pilnā apjomā atbild par iesaistīto speciālistu un (varbūtējo) apakšuzņēmēju darbu;
5.1.16. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 62.panta nosacījumus;
5.1.17. iesniedz apdrošināšanas kompānijas polisi par profesionālās darbības civiltiesisko atbildību likumdošanā noteiktajā kārtībā, 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumu noslēgšanas. 
5.2. PASŪTĪTĀJS:

5.2.1. sniedz IZPILDĪTĀJAM Būvprojekta izstrādei pieprasīto informāciju un dokumentus, kas PASŪTĪTĀJAM ir pieejami;
5.2.2. veic kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tai skaitā pieaicinot speciālistus.

5.3. LĪDZĒJI nekavējoties informē viens otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt Būvprojekta izstrādi un Līguma izpildi.

5.4. Katrs LĪDZĒJS nekavējoties rakstveidā paziņo otram LĪDZĒJAM par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Būvprojekta izstrādes kvalitāti, Līguma summu vai Būvprojekta izstrādes termiņu. IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas var apgrūtināt PASŪTĪTĀJA saistību veikšanu.

5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Būvprojekta izstrādes termiņus.

5.6. LĪDZĒJI nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja konstatēti šādi apstākļi:

5.6.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;

5.6.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

5.6.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Būvprojekta izstrāde vienam vai abiem LĪDZĒJIEM var būt neizdevīga vai pretrunīga;

5.6.4. Līguma sekmīgai veikšanai nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

5.7. Ja IZPILDĪTĀJS ir nolēmis iesniegt prasību par Būvprojekta izstrādes termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot PASŪTĪTĀJAM vistuvākajā laikā, bet, jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem;

5.8. Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kas konstatēti Līgumā noteiktajā kārtībā, vai papildu darbi, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem. 
7. Būvprojekta kvalitāte un līgumsods

7.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus par Būvprojekta izstrādi, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
7.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē Līgumā noteiktos termiņus/starptermiņus, Būvprojekta nodošanu vai pieļauto kļūdu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
7.3. Ja Būvprojekta realizācijas/būvniecības procesā atklājas nodošanas-pieņemšanas laikā nepamanīti līdz galam neveikti projektēšanas darbi, defekti, nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā pielikumu noteikumiem, par konstatētajiem defektiem, nepilnībām, nepietiekošiem projektēšanas darbiem, LĪDZĒJI sagatavo un paraksta defekta aktu, kurā norāda neveikto projektēšanas darbu pabeigšanas, defektu, nepilnību novēršanas termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis defektu aktu. IZPILDĪTĀJAM defektu aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš defekti un/vai nepilnības Būvprojektā (tai skaitā jāveic atkārtota saskaņošana) un jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumi, ja tādi radušies saistībā ar Būvprojekta realizācijas papildus izmaksām, Būvprojekta kļūdu un/vai neatbilstības Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem. IZPILDĪTĀJA atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
7.4. Būvprojekta izstrādes, būvniecības un būves garantijas laikā, kas saistītas ar Būvprojektu, konstatētās kļūdas un trūkumus IZPILDĪTĀJS izlabo uz sava rēķina. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā laikā neveic labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piesaistīt trešo personu, kļūdu un/vai trūkumu novēršanai, un IZPILDĪTĀJS sedz šo labojumu izmaksas. Šīs PASŪTĪTĀJA tiesības neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no Līguma 6.2.punktā noteiktā līgumsoda.
7.5. Izbeidzot Līgumu pēc viena LĪDZĒJA iniciatīvas, nesaistītu ar otra LĪDZĒJA līgumsaistību neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, Līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas.
7.6. Līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad LĪDZĒJS saņēmis attiecīgu rēķinu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt IZPILDĪTĀJAM maksājamo atlīdzību par aprēķināto Līgumsoda summu.
7.7. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktās saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
8. Zaudējumu atlīdzība

8.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti noraida projekta risinājumu kādā no projektēšanas stadijām, nepiekrīt pieaicināto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju izvēlei vai nomaiņai.
8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā nav novērsis Būvprojekta izstrādes laikā atklātās kļūdas un trūkumus.

8.3. LĪDZĒJI savlaicīgi brīdina viens otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

9. Izmaiņas Līgumā, strīdu izšķiršana
9.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina PASŪTĪTĀJA izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumā, tad, pēc abu LĪDZĒJU savstarpējas vienošanās Līguma summa var tikt mainīta. Līguma summa var tikt mainīta arī gadījumā, ja LĪDZĒJI vienojas grozīt Projektēšanas uzdevumu (pielikums Nr.1) un tas ietekmē IZPILDĪTĀJA izdevumus.

9.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
9.3. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājumu, ja:
9.3.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur Būvprojekta izstrādes veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.3.2. citos gadījumos, kas ir objektīvi un kam piekrīt PASŪTĪTĀJS.
9.4. Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

9.5. Visas domstarpības un strīdus par Būvprojekta izstrādi šī Līguma ietvaros, LĪDZĒJI risina savstarpējās pārrunās, ja nepieciešams - papildinot vai grozot Līguma tekstu.

9.6. Ja LĪDZĒJI nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Līguma darbības izbeigšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai LĪDZĒJIEM savstarpēji vienojoties.
10.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:
10.3.1. IZPILDĪTĀJS līdz Līguma 3.3.punkta apakšpunktos norādītajiem termiņiem nav iesniedzis starpziņojumu,  būvprojektu minimālā sastāvā vai Būvprojektu, PASŪTĪTĀJAM nav pienākums maksāt Līguma 2.2.punkta apakšpunktos noteikto samaksu, kā arī tas pielīgst sev tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot rakstisku paziņojumu 3 (trīs) dienu laikā pēc minētā termiņa iztecējuma, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līgumā noteikto; 
10.3.2. tiek konstatēts, ka IZPILDĪTĀJS veic Būvprojekta izstrādi neatbilstoši PU, vai šā Līguma nosacījumiem, PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus;
10.3.3. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka IZPILDĪTĀJS nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā;
10.3.4. IZPILDĪTĀJAM aprēķinātais Līgumsods ir sasniedzis 10% (desmit procenti) no Līguma summas;
10.3.5. ir uzsākta IZPILDĪTĀJA likvidācija vai reorganizācija, vai arī IZPILDĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu;
10.3.6. šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
10.4. rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
11. Nepārvarama vara

11.1. LĪDZĒJI neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko LĪDZĒJI nevar iespaidot un kas nav saistīts ar vainu vai nolaidību: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.
11.2. LĪDZĒJAM, kurš cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru LĪDZĒJU. Ja Līguma turpmāka darbība nav iespējama, LĪDZĒJI sagatavo nodošanas — pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto D Būvprojekta izstrādes daļu.
             11. Autortiesības 
11.1. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz Būvprojektu, visiem izmantotajiem materiāliem, sagatavēm un ar Būvprojektu saistīto dokumentāciju.
11.2. Būvprojekta izstrādes rezultātā izstrādātie materiāli un autortiesības uz tiem ir PASŪTĪTĀJA īpašums.

11.3. Ja Būvprojekta izstrādes laikā tiek radīta vērtība, kas var tikt uzskatīta par autortiesību objektu, ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM bez papildus atlīdzības visas Latvijas Republikas Autortiesību likuma 15.pantā noteiktās autora mantiskās tiesības. Šajā punktā minētā atlīdzība par autora mantiskajām tiesībām ir ietverta Līguma summā.
12. Citi noteikumi

12.1. LĪDZĒJI apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, un abpusēji izdevīgu.
12.2. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
12.3. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt LĪDZĒJU, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu.
12.4. Papildus Līgumam, LĪDZĒJI apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un LĪDZĒJU tiesību realizēšanu.
12.5. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru LĪDZĒJI atklājuši viens otram uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu ar Līguma sagatavošanu tieši nesaistītām trešajām personām bez otra LĪDZĒJA iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
12.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir IZPILDĪTĀJA pienākums.
12.7. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā PASŪTĪTĀJS un vienu – IZPILDĪTĀJS. Līgums sastāv no pamatteksta uz __ (______________) lapaspusēm.
12.8. LĪDZĒJI par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:
12.8.1. PASŪTĪTĀJS:
12.8.1.1. Par būvniecības jautājumiem - Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas būvinženieri Aldi Ermansonu, tālrunis 67800951, e-pasts aldis.ermansons@sigulda.lv .
12.8.2. IZPILDĪTĀJS:
12.8.2.1. ____________________________________________________________________;
12.8.2.2. ____________________________________________________________________.
12.9. LĪDZĒJU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
12.10. Gadījumā, ja kāds no LĪDZĒJIEM maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram LĪDZĒJAM.
12.11. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas:
12.11.1. Projektēšanas uzdevums (pielikums Nr.1);

12.11.2. finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2).  
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Siguldas novada pašvaldība


reģ.Nr.90000048152

Pils iela 16, Sigulda, LV - 2150

konta Nr. LV15UNLA0027800130404

Banka: AS SEB BANKA, Siguldas filiāle

Bankas kods: UNLALV2X

____________________

Izpilddirektore Jeļena Zarandija
	----------- „------”, 

reģistrācijas Nr. -----------
-----------------------
konta Nr.-----------
Banka: --------
Bankas kods:-------------
____________________

             ------------


