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Iepirkuma “Veloielas izveide Pils ielā,  velojoslu izveide Pulkveža Brieža un Rīgas ielās, 
satiksmes mierināšanas risinājumi Rožu ielā, pilsētas centra transporta organizācijas shēmas realizācija Siguldā, Siguldas novadā”
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nolikumam
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Tehniskā specifikācija darbu veikšanai:

1. Darbi veicami saskaņā ar Darbu daudzumu sarakstu un šo tehnisko specifikāciju, kā arī ievērojot Latvijas Republikas  normatīvos aktus.

2. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte, darbu apjomi.
2.1 Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Izpildītājs. Izpildītājam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu izpilde.
2.2 Pasūtītājs, strīdus gadījumos var veikt veikto darbu vai izmantoto materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas sedz Izpildītājs. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai. 
2.3 Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam objektā nekavējoties ir jāuzrāda šie dokumenti.
2.4 Līdzvērtīgu materiālu pielietošana, ja tas nav paredzēts nolikumā vai Darbu daudzumu sarakstā, ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
2.5 Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas Darbu daudzumu sarakstā.
2.6 Ja kādam risinājumam nepieciešamā detalizācija, tā ir jāveic Izpildītājam. Visi šie materiāli un risinājumi ir  jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju, termiņos, kas ir minēti līgumā un tajā noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs neveic saskaņošanu un veic darbus pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt šos darbus vēlreiz, pie tam, papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un  papildus izmaksas netiek atzītas. 

3 Darbu izpilde.
3.1 Darbu veikšanas laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Ja nepieciešams, darba zonas norobežot ar aizsargbarjerām, bīstamās darba zonas tumšajā diennakts laikā izgaismot.
[bookmark: _Hlk5346380]3.2. Darbu laikā satiksmes organizāciju saskaņot ar Pasūtītāju. Par satiksmes ierobežojumiem laicīgi informēt Pasūtītāju. Objekts jāaprīko ar nepieciešamajām pagaidu ceļazīmēm, norādēm, tās demontējot pēc darbu pabeigšanas darba dienas beigās.
3.3 Objektā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību. Pēc pirmā aizrādījuma 4 st. laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.
3.4 Pēc darbu pabeigšanas objektam pieguļošo teritoriju, kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.
3.5 Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir jābūt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajiem sertifikātiem un atļaujām.
3.6 Izpildītājs ir atbildīgs par darbu gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā.
3.7 Darbu zonā esošo un saglabājamo koku stumbri ir nosedzami ar dēļu vairogiem un atsegtās koku saknes nekavējoties ir jāapber ar melnzemi.
3.8 Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.
3.9 Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Izpildītāja uzdevums.
3.10 Nepamatoti darbu pārtraukumi, tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Izpildītāja pienākums ir pamatot katru dīkstāves dienu.
3.11 5 darba dienas pirms darbu veikšanas krustojumos un lielas intensitātes ielu posmos darbu grafiku saskaņot ar Pasūtītāju, bez atsevišķas saskaņošanas nedrīkst veikt ietvju, to apmaļu demontāžu.
3.12 Nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju piekļuvi saviem īpašumiem darbu veikšanas zonā.
3.13 Darbu veikšanu ārpus vispārpieņemtā darba laika no plkst.8.00 līdz 18.00 t.sk. brīvdienās un svētku dienās atsevišķi saskaņot ar Pasūtītāju. 
3.14 Izpildītājs neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu Darbu daudzumu sarakstu vai nepietiekošiem tehniskām specifikācijām.
3.15 Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu projektos noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Izpildītājam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš un citi izdevumi darbu veikšanai.
3.16 Izpildītājs izvieto pagaidu būves un laukumus uz sava rēķina, izīrējot nepieciešamo teritoriju, ja tas nepieciešams.
3.17 Izpildītājam jānodrošina darbu gaitas dokumentēšana ar fotogrāfijām. 
3.18 Izpildītājam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos. 
3.19 Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.
3.20 Izpildītājs veic nepieciešamos aprēķinus, kas pierādītu darbu veikšanas drošību. 

4 Citi noteikumi.

[bookmark: _GoBack]4.1 Izpildītājam ir  jāveic pabeigtā objekta augstas detalizācijas uzmērījumu veikšanu, iesniedzot  izbūvēto satiksmes organizācijas ceļa zīmju izpildrasējumi jeb izpilddokumentācija papīra formā 3 eksemplāros un arī dokumentu kopija elektroniskā formātā 2 eksemplāros. 



