Nolikuma 5.pielikums
Līgums Nr. _______
Par „Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde
Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai”
Siguldā                                                                                                                   2016.gada ____________
Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13., §2), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
________________________________, reģistrācijas Nr.___________________, juridiskā adrese: __________________________ tās __________________________________ personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji vai Līdzējs, pamatojoties uz Siguldas novada Domes rīkoto atklāto konkursu „Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai” (identifikācijas Nr. SND 2016/11/AK) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu par sekojošo, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem - izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu, Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai, kas atrodas Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, turpmāk – Darbs, saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.  SND 2016/11/AK nolikuma Projektēšanas uzdevuma (PU) ar pielikumiem (pielikums Nr.1), finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.2) prasībām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.2. Būvprojektu IZPILDĪTĀJS izstrādā un saskaņo atbilstoši Līgumam, Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi.

1.3. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS vienojas, ka uzsākot Skolas ēkas pārbūves un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecības realizāciju pēc IZPILDĪTĀJA izstrādātā Būvprojekta, PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS parakstīs Autoruzraudzības līgumu, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam ar identifikācijas Nr. SND 2016/11/AK.
2. Līguma summa, maksājumu kārtība un dokumenti
2.1. Par Draba veikšanu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM .................... EUR (............................................................... euro .... centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% ................. EUR (.................................. euro un .... centi), kas kopā ir ....................... EUR (....................................... euro un .... centi), turpmāk – Līguma summa.

2.2. Līguma summu par paveiktiem Darbiem PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM sekojošā kārtībā:
2.2.1. maksājums 30 % (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma summas pēc Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses un Būvatļaujas saņemšanas ar projektēšanas nosacījumiem;
2.2.2. atlikušais maksājums 70% (četrdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek veikts tad, kad Siguldas novada Būvvalde izdarījusi atzīmi Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
2.3. Visus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Līdzēji ir parakstījuši Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir saņēmis IZPILDĪTĀJA rēķinu. Samaksu par attiecīgo Darba posmu PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA kontu, kas norādīts šajā Līgumā.

2.4. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā. 
3. Līguma izpilde un Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz brīdim, kad LĪDZĒJI ir izpildījuši visas savas šajā Līgumā noteiktās saistības, vai līdz brīdim, kad LĪDZĒJI ir panākuši vienošanos par Līguma izbeigšanu, vai arī līdz brīdim, kad viens no LĪDZĒJIEM no tā vienpusēji atkāpjas, saskaņā ar šo Līgumu.

3.2. IZPILDĪTĀJS iesniedz kredītiestādes beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu (Līguma izpildes nodrošinājums paredzēts 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās kopējās Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek iesniegts ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc šī Līgumu noslēgšanas).
3.3. IZPILDĪTĀJS Darba izstrādi veic:
3.3.1. Būvprojektu minimālā sastāvā - 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
3.3.2. Būvprojektu – 5 (piecu) mēnešu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas Būvvaldē.
3.4. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM Darbu ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

3.5. Būvprojekta minimālā sastāvā un Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM notiek ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta IZPILDĪTĀJA pārstāvis .................... un PASŪTĪTĀJA pārstāvis Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un vides pārvaldības nodaļas Būvinženieris Leonīds Ermansons, tālrunis 67800950, fakss 67976657, e-pasts leonids.ermansons@sigulda.lv .
3.6. Saņemot dokumentāciju PASŪTĪTĀJS to izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju saistībā ar dokumentāciju, t.i. PASŪTĪTĀJS atzīst to par atbilstīgu normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un PASŪTĪTĀJA prasībām, PASŪTĪTĀJS šajā punktā norādītāja termiņa ietvaros paraksta Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
3.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi par Darbu atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA vai normatīvo aktu prasībām, vai tam ir iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTTĀJM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Darbu dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir minētie iebildumi, tad PASŪTĪTĀJS šā Līguma 3.6.punktā minētajā termiņā noformē un iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot dokumentāciju, norādīt uz saskaņojuma atteikuma iemeslus.

3.8. Līguma 3.7.puntā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus un nepilnības novērš PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Darba dokumentācijas saskaņošana ar PASŪTĪTĀJU Līguma 3.6.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

3.9. Līdzēji vienojas, ka Līguma 3.7. punktā minētais PASŪTĪTĀJA atteikums saskaņot Darba dokumentāciju un Līguma 3.8. punktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par Līguma 3.3.punkta apakšpunktos norādīto termiņu pagarinājumu un neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par Līguma 3.3.punkta apakšpunktos norādīto Darbu izpildes termiņa kavējumu, kā arī nedod pamatu IZPILDĪTĀJAM lūgt Līgumā noteikto termiņu pagarinājumu. 

3.10. Darbu pieņemšana no PASŪTĪTĀJA puses, nekādā veidā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pilnīgas atbildības par Darbu kvalitāti un tajā ietvertajiem risinājumiem.

3.11. Ja pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz IZPILDĪTĀJA rēķina.

3.12. Pēc Darbu saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJS veic tos saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām, tostarp atzīmes saņemšanu būvatļaujā no Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi.

3.13. Katrā attiecīgajā projektēšanas stadijā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM:


3.13.2. I stadijā būvprojektu minimālā sastāvā digitāli PDF formātā diskā un trijos eksemplāros papīra formā sējumos, ar prognozētu būvniecības izmaksu aprēķinu digitāli Microsoft Excel formātā diskā;


3.13.3. II stadijā būvprojektu – digitāli PDF un DWG formātā divos disku eksemplāros, četros eksemplāros papīra formā sējumos, tai skaitā ekonomisko daļu.
3.14. Būvprojekts tiks uzskatīts par pabeigtu tikai tad, kad IZPILDĪTĀJS saņēmis pozitīvu projekta ekspertīzes slēdzienu un izdarīta Būvvaldes atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, PASŪTĪTĀJS no vienas puses un IZPILDĪTĀJS no otras puses ir parakstījuši Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 
3.15. IZPILDĪTĀJS nodod izstrādāto Būvprojektu PASŪTĪTĀJA iepirkuma rezultātā izraudzītajam ekspertam, ekspertīzes veikšanai. Ekspertīze tiek veikta 3 (trīs) nedēļu laikā, no dienas, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis ekspertam pilnu izstrādāto Būvprojektu.

3.16. PASŪTĪTĀJS nosaka, ka laiks, kurā tiek veikta Būvprojekta ekspertīze, tiek iekļauts Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā. Par ekspertīzes uzsākšanas brīdi tiek uzskatīts Būvprojekta eksperta izdots apliecinājums par pilna būvprojekta saņemšanu ekspertīzei. 

3.17. IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA uzdotajiem jautājumiem, papildina un precizē Būvprojektu arī pēc izdarītās Būvvaldes atzīmes izdarīšanas Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz būves nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus. 

*Teksti un aprēķini jānoformē - Microsoft Office programmu failos (teksts Microsoft Word, aprēķini - Microsoft Excel); grafiskie materiāli - gan PDF, gan AutoCad failos.
4.   Projektēšanas darba veikšana un Līdzēju sadarbība
4.1. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas attiecas uz Līgumu, ir jānoformē rakstveidā.

4.2. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rīko kopīgas Projektēšanas vadības apspriedes (vajadzības gadījumā) reizi nedēļā, par telpām vienojoties, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus.

4.3. IZPILDĪTĀJS protokolē Projektēšanas vadības apspriedes un izsniedz (tajā skaitā, nosūta elektronsiki) protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sanāksmes.

4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvprojekta kvalitāti, termiņus vai Līguma izpildi, IZPILDĪTĀJS, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad uzzina (vai tam vajadzēja uzzināt) par šiem apstākļiem, brīdina PASŪTĪTĀJA pārstāvi.

4.5. IZPILDĪTĀJS sadarbojas ar PASŪTĪTĀJU būvdarbu iepirkuma laikā, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma (PU) prasībām.
5.   Pušu atbildība
5.1. IZPILDĪTĀJS:

5.1.1. veic Darbu saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (PU), tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības. IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu, atzīst, ka Projektēšanas uzdevuma (PU) nosacījumi ir skaidri un, ka prasības var īstenot atbilstoši Līgumam noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties no PU noteiktajām prasībām tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu;

5.1.2. veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālas prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidām no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu un augsti kvalitatīvu un PASŪTĪTĀJAM ekonomiski izdevīgu Darbu. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par visu Darba izpildes gaitā izmantot metožu un veikto darbību un tās rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;

5.1.3. apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošās zināšanas, kvalifikācijas un pieredzes un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;

5.1.4. veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos;

5.1.5. novērš PASŪTĪTĀJA norādītās dokumentācijas nepilnības;

5.1.6. atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas nodarīti IZPILDĪTĀJA vainas dēļ;
5.1.7. ja būvniecības laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko IZPILDĪTĀJS varēja konstatēt Darba sagatavošanas laikā, bet nav to paredzējis, tad IZPILDĪTĀJS finansiāli atbild par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem;

5.1.8. ievēro un pilda PASŪTĪTĀJA likumīgās prasības;

5.1.9. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildus tehnisko noteikumu) saņemšanu;

5.1.10. atbilstoši PASŪTĪTĀJA pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Darba saskaņošanai vai akceptēšanai Būvvaldē;

5.1.11. neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos;

5.1.12. protokolē projektēšanas apspriedes ar PASŪTĪTĀJU;
5.1.13. Darba veikšanai iesaista sava uzņēmuma darbiniekus un neatkarīgus speciālistus - pēc vajadzības;

5.1.14.  nomaina Būvprojekta izstrādē iesaistītu darbinieku, ja to ierosina/pieprasa PASŪTĪTĀJA pārstāvis un pamato ar dibinātu iemeslu/iemesliem;

5.1.15. pilnā apjomā atbild par iesaistīto speciālistu un (varbūtējo) apakšuzņēmēju darbu;
5.1.16. IZPILDĪTĀJS personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, PASŪTĪTĀJS nepiekrīt šā panta otrajā daļā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā minētajiem noteikumiem;
5.1.17. 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumu noslēgšanas, iesniedz apdrošināšanas kompānijas polisi par profesionālās darbības civiltiesisko atbildību saskaņā ar MK noteikumiem “Par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un ievērojot likumā "Par apdrošināšanas līgumu" noteikto apdrošināšanas līguma maksimālo ilgumu. 
5.2. PASŪTĪTĀJS:

5.2.1. sniedz IZPILDĪTĀJAM Darba veikšanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas PASŪTĪTĀJAM ir pieejami;

5.2.2. veic kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tai skaitā pieaicinot speciālistus.

5.3. LĪDZĒJI nekavējoties informē viens otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēto savlaicīgu Darba veikšanu un Līguma izpildi.
5.4. Katrs LĪDZĒJS nekavējoties rakstveidā paziņo otram LĪDZĒJAM par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Projektēšanas uzdevuma (PU) veikšanu, Būvprojekta kvalitāti, mainīt Līguma summu vai Darba izpildes termiņu. IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas var apgrūtināt PASŪTĪTĀJA saistību veikšanu.

5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Būvprojekta izstrādes termiņus.
5.6. LĪDZĒJI nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja konstatēti šādi apstākļi:

5.6.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;

5.6.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

5.6.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darbu veikšana atbilstoši tiem vienam vai abiem LĪDZĒJIEM var būt neizdevīga vai pretrunīga;

5.6.4. Līguma sekmīgai veikšanai nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

5.7. Ja IZPILDĪTĀJS ir nolēmis iesniegt prasību par Darba izstrādes pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot PASŪTĪTĀJAM par šo lēmumu vistuvākajā laikā, bet, jebkurā gadījumā 3 (trīs) darba dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem;
5.8. Darba termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kas konstatēti šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, pasūtīšana. 
6. Projektēšanas darba kvalitāte un līgumsods
6.1. Ja PASŪTĪTĀJS novilcina kādu maksājumu par Darbu veikšanu, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
6.2. Ja IZPILDĪTĀJS novilcina paredzētos termiņus/starptermiņus (saskaņā ar Līguma 3.3.punkta apakšpunktiem), Darbu nodošanu vai pieļauto kļūdu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu.
6.3. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas/būvniecības procesā atklājas Būvprojekta pieņemšanas nodošanas laikā nepamanīti līdz galam neveikti projektēšanas darbi, defekti, nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā Pielikumu noteikumiem, par konstatētajiem defektiem, nepilnībām, nepietiekošiem projektēšanas darbiem, LĪDZĒJI sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda neveikto projektēšanas darbu pabeigšanas, defektu, nepilnību novēršanas termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. IZPILDĪTĀJAM aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš defekti un/vai nepilnības Būvprojektā (tai skaitā jāveic atkārtota saskaņošana) un jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumi, ja tādi radušies saistībā ar Būvprojekta realizācijas papildus izmaksām, Būvprojekta kļūdu un/vai neatbilstības Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem. IZPILDĪTĀJA atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no Līguma summas. 
6.4. Būvprojekta sagatavošanas, būvniecības un būves garantijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumus IZPILDĪTĀJS izlabo uz sava rēķina. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā laikā neveic prasītos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lūgt labojumus veikt citai personai, un IZPILDĪTĀJS sedz šo labojumu izmaksas. Šīs PASŪTĪTĀJA tiesības neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no Līguma 6.2.punktā noteiktā līgumsoda.

6.5. Izbeidzot šo Līgumu pēc viena LĪDZĒJA iniciatīvas, nesaistītu ar otra LĪDZĒJA līgumsaistību neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, Līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10% apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas.
6.6. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad LĪDZĒJS saņēmis attiecīgu rēķinu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpersoniski, samazināt IZPILDĪTĀJAM maksājamo atlīdzību par aprēķināto Līgumsoda summu.
6.7. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktās saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

6.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7. Zaudējumu atlīdzība
7.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti noraida projekta risinājumu kādā no projektēšanas stadijām.
7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā nav novērsis Būvprojektā atklātās kļūdas un trūkumus.
7.3. LĪDZĒJI savlaicīgi brīdina viens otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
8. Izmaiņas Līgumā, strīdu izšķiršana
8.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina PASŪTĪTĀJA izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumā, tad, pēc abu LĪDZĒJU savstarpējas vienošanās Līguma summa var tikt mainīta. Līguma summa var tikt mainīta arī gadījumā, ja LĪDZĒJI vienojas grozīt Līguma pielikumu Nr.1 (Projektēšanas uzdevums) un tas ietekmē IZPILDĪTĀJA izdevumus.
8.2. Līguma grozījumus sagatavo IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS, saskaņo PASŪTĪTĀJA pārstāvis un paraksta abi LĪDZĒJI.

8.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
8.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Darbu veikšanas pagarinājumu, ja:
8.4.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur Darbu veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
8.4.2. citos gadījumos, kas ir objektīvi un kam piekrīt PASŪTĪTĀJS;
8.5. Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

8.6. Visas domstarpības un strīdus par Līguma ietvaros veicamo Darbu, LĪDZĒJI risina savstarpējās pārrunās, ja nepieciešams - papildinot vai grozot Līguma tekstu.

8.7. Ja LĪDZĒJI nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Līguma darbības izbeigšana
9.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai LĪDZĒJIEM savstarpēji vienojoties.
9.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šā Līguma, par to paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti, savlaicīgi un pienācīgi nav veicis kādu šajā Līgumā paredzēto maksājumu un līgumsods sasniedz 3% no Līguma summas.

9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šā Līguma, par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja:
9.3.1. ja IZPILDĪTĀJS līdz Līguma 3.3.punktā norādītajiem termiņiem nav iesniedzis Būvprojektu minimālā sastāvā vai Būvprojektu;
9.3.2. tiek konstatēts, ka IZPILDĪTĀJS veic darbus neatbilstoši Projektēšanas uzdevumam (PU) vai šā Līguma nosacījumiem. 

9.3.3. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka IZPILDĪTĀJS nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā;

9.3.4. ir uzsākta IZPILDĪTĀJA likvidācija vai reorganizācija, vai arī IZPILDĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu;
9.4. rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
10. Nepārvarama vara
10.1. LĪDZĒJI neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko LĪDZĒJI nevar iespaidot un kas nav saistīts ar vainu vai nolaidību: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.;
10.2. LĪDZĒJAM, kurš cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru LĪDZĒJU. Ja Līguma turpmāka darbība nav iespējama, LĪDZĒJI sagatavo Nodošanas — pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darba daļu.
             11. Autortiesības 
11.1. LĪDZĒJI atzīst un vienojas, ka visi dokumentu, ko Līguma ietvaros izstrādās IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma vai Darbu un doto uzdevumu robežās, ja šādos dokumentos ietverta informācija ir attiecināma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzot rezultātu un Būvprojektu, turpmāk – Autortiesību objekti, tiks uzskatīta par PASŪTĪTĀJA īpašumu, un uz to tiks attiecināti šādi autortiesību tiesiskie regulējumi:

11.1.1. IZPILDĪTĀJS ar Līgumu nodod PASŪTĪTĀJAM visas IZPILDĪTĀJA kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz Būvprojekta fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu Būvprojekta autortiesību pārkāpumu gadījumā u.c.;

11.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības IZPILDĪTĀJA izstrādāto Būvprojektu cita objekta būvniecībai vai veikt tajā izmaiņas un pielāgot to jauna objekta būvniecībai, bez papildus samaksas.

11.2. Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnību atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu. Līguma 11.1.1.apakšpunktā norādīto tiesību nodošanu PASŪTĪTĀJAM un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši PASŪTĪTĀJAM nodoto tiesību apjomam.

11.3. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs deleģēt tiesības izmantot Līguma ietvaros radītos ar autortiesībām aizsargātos objektus trešajām personām ārpus Siguldas novada teritorijas bez saskaņošanas ar autoru.
12. Citi noteikumi
12.1. LĪDZĒJI apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, un abpusēji izdevīgu.

12.2. Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

12.3. Papildus Līgumam, LĪDZĒJI apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un LĪDZĒJU tiesību realizēšanu.

12.4. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru LĪDZĒJI atklājuši viens otram uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu ar Līguma sagatavošanu tieši nesaistītām trešajām personām bez otra LĪDZĒJA iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

12.5. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir IZPILDĪTĀJA pienākums.

12.6. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā PASŪTĪTĀJS un vienu – IZPILDĪTĀJS. 
12.7. LĪDZĒJI par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

12.7.1. PASŪTĪTĀJS par būvniecības jautājumiem - Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un vides pārvaldības nodaļas būvinženieri Leonīdu Ermansonu, tālrunis 67800950, fakss 67976657, e-pasts leonids.ermansons@sigulda.lv ; 
12.7.2. IZPILDĪTĀJS _______________________________________________________

____________________________________________________________________;
12.8. LĪDZĒJU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
12.9. Gadījumā, ja kāds no LĪDZĒJIEM maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram LĪDZĒJAM.
12.10. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma Pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas:

12.10.1. Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem (pielikums Nr.1);

12.10.2. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2). 
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Siguldas novada Dome

reģ.Nr.90000048152

Pils iela 16, LV - 2150

konta Nr. LV15UNLA0027800130404

Banka: AS SEB BANKA, Siguldas filiāle

Bankas kods: UNLALV2X

____________________

Uģis Mitrevics
	


