Līgums Nr.
par Tehniskā projekta izstrādi saimniecības ēkas rekonstrukcijai par tirdzniecības/ biroja ēku, Pils ielā 16, Siguldā
Siguldā                                                                                                                  2014.gada ___.____
Siguldas novada Dome, reģ. Nr. 90000048152, juridiskā adrese – Pils iela 16, Sigulda, LV-2150, tās ...... personā, kas rīkojās saskaņā ar Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.13, §2), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

SIA „________________________”, reģistrācijas Nr. _______________________, juridiskā adrese _______________________, tās valdes priekšsēdētāja/-as __________________________, personā, kurš/-a rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji vai Līdzējs, pamatojoties uz Siguldas novada Domes rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde saimniecības ēkas rekonstrukcijai par tirdzniecības/ biroja ēku, Pils ielā 16, Siguldā” (iepirkuma identifikācijas numurs: SND 2014/19) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu par sekojošo:

                                                    1.   Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS  piedāvā un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem veikt darba uzdevumu - izstrādāt tehnisko projektu saimniecības ēkas rekonstrukcijai par tirdzniecības/biroju ēku, Pils ielā 16, Siguldā - turpmāk Līguma tekstā saukts – Darbi, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu par tehniskā projekta izstrādi (pielikums Nr.1) un projektēšanas darbu grafiku (pielikums Nr.2). Pielikums Nr.1 un Nr.2 ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.   
1.2. IZPILDĪTĀJS atbilstoši Siguldas novada Domes Būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevumam - izstrādā Skiču un Tehnisko projektu, to saskaņo, un organizatoriski atbalsta ekspertīzes veikšanu.
1.3. Darbus IZPILDĪTĀJS izstrādā un saskaņo atbilstoši Līgumam un tā nosacījumiem, Būvniecības likumam, 1997.gada 1.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi", „Būvprojekta saturs un noformēšana” un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi.
1.4. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS vienojas, ka uzsākot saimniecības ēkas rekonstrukcijas realizāciju pēc IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta, PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS parakstīs Autoruzraudzības līgumu, ar kuru IZPILDĪTĀJS apņemsies veikt autoruzraudzību par summu, kas nepārsniegs projekta Tehniskā projekta izmaksas par 3% (trīs procenti), t. sk. PVN. 
2.   Līguma summa, maksājumu kārtība un dokumenti

2.1. Maksa par Darbiem, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR ....... (...........), tai skaitā PVN EUR  ............ (.................). 
2.2. Līguma summu EUR …………….. (……………), tai skaitā PVN EUR …….. (………….) apmērā par paveiktiem Darbiem PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM sekojošā kārtībā:
2.2.1. maksājums 40 % (četrdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek veikts saskaņā ar iesniegto Rēķinu un izstrādāto, iesniegto Skiču projektu;
2.2.2. atlikušais maksājums 60% (sešdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek veikts saskaņā ar iesniegto Rēķinu un abpusēji parakstīto Darba pieņemšanas - nodošanas aktu.
2.3. Visus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbiem PASŪTĪTĀJS pārskaita uz IZPILDĪTĀJA kontu, kas norādīs šajā Līgumā vai kontu, kas norādīts IZPILDĪTĀJA iesniegtajā samaksas dokumentā.
2.4. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Strīdus gadījumā tiek noteikts, ka maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
2.5. Līgumsodu un zaudējumus IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS, pēc sava ieskata, atskaitot to no jebkura IZPILDĪTĀJAM paredzētā maksājuma.
2.6. Ja iesniegtajās Būvprojekta daļās ir kļūdas vai trūkumi, IZPILDĪTĀJS tos izlabo un iesniedz koriģētās Būvprojekta daļas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
3.   Laika plāns

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
3.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad LĪDZĒJI  ir veikuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad LĪDZĒJI ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad viens no LĪDZĒJIEM  to lauž vienpusēji, saskaņā ar šo Līgumu.
3.3. IZPILDĪTĀJS Līguma darbības laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM:
3.3.1. pilnībā pabeigtus Darbus ** atbilstoši Projektēšanas uzdevumam par tehniskā projekta izstrādi;
3.3.2. būvdarbu izmaksu aprēķinu (tāmes)** - 2 (divos) eksemplāros (elektroniski - atsevišķā datu nesējā);

3.4. IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA uzdotajiem jautājumiem, papildina un precizē Tehniskā projekta dokumentāciju arī pēc Tehniskā projekta apstiprināšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc Tehniskā projekta apstiprināšanas un nodošanas PASŪTĪTĀJAM.
3.5. PASŪTĪTĀJS izskata IZPILDĪTĀJA iesniegtos 3.3. punktā minētos ziņojumus vai dokumentus un sniedz atbildi (ja nepieciešams) vai apstiprina tos ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas.
3.6. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM  izstrādātu tehnisko projektu par saimniecības ēkas rekonstrukcijai par tirdzniecības/ biroja ēku ne vēlāk kā līdz 201__.gada__________. Tehniskā projekta nodošana PASŪTĪTĀJAM notiek ar Nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta LĪDZĒJA pārstāvis ....................
3.7. Tehniskais projekts tiks uzskatīts par pabeigtu tikai tad, kad tas akceptēts Būvvaldē (tai skaitā saņēmis pozitīvu ekspertīzes atzinumu), PASŪTĪTĀJS no vienas puses un IZPILDĪTĀJS no otras puses ir parakstījuši tehniskā projekta nodošanas- pieņemšanas aktu.
*  Teksti un aprēķini jānoformē - Microsoft Office programmu failos (teksts Microsoft Word, aprēķini - Mocrosoft Excel);    .   grafiskie materiāli - gan PDF, gan AutoCad failos.
4.   Projektēšanas darba veikšana un Līdzēju sadarbība
4.1. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas attiecas uz Līgumu, ir rakstveidā.
4.2. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS  rīko kopīgas Projektēšanas vadības apspriedes vienu vai divas (vajadzības gadījumā) reizes mēnesī, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus.
4.3. IZPILDĪTĀJS protokolē Projektēšanas vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 3 (trīs) dienu laikā pēc sanāksmes.
4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvprojekta kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, IZPILDĪTĀJS, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad uzzina (vai tam vajadzēja uzzināt) par šiem apstākļiem, brīdina PASŪTĪTĀJA pārstāvi un iesniedz ietekmes novērtējumu.
4.5. IZPILDĪTĀJS nepretendē uz Līguma summas palielinājumu, ja nav savlaicīgi paziņojis PASŪTĪTĀJA  pārstāvim par Līguma 4.4.punktā minētajiem apstākļiem.
5.   Projektētāja darbinieki
5.1. Projektēšanas veikšanai IZPILDĪTĀJS iesaista sava uzņēmuma darbiniekus un neatkarīgus speciālistus - pēc vajadzības.
5.2. IZPILDĪTĀJS nomaina Projekta izstrādē iesaistītu darbinieku, ja to ierosina/pieprasa PASŪTĪTĀJA  pārstāvis un pamato ar dibinātu iemeslu/iemesliem.
6.   Iesaistītie speciālisti un apakšuzņēmēji
6.1. IZPILDĪTĀJS pilnā apjomā atbild par iesaistīto speciālistu un (varbūtējo) apakšuzņēmēju darbu.
6.2. Par iesaistīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJA pārstāvi. Jauniesaistīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju kvalifikācija ir līdzvērtīga vai augstāka kā nomainītajiem.
7.   Projektēšanas darba kvalitāte un līgumsods
7.1. Projekta sagatavošanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumus IZPILDĪTĀJS izlabo uz sava rēķina. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā laikā neveic prasītos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lūgt labošanu veikt citai personai, un IZPILDĪTĀJS sedz šo labojumu izmaksas. Šīs PASŪTĪTĀJA tiesības neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no Līguma 7.3.punktā noteiktā līgumsoda.
7.2. Ja PASŪTĪTĀJS novilcina maksājumus par Darbu veikšanu, IZPILDĪTĀJAM  ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
7.3. Ja IZPILDĪTĀJS novilcina paredzētos termiņus/starptermiņus (saskaņā ar projektēšanas darbu grafiku (pielikums Nr.2)), Darbu nodošanu vai pieļauto kļūdu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM  ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas/celtniecības procesā atklājas Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas laikā nepamanīti līdz galam neveikti projektēšanas darbi, defekti, nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem, par konstatētajiem defektiem, nepilnībām, nepietiekošiem būvprojektēšanas darbiem, LĪDZĒJI sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda neveikto būvprojektēšanas darbu pabeigšanas, defektu, nepilnību novēršanas termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. IZPILDĪTĀJAM aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš defekti un/vai nepilnības Būvprojektā, kā un jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumi, ja tādi radušies saistībā ar Būvprojekta realizācijas papildus izmaksām, Būvprojekta kļūdu un/vai neatbilstības Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem. IZPILDĪTĀJA atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma naudu 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no Līguma summas.
7.5. Izbeidzot šo Līgumu pēc viena LĪDZĒJA iniciatīvas, nesaistītu ar otra LĪDZĒJA līgumsaistību neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, no Līguma izbeigšanas iniciatora var tikt ieturēts līgumsods 10% apmērā no Līguma summas.
7.6. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad LĪDZĒJS saņēmis attiecīgu Rēķinu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt IZPILDĪTĀJAM maksājamo atlīdzību par aprēķinātās kavējuma naudas un/vai Līgumsoda summu.
8. Zaudējumu atlīdzība
8.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti noraida projekta risinājumu kādā no etapiem, nepiekrīt pieaicināto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju izvēlei vai nomaiņai.
8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā nav novērsis Būvprojektā atklātās kļūdas un trūkumus.
8.3.  LĪDZĒJI savlaicīgi brīdina viens otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
9.
Izmaiņas Līgumā
9.1.
Ja pēc Līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina PASŪTĪTĀJA izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumā, tad, pēc abu LĪDZĒJU savstarpējas vienošanās Līguma summa var tikt mainīta. Līguma summa var tikt mainīta arī gadījumā, ja LĪDZĒJI vienojas grozīt Līguma pielikumu Nr.1 (Projektēšanas uzdevums par tehniskā projekta izstrādi) un tas ietekmē IZPILDĪTĀJA izdevumus.
9.2.
Līguma grozījumus sagatavo IZPILDĪTĀJS un/vai Pasūtītājs, saskaņo Pasūtītāja  pārstāvis un paraksta abi Līdzēji.
9.3.
Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
9.4.
IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Projektēšanas laika pagarinājumu, ja:

9.4.1.
Pasūtītājs kavē vai aptur Projektēšanas veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.4.2.
citos gadījumos, kas ir objektīvi un kam piekrīt Pasūtītājs.
10. Līguma darbības izbeigšana
10.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
10.2. IZPILDĪTĀJAM  ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma summas.
10.3. PASŪTĪTĀJAM  ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:
10.3.1. Līgumā paredzētie starpziņojumi vai Projektēšanas dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā apjomā nav iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav izlabotas kļūdas un trūkumi, par kuru labošanu ir atbildīgs IZPILDĪTĀJS;
10.3.2. IZPILDĪTĀJAM aprēķinātais Līgumsods ir sasniedzis 10% no Līguma summas;
10.3.3. Ir uzsākta IZPILDĪTĀJA likvidācija vai reorganizācija, vai arī IZPILDĪTĀJS  ir atzīts par maksātnespējīgu;
10.3.4. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
10.4. Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
11. Nepārvarama vara
11.1. LĪDZĒJI neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko LĪDZĒJI nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.;
11.2. LĪDZĒJAM, kurš cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru LĪDZĒJU. Ja Līguma turpmāka darbība nav iespējama, LĪDZĒJI sagatavo Nodošanas — pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS  saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darba daļu.
             12. Autortiesības
12.1. Īpašuma tiesības uz IZPILDĪTĀJA izstrādāto dokumentāciju un tam pievienotajiem materiāliem un dokumentiem pāriet PASŪTĪTĀJAM ar pilnas līguma summas samaksas brīdi. Uz izstrādātajā dokumentācijā aprakstītajiem risinājumiem IZPILDĪTĀJAM tiek saglabātas Autortiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.2. IZPILDĪTĀJS ar šo Līgumu nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz tehnisko projektu un dod atļauju Pircējam izmantot to saimniecības ēkas rekonstrukcijai par tirdzniecības/biroja ēku, Pils ielā 16, Siguldā, cita objekta būvniecībai vai veikt tajā izmaiņas un pielāgot to jauna objekta būvniecībai, bez papildu samaksas.

                                                  13. Paziņojumi un informēšana
13.1. Katrs LĪDZĒJS nekavējoties rakstveidā paziņo otram LĪDZĒJAM par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Projektēšanas uzdevuma veikšanu, Būvprojekta kvalitāti, mainīt Līguma summu vai Laika plānu. IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas var apgrūtināt PASŪTĪTĀJA  saistību veikšanu.
13.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Būvprojekta izstrādes termiņus.
13.3. LĪDZĒJI nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja konstatēti šādi apstākļi:
13.3.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;
13.3.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
13.3.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka darbu veikšana atbilstoši tiem vienam vai abiem LĪDZĒJIEM var būt neizdevīga vai pretrunīga;
13.3.4. Līguma sekmīgai veikšanai nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.
13.4. Ja IZPILDĪTĀJS ir nolēmis iesniegt prasību par Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot PASŪTĪTĀJAM par šo lēmumu vistuvākajā laikā, bet, jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem;

13.5. Projektēšanas darba pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kas konstatēti šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, pasūtināšana. IZPILDĪTĀJS pienākums ir veikt regulārus pierakstus, kas nepieciešami jebkuru iesniegumu pamatošanai, kā arī citus pierakstus, kurus pamatoti var pieprasīt IZPILDĪTĀJS.
14. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība
14.1.
Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
14.2.
Visas domstarpības un strīdus par Līguma ietvaros veicamo Darbu LĪDZĒJI  risina savstarpējās pārrunās, ja nepieciešams - papildinot vai grozot Līguma tekstu.
14.3.
Ja LĪDZĒJI nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, to  risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
15. Citi noteikumi
15.1. Līdzēji apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, un abpusēji izdevīgu.
15.2. Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
15.3. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu.
15.4. Papildus Līgumam, Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.
15.5. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Līdzēji atklājuši viens otram uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu ar Līguma sagatavošanu tieši nesaistītām trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
15.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir IZPILDĪTĀJA pienākums.
15.7. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā. PASŪTĪTĀJS un vienu – IZPILDĪTĀJS. Līgums sastāv no pamatteksta uz 6 (sešām) lapaspusēm.
15.8. PASŪTĪTĀJS par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:
15.8.1. Siguldas novada Domes Īpašuma nodaļas būvinženieri Leonīdu Ermansonu, tālrunis 67800951,fakss 67976657, e-pasts leonids.ermanons@sigulda.lv ;
15.8.2. Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitekti Maiju Geidāni, tālrunis 67800958, fakss 67800948, e-pasts maija.geidane@sigulda.lv;
15.8.3. Siguldas novada Būvvaldes teritorijas plānotāju Zani Gateri, tālrunis 67800957, fakss 67800948, e-pasts zane.gatere@sigulda.lv .

15.9. LĪDZĒJU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
15.10. Gadījumā, ja kāds no LĪDZĒJIEM maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram LĪDZĒJAM.
15.11. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma Pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas:
Projektēšanas uzdevums par tehniskā projekta izstrādi (pielikums Nr.1);

Projektēšanas darbu grafiks (pielikums Nr.2). 

                                    16. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	 IZPILDĪTĀJS:

	Siguldas novada Dome


Pils iela 16, LV - 2150

reģ.Nr.90000048152

konta Nr. LV15UNLA0027800130404

Banka: AS SEB BANKA, Siguldas filiāle

Bankas kods: UNLALV2X

Domes priekšsēdētājs
____________________

U. Mitrevics
	Valdes priekšsēdētājs

____________________
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