Nolikuma 6.pielikums

Līgums Nr. _______
Par divu lokālplānojumu izstrādi Siguldas novada pašvaldības teritorijām


Siguldā                                                                                                                   2016.gada __.februārī


Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13., §2), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
[bookmark: _GoBack]____ „-----------”, reģistrācijas Nr. -----------, juridiskā adrese -----------, tās valdes_________ ----------- personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji vai Līdzējs, pamatojoties uz Siguldas novada Domes rīkoto iepirkumu „Divu lokālplānojumu izstrāde Siguldas novada pašvaldības teritorijām” (identifikācijas Nr. SND 2016/03) (turpmāk - iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu par sekojošo, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets
1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem - izstrādāt lokālplānojumus: 
1.1.1. teritorijai, kurā ietilpst nekustamie īpašumi  ar adresēm Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16 B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai, kopējā platība 5.53 ha, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās;
1.1.2.  teritorijai, kurā ietilpst nekustamie īpašumi  ar adresēm Ata Kronvalda iela 7, Oskara Kalpaka iela 12, Krišjāņa Barona iela 27, Oskara Kalpaka iela, Siguldā, Siguldas novadā,  kopējā platība 2.97 ha, Ata Kronvalda iela 7, Oskara Kalpaka iela 12, Krišjāņa Barona iela 27, Oskara Kalpaka iela, Siguldā, Siguldas novadā,  ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, turpmāk Darbi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumā, Darba uzdevumiem ar pielikumiem (pielikums Nr.1),  Darbu grafiku (pielikums Nr.2), finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.3) prasībām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
1. IZPILDĪTĀJS Darbus izstrādā un saskaņo atbilstoši Līgumam, Teritorijas attīstības plānošanas likumam, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem normatīvajiem aktiem. 
2. Līguma summa, maksājumu kārtība un dokumenti
2.1. Par Darbu veikšanu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM euro/summa cipariem/(summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) euro /summa cipariem/ (summa vārdiem), kas kopā ir euro /summa cipariem/ (summa vārdiem), turpmāk – Līguma summa.
2.2. Līguma summu par paveiktiem Darbiem PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:
2.2.1. maksājums 40 % (četrdesmit procentu) apmērā no Līguma summas pēc Siguldas novada Domes lēmuma par Darbu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai pieņemšanas;
2.2.2. maksājums 40 % (četrdesmit procentu) apmērā no Līguma summas pēc pašvaldības lēmumu par Darbu apstiprināšanu pieņemšanas;
2.2.3. atlikušais maksājums 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek veikts tad, kad Darbus var uzsākt realizēt.  
2.3. Visus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad Līdzēji ir parakstījuši  Darbu nodošanas- pieņemšanas aktu un PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbiem PASŪTĪTĀJS pārskaita uz IZPILDĪTĀJA kontu, kas norādīts šajā Līgumā.
2.4. Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad maksājums ir saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Strīdus gadījumā tiek noteikts, ka maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
3. Līguma izpilde un Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība
1. IZPILDĪTĀJS Darbu izstrādi veic atbilstoši Darbu grafikam (Pielikums Nr.2). 
1. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM Darbus pašvaldības lēmuma par Darbu apstiprināšanu pieņemšanai, ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 
1. IZPILDĪTĀJS Darbus publiskajai apspriešanai un apstiprināšanai nodod PASŪTĪTĀJAM ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kurus paraksta IZPILDĪTĀJA pārstāvis…………. un PASŪTĪTĀJA pārstāvis Teritorijas attīstības pārvaldes teritorijas plānotāja Ilze Urtāne, tālr. nr.67800959, e-pasta adrese: ilze.urtane@sigulda.lv. 
1. Saņemot Darbus PASŪTĪTĀJS to izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju saistībā ar Darbiem, PASŪTĪTĀJS sagatavo Ziņojumu par atbilstību izsniegtajiem Darba uzdevumiem.
1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nesaskaņot Darbus, ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi par Darbu atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTTĀJM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Darbus un to atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir minētie iebildumi, tad PASŪTĪTĀJS noformē un iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot Darbus, un norāda saskaņojuma atteikuma iemeslus.
1. Līguma 3.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus un nepilnības novērš PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darbu nodošana PASŪTĪTĀJAM. 
1. Līdzēji vienojas, ka Līguma 3.5. apakšpunktā minētais PASŪTĪTĀJA atteikums pieņemt Darbus un Līguma 3.6. apakšpunktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai Darbā nav uzskatāms par Darbu grafikā norādītā termiņu pagarinājumu un neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par Darbu grafikā norādīto Darbu izpildes termiņa kavējumu, kā arī nedod pamatu IZPILDĪTĀJAM lūgt Darbu grafika termiņa pagarinājumu. 
1. Darbu nodošana PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas – pieņemšanas aktu, nekādā veidā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pilnīgas atbildības par Darbiem un tajā ietvertajiem risinājumiem.
1. Ja pēc Darbu nodošanas -pieņemšanas akta parakstīšanas, Darbos tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, IZPILDĪTĀJS to nekavējoties izlabo uz sava rēķina.
1. Pēc Darbu saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJS veic Darbu saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām.
1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM:
	3.11.1. katru Darbu digitāli PDF formātā diskā divos eksemplāros papīra formā sējumos – uz publisko   apspriešanu;
	3.11.2. katru Darbu digitāli PDF un DWG formātā divos disku eksemplāros, četros eksemplāros papīra formā sējumos – uz Darbu apstiprināšanu ar sasitošajiem noteikumiem.  
1. Darbi tiks uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad par tiem saņemta atbildīgās ministrijas atbilde, kurā noteikta diena, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu, PASŪTĪTĀJS no vienas puses un IZPILDĪTĀJS no otras puses ir parakstījuši Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS nosaka, ka laiks no Darbu, kas apstiprināti pašvaldībā kā saistošie noteikumi,  un iesniegti atbildīgajā ministrijā līdz ministrijas atbildes, kurā noteikta diena, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu, saņemšanai, netiek iekļauts Līguma 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā.  Iesniegšanas brīdi atbildīgajā ministrijā apliecina ministrijas izdots apliecinājums par pašvaldības lēmumu un Darbu saņemšanu.
*Teksti jānoformē - Microsoft Office programmu failos (Microsoft Word,); grafiskie materiāli - gan PDF, gan AutoCad failos.
4. Darba veikšana un Līdzēju sadarbība
1. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas attiecas uz Līgumu, ir jānoformē rakstveidā.
1. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rīko kopīgas apspriedes reizi (vajadzības gadījumā) nedēļā, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus.
1. IZPILDĪTĀJS protokolē apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 3 (trīs) dienu laikā pēc apspriedes.
1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai Līguma izpildi, IZPILDĪTĀJS, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad uzzina (vai tam vajadzēja uzzināt) par šiem apstākļiem, brīdina PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
5.   Pušu atbildība
1. IZPILDĪTĀJS:
5.1.1. veic Darbu saskaņā ar Darbu uzdevumiem (pielikums Nr.1), atbildīgo institūciju saņemtiem tehniskajiem noteiktiem, ievērojot Līguma, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu, atzīst, ka Darba uzdevumi ir skaidri un ka prasības var īstenot atbilstoši Līgumam noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties no Darba uzdevumos noteiktajām prasībām tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu;
5.1.2. veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālas prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidām no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu un augsti kvalitatīvu un PASŪTĪTĀJAM ekonomiski izdevīgu Darbu. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par visu Darba izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tās rezultāta atbilstību;
5.1.3. apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošās zināšanas, kvalifikācijas un pieredzes un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;
5.1.4. veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos;
5.1.5. nekavējoties novērš PASŪTĪTĀJA norādītās dokumentācijas nepilnības;
5.1.6. atlīdzina PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;
5.1.7. ievēro un pilda PASŪTĪTĀJA likumīgās prasības;
5.1.8. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildus tehnisko noteikumu) saņemšanu; 
5.1.9. neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos;
5.1.10. protokolē apspriedes ar PASŪTĪTĀJU;
5.1.11. nomaina Darbu izstrādē iesaistītu darbinieku, ja to ierosina/pieprasa PASŪTĪTĀJA pārstāvis un to pamato;
5.1.12. pilnā apjomā atbild par iesaistīto speciālistu un (varbūtējo) apakšuzņēmēju darbu;
5.1.13. IZPILDĪTĀJS personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, PASŪTĪTĀJS nepiekrīt šā panta otrajā daļā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panata trešajā daļā minētajiem noteikumiem;
5.2. PASŪTĪTĀJS:
5.2.1. sniedz IZPILDĪTĀJAM Darbu veikšanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas PASŪTĪTĀJAM ir pieejami;
5.2.2. veic kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tai skaitā pieaicinot speciālistus.
5.3. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēto savlaicīgu Darbu veikšanu un Līguma izpildi.
5.4. Katrs Līdzējs nekavējoties rakstveidā paziņo otram Līdzējam par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu veikšanu, tā kvalitāti, mainīt Līguma summu vai Darba grafiku. IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas var apgrūtināt PASŪTĪTĀJA saistību veikšanu.
5.5. Līdzēji nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja konstatēti šādi apstākļi:
5.5.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;
5.5.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
5.5.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darbu veikšana atbilstoši tiem vienam vai abiem Līdzējiem var būt neizdevīga vai pretrunīga.
6. Darbu kvalitāte un līgumsods
6.1. Ja PASŪTĪTĀJS novilcina maksājumus par Darbu veikšanu, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no atlikušās (nesamaksātās)  Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
6.2. Ja IZPILDĪTĀJS novilcina paredzētos termiņus/starptermiņus (saskaņā ar Darbu grafiku) Darbu nodošanu vai pieļauto kļūdu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu.
6.3. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Līdzējs saņēmis attiecīgu rēķinu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt IZPILDĪTĀJAM maksājamo atlīdzību par aprēķināto līgumsoda summu.
6.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktās saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

7. Zaudējumu atlīdzība
7.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā nav novērsis Darbos atklātās kļūdas un trūkumus.
7.2. Ja Darbu realizācijas procesā atklājas Darbu nodošanas-pieņemšanas laikā nepamanīti līdz galam neveikti darbi, defekti, nepilnības, neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma un tā Pielikumu noteikumiem, par iepriekš minēto Līdzēji sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda neveikto darbu pabeigšanas, defektu, nepilnību novēršanas termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis šajā Līguma apakšpunktā noteikto aktu. IZPILDĪTĀJAM aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš defekti un/vai nepilnības Darbos (tai skaitā jāveic atkārtota saskaņošana) un jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumi, ja tādi radušies saistībā ar Darbu papildus izmaksām, kļūdu un/vai neatbilstības Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem. IZPILDĪTĀJA atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no Līguma summas.
7.3. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā laikā neveic Līguma 7.2.apakšpunktā noteiktos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lūgt labojumus veikt citai personai, un IZPILDĪTĀJS sedz šo labojumu izmaksas. Šīs PASŪTĪTĀJA tiesības neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no Līguma 7.2.apakšpunktā noteiktā līgumsoda.
7.4. LĪDZĒJI savlaicīgi brīdina viens otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
8.Izmaiņas Līgumā, strīdu izšķiršana
8.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Darbu veikšanas izmaksas un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumā, tad, pēc abu LĪDZĒJU savstarpējas rakstveida vienošanās Līguma summa var tikt mainīta. 
8.2. Līguma grozījumus sagatavo IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS, saskaņo PASŪTĪTĀJA pārstāvis un paraksta abi Līdzēji.
8.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. 
8.4. Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
8.5. Visas domstarpības un strīdus par Līguma Darbu Līdzēji risina savstarpējās pārrunās, ja nepieciešams - papildinot vai grozot Līguma tekstu.
8.6. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Līguma darbības izbeigšana
9.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
9.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:
9.2.1. ja IZPILDĪTĀJS līdz Darbu grafikā norādītajam termiņam nav iesniedzis  Darbus publiskajai apspriešanai vai apstiprināšanai PASŪTĪTĀJAM nav pienākums maksāt Līguma 2.2. apakšpunktos noteikto samaksu, kā arī tas pielīgst sev tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma nosūtot rakstisku paziņojumu 3 (trīs) dienu laikā pēc minētā termiņa iztecējuma, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līgumā noteikto; 
9.2.2. tiek konstatēts, ka IZPILDĪTĀJS veic Darbus neatbilstoši Darbu uzdevumiem, vai šā Līguma nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus;
9.2.3. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka IZPILDĪTĀJS nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā;
9.2.4. IZPILDĪTĀJAM aprēķinātais Līgumsods ir sasniedzis 10% no Līguma summas;
9.2.5. ir uzsākta IZPILDĪTĀJA likvidācija vai reorganizācija, vai arī IZPILDĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu;
9.2.6. citos Līguma pārkāpuma gadījumos.
9.3. Šajā sadaļā minētā Līguma izbeigšana neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
9.4. Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
10.Nepārvarama vara
10.1. Līdzēji neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā apakšpunktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko Līdzēji nevar iespaidot un kas nav saistīts ar vainu vai nolaidību: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.
10.2. Līdzējam, kurš cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka darbība nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darbu nodošanas — pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darbu daļu.
             11. Citi noteikumi
11.1. LĪDZĒJI apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, un abpusēji izdevīgu.
11.2. Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
11.3. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz Darbiem, visiem izmantotajiem materiāliem, sagatavēm un ar Darbiem saistīto dokumentāciju.
11.4.  Ja Pakalpojuma izpildes laikā tiek radīta vērtība, kas var tikt uzskatīta par autortiesību objektu, ar Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM bez papildus atlīdzības visas Latvijas Republikas Autortiesību likuma 15. pantā noteiktās autora mantiskās tiesības. Šajā Līguma apakšpunktā minētā atlīdzība par autora mantiskajām tiesībām ir ietverta Līguma summā.
11.5. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu.
11.6. Papildus Līgumam, Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.
11.7. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Līdzēji atklājuši viens otram uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu ar Līguma sagatavošanu tieši nesaistītām trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
11.8. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir IZPILDĪTĀJA pienākums.
11.9. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā PASŪTĪTĀJS un vienu – IZPILDĪTĀJS. Līgums sastāv no pamatteksta uz 5 (piecām) lapaspusēm.
11.10. Līdzēji par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:
11.10.1.1. PASŪTĪTĀJS: Par tehniskajām specifikācijām/darba uzdevumu:
Teritorijas attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere, tālr. nr. 67800957, e-pasta adrese: zane.gatere@sigulda.lv.  
IZPILDĪTĀJS:
11.10.1.2. ___________________________________________________________________.

11.11. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darbu nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
11.12. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.


12. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Siguldas novada Dome	
reģ.Nr.90000048152
Pils iela 16, LV - 2150
konta Nr. LV15UNLA0027800130404
Banka: AS SEB BANKA, Siguldas filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
			

____________________
Uģis Mitrevics
	----------- „------”, 
reģistrācijas Nr. -----------
-----------------------
konta Nr.-----------
Banka: --------
Bankas kods:-------------


____________________
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