Nolikuma 6.pielikums

Līgums Nr. _______
Par „Būvprojekta izstrādi Siguldas Jaunās pils ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanai Pils ielā 16, Siguldā”

Siguldā                                                                                                                   2015.gada __.novembrī
Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13., §2), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
____ „-----------”, reģistrācijas Nr. -----------, juridiskā adrese -----------, tās valdes_________ ----------- personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji vai Līdzējs, pamatojoties uz Siguldas novada Domes rīkoto iepirkumu „Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Pils ielā 16, Siguldā” (identifikācijas Nr. SND 2015/55) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu par sekojošo, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem - izstrādāt būvprojektu, Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Pils ielā 16, Siguldā, turpmāk – Darbs, saskaņā ar iepirkuma SND 2015/55 nolikuma Projektēšanas uzdevuma ar pielikumiem (pielikums Nr.1),  Projektēšanas darbu grafika (pielikums Nr.2), finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.3) prasībām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
1.2. Būvprojektu IZPILDĪTĀJS izstrādā un saskaņo atbilstoši Līgumam, Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi.
1.3. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS vienojas, ka uzsākot ēkas Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Pils ielā 16, Siguldā realizāciju pēc IZPILDĪTĀJA izstrādātā Būvprojekta, PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS parakstīs Autoruzraudzības līgumu, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam SND 2015/55.
2. Līguma summa, maksājumu kārtība un dokumenti

2.1. Par Pakalpojuma veikšanu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM euro/summa cipariem/(summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) euro /summa cipariem/ (summa vārdiem), kas kopā ir euro /summa cipariem/ (summa vārdiem), turpmāk – Līguma summa.

2.2. Līguma summu par paveiktiem Darbiem PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM sekojošā kārtībā:

2.2.1. maksājums 40 % (četrdesmit procentu) apmērā no Līguma summas pēc projekta minimālā sastāvā saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses;
2.2.2. atlikušais maksājums 60% (sešdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek veikts tad, kad Siguldas novada Būvvalde izdarījusi atzīmi Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī saskaņā ar iesniegto Rēķinu un abpusēji parakstīto Darba pieņemšanas - nodošanas aktu.  
2.3. Visus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu 30 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbiem PASŪTĪTĀJS pārskaita uz IZPILDĪTĀJA kontu, kas norādīts šajā Līgumā.
2.4. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Strīdus gadījumā tiek noteikts, ka maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
2.5. Līgumsodu un zaudējumus IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS, pēc sava ieskata, atskaitot to no jebkura IZPILDĪTĀJAM paredzētā maksājuma.
2.6. Ja iesniegtajās Būvprojekta daļās ir kļūdas vai trūkumi, IZPILDĪTĀJS tos izlabo un iesniedz koriģētās Būvprojekta  daļas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
3. Līguma izpilde un Darbu pieņemšanas – pieņemšanas kārtība
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un  ir spēkā līdz brīdim, kad LĪDZĒJI ir veikuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad LĪDZĒJI ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad viens no LĪDZĒJIEM to lauž vienpusēji, saskaņā ar šo Līgumu.
3.2. Izpildītājs iesniedz kredītiestādes beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu (Līguma izpildes nodrošinājums paredzēts 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās kopējās Līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek iesniegts ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc iepirkuma Līgumu noslēgšanas). 
3.3. Būvprojekta izstrādi veic atbilstoši projektēšanas darbu grafikam (Pielikums Nr.2) 
3.4. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM izstrādātu Būvprojektu par Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Pils ielā 16, Siguldā, ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.5. Projekta skiču, Būvprojekta minimālā sastāvā un Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM notiek ar Nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta IZPILDĪTĀJA pārstāvis .................... un PASŪTĪTĀJA pārstāvis ……………...
3.6. Saņemot dokumentāciju PASŪTĪTĀJS to izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju saistībā ar dokumentāciju un tās atbilstīgu normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu  noteikumiem un PASŪTĪTĀJA prasībām, PASŪTĪTĀJS šajā punktā norādītāja termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo dokumentāciju.
3.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nesaskaņot dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi par dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTTĀJM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir minētie iebildumi, tad PASŪTĪTĀJS noformē un iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot dokumentāciju, norādīt uz saskaņojuma atteikuma iemeslus.
3.8. Līguma 3.7.puntā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus un nepilnības novērš PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota dokumentācijas saskaņošana ar PASŪTĪTĀJU.

3.9. Līdzēji vienojas, ka Līguma 3.7. punktā minētais PASŪTĪTĀJA atteikums saskaņot dokumentāciju un Līguma 3.8. punktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par kalendārajā grafikā norādīto termiņu pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kalendārajā grafikā norādīto Darba izpildes termiņa kavējumu, kā arī nedod pamatu IZPILDĪTĀJAM lūgt šādu kalendārajā grafikā noteiktajā termiņa pagarinājumu. 

3.10. PASŪTĪTĀJA saskaņojums dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pilnīgas atbildības par dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.
3.11. Ja pēc dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma noteiktajā kārtībā dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz IZPILDĪTĀJA rēķina.
3.12. Pēc dokumentācijas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJS veic dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Būvvaldes.
3.13. Katrā attiecīgajā projektēšanas stadijā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM:

3.13.2. būvprojektu minimālā sastāvā digitāli PDF formātā diskā un  5 (piecos) eksemplāros papīra formā sējumos, ar prognozējamo būvniecības izmaksu aprēķinu digitāli Microsoft Excel formātā diskā;


3.13.3. būvprojektu – digitāli PDF un DWG formātā divos disku eksemplāros, četros eksemplāros papīra formā sējumos. 
3.14. Būvprojekts tiks uzskatīts par pabeigtu tikai tad, kad tas saņēmis pozitīvu projekta ekspertīzes slēdzienu un  izdarīta Būvvaldes atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, PASŪTĪTĀJS no vienas puses un IZPILDĪTĀJS no otras puses ir parakstījuši būvprojekta nodošanas-pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS nosaka, ka laiks, kurā tiek veikta būvprojekta ekspertīze, netiek iekļauts līguma punkta 3.4. noteiktajā termiņā. Par ekspertīzes uzsākšanas brīdi tiek uzskatīts būvprojekta eksperta izdots apliecinājums par pilna būvprojekta saņemšanu ekspertīzei. 
3.15. IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA uzdotajiem jautājumiem, papildina un precizē Būvprojektu arī pēc izdarītās Būvvaldes atzīmes Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz būves nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus. 
*Teksti un aprēķini jānoformē - Microsoft Office programmu failos (teksts Microsoft Word, aprēķini - Microsoft Excel); grafiskie materiāli - gan PDF, gan AutoCad failos.
4.   Projektēšanas darba veikšana un Līdzēju sadarbība

4.1. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas attiecas uz Līgumu, ir jānoformē rakstveidā.
4.2. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rīko kopīgas Projektēšanas vadības apspriedes reizi (vajadzības gadījumā) nedēļā, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus.
4.3. IZPILDĪTĀJS protokolē Projektēšanas vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 3 (trīs) dienu laikā pēc sanāksmes.
4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvprojekta kvalitāti, termiņus vai Līguma izpildi, IZPILDĪTĀJS, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad uzzina (vai tam vajadzēja uzzināt) par šiem apstākļiem, brīdina PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
4.5. IZPILDĪTĀJS sadarbojas ar PASŪTĪTĀJU būvdarbu iepirkuma laikā, saskaņā ar projektēšanas uzdevuma prasībām.
5.   Pušu atbildība
5.1. Izpildītājs:
5.1.1. veic Darbu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (PU), tehniskajiem noteiktiem, ievērojot Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka PU nosacījumi ir skaidri un ka prasības var īstenot atbilstoši Līgumam noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no PU noteiktajām prasībām tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu;
5.1.2. veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālas prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidām no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu un augsti kvalitatīvu un PASŪTĪTĀJAM ekonomiski izdevīgu Darbu. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par visu Darba izpildes gaitā izmantot metožu un veikto darbību un tās rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;
5.1.3. apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošās zināšanas, kvalifikācijas un pieredzes un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;

5.1.4. veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos;

5.1.5. nekavējoties novērš PASŪTĪTĀJA norādītās dokumentācijas nepilnības;

5.1.6. atlīdzina PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

5.1.7. ja būvniecības laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko IZPILDĪTĀJS varēja konstatēt Darba sagatavošanas laikā, bet nav to paredzējis, tad IZPILDĪTĀJS finansiāli atbilst par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem;

5.1.8. ievēro un pilda PASŪTĪTĀJA likumīgās prasības;

5.1.9. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildus tehnisko noteikumu) saņemšanu;

5.1.10. atbilstoši PASŪTĪTĀJA pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Darba saskaņošanai un akceptēšanai Būvvaldē;
5.1.11. neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personā bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos;

5.1.12. protokolē projektēšanas apspriedes ar PASŪTĪTĀJU;

5.1.13. Projektēšanas veikšanai iesaista sava uzņēmuma darbiniekus un neatkarīgus speciālistus - pēc vajadzības;
5.1.14.  nomaina Būvprojekta izstrādē iesaistītu darbinieku, ja to ierosina/pieprasa PASŪTĪTĀJA pārstāvis un pamato ar dibinātu iemeslu/iemesliem;
5.1.15. pilnā apjomā atbild par iesaistīto speciālistu un (varbūtējo) apakšuzņēmēju darbu;
5.1.16. IZPILDĪTĀJS personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, PASŪTĪTĀJS nepiekrīt šā panta otrajā daļā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panata trešajā daļā minētajiem noteikumiem;
5.1.17. 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumu noslēgšanas, iesniedz apdrošināšanas kompānijas polisi par profesionālās darbības civiltiesisko atbildību likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
5.2. Pasūtītājs:

5.2.1. sniedz IZPILDĪTĀJAM Darba veikšanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas PASŪTĪTĀJAM ir pieejami;
5.2.2. veic kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tai skaitā pieaicinot speciālistus.

5.3. LĪDZĒJI nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēto savlaicīgu Darba veikšanu un Līguma izpildi.

5.4. Katrs LĪDZĒJS nekavējoties rakstveidā paziņo otram LĪDZĒJAM par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Projektēšanas uzdevuma veikšanu, Būvprojekta kvalitāti, mainīt Līguma summu vai projektēšanas darba grafiku. IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas var apgrūtināt PASŪTĪTĀJA saistību veikšanu.

5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Būvprojekta izstrādes termiņus.

5.6. LĪDZĒJI nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja konstatēti šādi apstākļi:

5.6.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;

5.6.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

5.6.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darbu veikšana atbilstoši tiem vienam vai abiem LĪDZĒJIEM var būt neizdevīga vai pretrunīga;
5.6.4. Līguma sekmīgai veikšanai nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

5.7. Ja IZPILDĪTĀJS ir nolēmis iesniegt prasību par Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot PASŪTĪTĀJAM par šo lēmumu vistuvākajā laikā, bet, jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem;
5.8. Projektēšanas pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kas konstatēti šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, pasūtīšana. 
5.9. IZPILDĪTĀJS pienākums ir veikt regulārus pierakstus, kas nepieciešami jebkuru iesniegumu pamatošanai, kā arī citus pierakstus, kurus pamatoti var pieprasīt PASŪTĪTĀJS.
7. Projektēšanas darba kvalitāte un līgumsods

7.1. Ja PASŪTĪTĀJS novilcina maksājumus par Darbu veikšanu, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no atlikušās (nesamaksātās)  Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
7.2. Ja IZPILDĪTĀJS novilcina paredzētos termiņus/starptermiņus (saskaņā ar projektēšanas darbu grafiku) Darbu nodošanu vai pieļauto kļūdu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu.
7.3. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas/būvniecības procesā atklājas Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas laikā nepamanīti līdz galam neveikti projektēšanas darbi, defekti, nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā Pielikumu noteikumiem, par konstatētajiem defektiem, nepilnībām, nepietiekošiem projektēšanas darbiem, LĪDZĒJI sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda neveikto projektēšanas darbu pabeigšanas, defektu, nepilnību novēršanas termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. IZPILDĪTĀJAM aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš defekti un/vai nepilnības Būvprojektā (tai skaitā jāveic atkārtota saskaņošana) un jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumi, ja tādi radušies saistībā ar Būvprojekta realizācijas papildus izmaksām, Būvprojekta kļūdu un/vai neatbilstības Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem. IZPILDĪTĀJA atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no Līguma summas. 
7.4. Projektu sagatavošanas, būvniecības un būves garantijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumus IZPILDĪTĀJS izlabo uz sava rēķina. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā laikā neveic prasītos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lūgt labojumus veikt citai personai, un IZPILDĪTĀJS sedz šo labojumu izmaksas. Šīs PASŪTĪTĀJA tiesības neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no Līguma 6.2.punktā noteiktā līgumsoda.
7.5. Izbeidzot šo Līgumu pēc viena LĪDZĒJA iniciatīvas, nesaistītu ar otra LĪDZĒJA līgumsaistību neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, Līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10% apmērā no atlikušās (nesamaksātās) Līguma summas.
7.6. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad LĪDZĒJS saņēmis attiecīgu rēķinu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt IZPILDĪTĀJAM maksājamo atlīdzību par aprēķināto Līgumsoda summu.
7.7. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktās saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
8. Zaudējumu atlīdzība

8.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti noraida projekta risinājumu kādā no projektēšanas stadijām, nepiekrīt pieaicināto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju izvēlei vai nomaiņai.
8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā nav novērsis Būvprojektā atklātās kļūdas un trūkumus.

8.3. LĪDZĒJI savlaicīgi brīdina viens otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
9. Izmaiņas Līgumā, strīdu izšķiršana
9.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina PASŪTĪTĀJA izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumā, tad, pēc abu LĪDZĒJU savstarpējas vienošanās Līguma summa var tikt mainīta. Līguma summa var tikt mainīta arī gadījumā, ja LĪDZĒJI vienojas grozīt Līguma pielikumu Nr.1 (Projektēšanas uzdevums) un tas ietekmē IZPILDĪTĀJA izdevumus.

9.2. Līguma grozījumus sagatavo IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS, saskaņo PASŪTĪTĀJA pārstāvis un paraksta abi LĪDZĒJI.
9.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
9.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Projektēšanas laika pagarinājumu, ja:
9.4.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur Projektēšanas veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.4.2. citos gadījumos, kas ir objektīvi un kam piekrīt PASŪTĪTĀJS.
9.5. Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
9.6. Visas domstarpības un strīdus par Līguma ietvaros veicamo Darbu LĪDZĒJI risina savstarpējās pārrunās, ja nepieciešams - papildinot vai grozot Līguma tekstu.
9.7. Ja LĪDZĒJI nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Līguma darbības izbeigšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai LĪDZĒJIEM savstarpēji vienojoties.
10.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma summas.
10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:
10.3.1. ja IZPILDĪTĀJS līdz Projektēšanas darbu grafikā norādītajam termiņam nav iesniedzis  būvprojektu minimālā sastāvā vai Būvprojektu, PASŪTĪTĀJAM nav pienākums maksāt Līguma 2.2.punkta apakšpunktos noteikto samaksu, kā arī tas pielīgst sev tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma nosūtot rakstisku paziņojumu 3 (trīs) dienu laikā pēc minētā termiņa iztecējuma, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līgumā noteikto; 
10.3.2. tiek konstatēts, ka IZPILDĪTĀJS veic darbus neatbilstoši Projektēšanas uzdevumam, vai šā Līguma nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus;
10.3.3. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka IZPILDĪTĀJS nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā;
10.3.4. IZPILDĪTĀJAM aprēķinātais Līgumsods ir sasniedzis 10% no Līguma summas;
10.3.5. ir uzsākta IZPILDĪTĀJA likvidācija vai reorganizācija, vai arī IZPILDĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu;
10.3.6. šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
10.4. rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
11. Nepārvarama vara

11.1. LĪDZĒJI neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko LĪDZĒJI nevar iespaidot un kas nav saistīts ar vainu vai nolaidību: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.
11.2. LĪDZĒJAM, kurš cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru LĪDZĒJU. Ja Līguma turpmāka darbība nav iespējama, LĪDZĒJI sagatavo Nodošanas — pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.
             12. Autortiesības 
12.1. LĪDZĒJI atzīst un vienojas, ka visi dokumentu, ko Līguma ietvaros izstrādās IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma vai Darbu un doto uzdevumu robežās, ja šādos dokumentos ietverta informācija ir attiecināma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzot rezultātu un Būvprojektu, turpmāk – Autortiesību objekti, tiks uzskatīta par PASŪTĪTĀJA īpašumu, un uz to tiks attiecināti šādi autortiesību tiesiskie regulējumi:

12.1.1. IZPILDĪTĀJS ar Līgumu nodod PASŪTĪTĀJAM visas IZPILDĪTĀJA kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz Būvprojekta fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu Būvprojekta autortiesību pārkāpumu gadījumā u.c.;

12.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības IZPILDĪTĀJA izstrādāto Būvprojektu cita objekta būvniecībai vai veikt tajā izmaiņas un pielāgot to jauna objekta būvniecībai, bez papildus samaksas.
12.2. Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnību atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu. Līguma 12.1.1. apakšpunktā norādīto tiesību nodošanu PASŪTĪTĀJAM un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši PASŪTĪTĀJAM nodoto tiesību apjomam.

12.3. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs deleģēt tiesības izmantot Līguma ietvaros radītos ar autortiesībām aizsargātos objektus trešajām personām ārpus Siguldas novada teritorijas bez saskaņošanas ar autoru.
13. Citi noteikumi

13.1. LĪDZĒJI apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, un abpusēji izdevīgu.
13.2. Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
13.3. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt LĪDZĒJU, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu.
13.4. Papildus Līgumam, LĪDZĒJI apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un LĪDZĒJU tiesību realizēšanu.
13.5. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru LĪDZĒJI atklājuši viens otram uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu ar Līguma sagatavošanu tieši nesaistītām trešajām personām bez otra LĪDZĒJA iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
13.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir IZPILDĪTĀJA pienākums.
13.7. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā PASŪTĪTĀJS un vienu – IZPILDĪTĀJS. Līgums sastāv no pamatteksta uz __ (______________) lapaspusēm.
13.8. LĪDZĒJI par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:
13.8.1. PASŪTĪTĀJS:
13.8.1.1. Par būvniecības jautājumiem - Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas būvinženieri Leonīdu Ermansonu, tālrunis 67800950, fakss 67976657, e-pasts leonids.ermansons@sigulda.lv ; 
13.8.1.2. par telpu programmu – PA „Siguldas attīstības aģentūra” direktori Lauru Skrodeli tālrunis 28357158 , e-pasts: laura.skrodele@sigulda.lv .
13.8.2. IZPILDĪTĀJS:
13.8.2.1. ______________________________________________________________________;
13.8.2.2. ______________________________________________________________________.
13.9. LĪDZĒJU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
13.10. Gadījumā, ja kāds no LĪDZĒJIEM maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram LĪDZĒJAM.
13.11. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma Pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas:
13.11.1. Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem (pielikums Nr.1);

13.11.2. Projektēšanas darbu grafiks (pielikums Nr.2);

13.11.3. finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3).  
14. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Siguldas novada Dome
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____________________
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