Nolikuma 7.pielikums
Autoruzraudzības līguma projekts

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

	Siguldā
	2015.gada ___.___________

	
	


Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13.,§2), turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_____________________________ „_________________”, reģistrācijas Nr.________________, juridiskā adrese ___________________, tās ________________________ personā, kurš rīkojas uz ______________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji,
pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Pils ielā 16, Siguldā,” (identifikācijas Nr. SND 2015/55)  rezultātiem noslēdz sekojošu Autoruzraudzības līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

l. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību būvprojektam Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Pils ielā 16, Siguldā, objektam – Jaunā pils, turpmāk tekstā Būvobjekts, ievērojot visus Līguma noteikumus un 2014.gada 19.augusta Ministra kabineta noteikumus Nr.500 "Vispārīgajiem būvnoteikumi”-  turpmāk tekstā saukts Pakalpojums.

1.2. Izpildītājs noslēdzot Līgumu, nodrošina autoruzraudzības mērķi - būvprojekta (gan atsevišķu būvprojekta projekta daļu, gan to savstarpējās atbilstības, gan būvprojekta satura kopumā) autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

1.3. Līguma noslēgšana neatbrīvo Izpildītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, un Latvijas būvnormatīvu prasībām.

1.4. Autoruzrauga pienākums ir nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, ja nepieciešams, dodot norādījumus būvdarbu vadītājam un būvuzraugam būvprojektā, paredzēto risinājumu īstenošanai. Autoruzraugs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Līgumā noteikto būvdarbu autoruzraudzības veikšanu ________ EUR (__________________ euro) un PVN 21 %, t.i. __________ EUR (___________________ euro, _____ centi), kas kopā ir ____________ EUR(______________ euro, ____________ centi), turpmāk tekstā saukta Līgumcena.  

2.2.Līdzēji vienojas par šādu maksāšanas kārtību:

2.2.1. maksājumi par Būvobjekta autoruzraudzību Izpildītājam tiek veikti 1 (vienu) reizi mēnesī, maksājot autoruzraudzības Līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši Būvobjekta celtniecības laikam, kur kopējā summa nepārsniedz 60 % no visas Līgumcenas. Maksājumi tiks izdarīti uz norādīto kontu Līguma rekvizīta daļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;
2.2.2. atlikušie 40 % no Līgumcenas tiek samaksāti 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un rēķina saņemšanas uz Izpildītāja norādīto kontu Līguma rekvizīta daļā. 
2.3. Avansa maksājums Līguma ietvaros netiek paredzēts.

2.4. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, Līdzēji rakstveidā vienojas par Darba izpildes termiņa pagarināšanu, papildu samaksu un samaksas nosacījumiem.
3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Izpildītājs Pakalpojumu veic Būvobjektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli pār būvniecību reglamentējošo normatīvo ievērošanu un būvdarbu atbilstību būvprojektam. Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs nodrošina būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, kā arī nepieļaujot Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

3.2. Pakalpojums tiek veikts neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par pakalpojumu veikšanu noteiktās dienās. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs vai būvuzņēmējs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz Būvobjektu, par to brīdinot ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš.

3.3. Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.
3.4. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
3.4.1. veikt autoruzraudzību Būvobjektā atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, nodrošinot būvprojekta realizāciju dabā;

3.4.2. nodrošināt Būvobjektu atbilstoši Autoruzraudzības līgumam un apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā Līguma darbības laikā ne retāk kā reizi nedēļā;

3.4.3. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;

3.4.4. pārbaudīt, vai Būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

3.4.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;

3.4.6. laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem, kā arī piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.4.7. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja Autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

3.4.8. vienpusēji atkāpties no Autoruzraudzības līguma, ja Pasūtītājs neievēro būvprojekta izstrādātāja prasību pārtraukt būvdarbus, un ierosināt Būvvaldei atcelt būvatļauju, par ko būvprojekta izstrādātājs rakstiski paziņo Pasūtītājam;

3.4.9. veikt autoruzraudzību, izmantojot visas šajos noteikumos noteiktās tiesības, arī tad, ja autoruzraudzība nav nepieciešama un Autoruzraudzības līgums nav noslēgts. Minētajā gadījumā autoruzraudzības izdevumus sedz būvprojekta izstrādātājs;

3.4.10. ziņot Būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro Autoruzrauga pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;
3.4.11. būvdarbu gaitā pārbaudīt Būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem;

3.4.12. Neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus būvprojektā, ja būvniecības laikā būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN;

3.4.13. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu Līguma izpildi Būvobjekta celtniecības laikā;

3.4.14. Izpildītājs apņemas izvērtēt būvuzņēmēja izstrādātos darba rasējumus, detalizācijas, ja tādi būs nepieciešami būvprojekta precizēšanai būvdarbu gaitā;

3.4.15. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

3.4.16. iesniegt Pasūtītājam, Būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības; 

3.4.17. brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;

3.4.18. Izpildītājs apņemas atbildēt uz rīkotā būvniecības iepirkuma – atklātā konkursa „Siguldas Jaunās pils ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pils ielā 16, Siguldā” (identifikācijas Nr. _____________), pretendentu iesūtītajiem jautājumiem 3 (trīs) dienu laikā, nosūtot atbildes Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes galvenajai speciālistei iepirkumu jautājumos Ingunai Abzalonei uz e-pastu – iepirkumi@sigulda.lv. Pasūtītājs nodrošina pretendentu jautājumu pārsūtīšanu Izpildītājam elektroniskā formā nekavējoties pēc šo jautājumu saņemšanas; 

3.4.19. Izpildītājs nodrošina, ka atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem sagatavo attiecīgo būvprojekta sadaļu darbinieks, kurš ir izstrādājis ēkas rekonstrukcijas projekta konkrēto sadaļu; 

3.4.20. Ierasties uz būvsapulcēm, lai atrisinātu jautājumus, kas attiecas uz projektēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Līdzējiem. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tas Līdzējs, kuras intereses šī persona pārstāv.

3.5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  
3.5.1. nodrošināt Izpildītāju piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā;

3.5.2. nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo dokumentāciju uzraudzības funkciju izpildei Līguma darbības laikā un saskaņot šādas neierobežotas Izpildītāja tiesības ar būvniekiem;

3.5.3. izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma nosacījumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
3.5.4. par tikšanos Būvobjektā Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 2 (divas) darba dienas iepriekš;

3.5.5. pieņemt no Izpildītāja tā kvalitatīvi veiktos darbus;

3.5.6. norēķināties ar Izpildītāju par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.5.7. pārtraukt noslēgto Līgumu ar Izpildītāju Līguma 7.sadaļā noteiktajos gadījumos.
3.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot attiecīgos sertificētos speciālistus.

3.7. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildei nodrošināt Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. 

3.8. Līgumā izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa var notikt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantā minēto.

4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši šajā būvnormatīvā un citos būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa bezdarbības vai vainas dēļ.
4.3. Izpildītājs neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.
4.4. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus.

5. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

5.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Būvobjekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
5.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Līdzēju parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts un apstiprināts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
5.3. Pie izpildītā Pakalpojuma vai tā daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildīto Pakalpojumu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā, Pasūtītājam nav pienākums maksāt Līguma 8.2. punktā noteikto līgumsodu, par samaksas termiņa kavējumu.

6. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, GROZĪJUMU IZDARĪŠANA LĪGUMĀ
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbus vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu Būvobjektā, par ko Pasūtītājs rakstiski informēs Izpildītāju.

6.3. Līgums var tikt pagarināts noslēdzot par to atsevišķu rakstveida vienošanos.
6.4. Līgumu var grozīt vai papildināt, Līdzējiem par to vienojoties rakstveidā, un grozījumi vai papildinājumi Līgumā stājas spēkā, ja rakstveida vienošanos ir parakstījušas abi Līdzēji vai to pilnvarotas personas. Jebkuri dokumenti, kas noformēti ar atsauci uz Līgumu vai saistībā ar Līgumu (grozījumi, papildinājumi, akti u.tml.), ir uzskatāmi par Līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām.
6.5. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Pakalpojuma izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma grozījumiem.

7. LĪGUMA LAUŠANA
7.1. Līdzējiem ir tiesības lauzt Līgumu pirms Pakalpojuma izpildes savstarpēji par to vienojoties.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības Līgumu lauzt vienpusējā kārtā par to rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju:

7.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību izpildi;

7.2.2. ja Izpildītājs neievērto būvprojektu vai Latvijas Republikas normatīvo aktus prasības;

7.2.3. Ja Izpildītājs zaudē Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās licences, kas atrunātas normatīvajos aktos; 

7.2.4. ja Izpildītājs nesadarbojas ar Pasūtītāju un/vai Būvuzņēmēju, proti, netiek sniegta būvprocesa un/vai iepirkumu procedūras nodrošināšanai nepieciešamā informācija 3 (trīs) dienu laikā; 

7.2.5. ja Izpildītājs Pakalpojumu neuzsāk Līgumā noteiktajā termiņā vai, ja Izpildītājs ir pieļāvis Pakalpojuma izpildes termiņu neievērošanu;
7.2.6. ja netiek nodrošināta Izpildītāja pārstāvja piedalīšanās būvsapulcē pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
7.2.7. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā, un ir radušās pamatotas šaubas par tā spējām pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības;
7.2.8. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).
7.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:
7.3.1. Pasūtītājs ir devis rīkojumus Izpildītājam, kuru izpildei ir jāpārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus (ir bijusi par iemeslu Darbu neatbilstībai Līguma nosacījumiem);
7.3.2. Pasūtītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.3.3. netiek saņemta samaksa Līgumā paredzētajos termiņos un apmērā.

7.4. Līguma 7.2. punktā minētajos gadījumos, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.
7.5. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā, no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā, no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas, nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
7.7. Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.  

7.8. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no tām savstarpējām finansiālām un citām no Līguma izrietošām saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.

8. Līgumsodi
8.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centu) apmērā par katru reizi, kad nav ieradies Būvobjektā, Pasūtītāja norādītājā laikā, to fiksējot būvsapulces protokolā.

8.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% (vienu piekto daļu procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

8.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
8.4. Gadījumā, ja Izpildītājs aizkavē Līgumā paredzēto Pakalpojuma uzsākšanas termiņu vai nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, tas maksā Pasūtītajam līgumsodu 0,2% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.
8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8.6. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.2.1.-7.2.8.apakšpunktos minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

8.7. Ja Izpildītājs darbos iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja piedāvājumā iepirkumam un nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līgumcenas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3% (trīs procentu) apmērā no Līgumcenas par katru atkārtotu pārkāpumu.

8.8. Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

8.9. Pasūtītājam ir tiesības, ieskaita kārtībā, samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem darbiem, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa.
9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪ BA
9.1. Līguma noteikumu vai Līgumā noteikto saistību pārkāpšanas, nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā, kā arī, ja rodas strīds sakarā ar Līgumu, Līdzēji apņemas rīkot tikšanās un labticīgi apspriest strīdu, meklēt tā atrisinājumu un censties to atrisināt pirms strīda nodošanas izšķiršanai Latvijas Republikas tiesu instancēs. Ja strīds nav atrisināts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā rašanās brīža, katrs no Līdzējiem ir tiesīgs iesniegt šo strīdu iztiesāšanai Latvijas Republikas tiesu instancēs pēc piekritības.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Līdzējs tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvarama vara, kas radusies Līguma darbības laikā, ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā, kuru līdzējs nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem. 

10.2. Ja iestājas Līguma 10.1.punktā norādītie apstākļi, Līdzējam bez kavēšanās jāpaziņo par to otram Līdzējam (vēlams rakstiski). Paziņojumam jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā par savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kurā paredzams izpildīt Līgumā paredzētos pienākumus.

10.3. Ja kāds no Līdzējiem nepaziņo otram Līdzējam par Līguma 10.1.punktā paredzētajiem apstākļiem, tad tam jāatlīdzina otram Līdzējam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.

10.4. Gadījumos, kas paredzēti Līguma 10.1.punktā, Līguma izpildes termiņš tiek novirzīts atbilstoši tam, cik ilgi darbojas šie apstākļi vai to sekas.

10.5. Gadījumos, kad Līguma 10.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, vai pie to iestāšanās kļūst skaidrs, ka tie ilgs ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, vai arī šo apstākļu dēļ vajadzība pēc Izpildītāja pakalpojumiem kļūst nevajadzīga vai neiespējama un attiecīgais Līdzējs nevēlas turpināt Līguma darbību nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līgums tiek lauzts un Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem pakalpojumiem.
11. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
11.1. Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.

11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāds no Līguma punktiem ir vai kļūst pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tas nav par iemeslu pārējo Līguma punktu neievērošanai vai Līguma izbeigšanai pirms termiņa. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Līdzējiem ir pienākums bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas starp Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Līdzēji, pildot Līgumā noteiktās saistības, nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

11.3. Lai nodrošinātu pienācīgu ar Līgumu noteikto saistību izpildi, Līdzējiem ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā rakstiski brīdināt vienai otru par savas adreses vai citu rekvizītu maiņu. Līdzējs, kas neizpilda šo pienākumu, ir atbildīga par zaudējumiem, kas viņai vai otram Līdzējam šajā sakarā var rasties.
11.4. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu.
11.5. Papildus Līgumam, Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.
11.6. Pasūtītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem Līguma izpildes laikā nozīmē:

11.6.1. Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas būvinženieri Leonīdu Ermansonu, tālrunis 67800951, fakss 67976657, e-pasts leonids.ermansons@sigulda.lv ;
11.6.2. Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitekti Maiju Geidāni, tālrunis 67800958, fakss 67800948, e-pasts maija.geidane@sigulda.lv. 
11.7. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ________________________.

11.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

11.9. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

11.10. Līgums sastādīts 2 (divos )eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

11.11. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Autoruzraudzības plāns, kas ir noformēts kā pielikums Nr.1.

12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
Siguldas novada Dome

Pils iela 16, LV-2150

Reģ.Nr.90000048152

Konta Nr.LV15UNLA0027800130404

Banka: AS SEB BANKA, Siguldas filiāle

Bankas kods: UNLALV2X

________________________

Priekšsēdētājs  U.Mitrevics

	Izpildītājs:
________________________






