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IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8¹.pantu)
SND 2013/22
„Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā
projekta korekcijas un būvniecība”
NOLIKUMS
Siguldas novads
2013

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

SND 2013/22
1.2. Pasūtītājs 

1.2.1.
Siguldas novada Dome
Pasūtītāja rekvizīti:



Darba laiki: 


Pils iela 16, Sigulda



Pirmdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Reģ. Nr.90000048152



Otrdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
A/S „SEB Banka”



Trešdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Konts: LV15UNLA0027800130404

Ceturtdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Tālr. Nr.67970844 



Piektdiena
8:00 – 14:00
Faksa Nr.67971371                                           

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv 

1.2.2.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja


Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece
Elīna Grobiņa

Komisijas locekļi




Rudīte Bete

Anita Strautmane

Didzis Skrodelis
Inga Zālīte

Iepirkuma komisija izveidota 15.07.2009. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.17, §15). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 24.02.2010. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.5, §21), atkārtoti Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 25.08.2010. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.17, §6). Iepirkumu komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 15.08.2012. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.14, §3).
1.2.3. Kontaktpersonas:
Par iepirkuma procedūru:

· Siguldas novada Domes galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;
Par tehniskajām specifikācijām un darba uzdevumu:
· Siguldas novada Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes īpašumu nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons, tālr. Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: aldis.ermansons@sigulda.lv;
1.3. Iepirkuma priekšmets 

Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas un būvniecība.

CPV kodi:
Pamata iepirkuma priekšmets: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).
Papildu iepirkuma priekšmets: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi).
1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana
1.4.1. Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.sigulda.lv.
1.4.2. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2013.gada 30.jūlijam plkst. 12:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.
1.4.3.
Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.
1.4.4. Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
1.4.5. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.5. Līguma izpildes laiks
1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijām un būvniecība;

1.5.2. Līguma izpildes termiņi: Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas un būvniecība jāveic 6 nedēļu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz 2013.gada 16.septembrim.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz  30.07.2013. plkst.10:00 Siguldas novada Domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
1.6.2.  Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam. 
1.7. Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz bankas galvojumu apliecinošs dokuments (oriģināls) par summu Ls 2 000,00 (divi tūkstoši lati 00 santīmi ). 
1.7.2. Pretendenta piedāvājums, kuram nav pievienots atbilstoši 1.7.1. punkta prasībām noformēts piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts. 

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Pasūtītājs neatmaksā Pretendentam Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summu:

1.7.4.1.
ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums (Nolikuma 1.7.3. punkts);

1.7.4.2.
ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu (Nolikuma 6.3.punkts);
1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Pretedentiem:

1.7.5.1. neuzvarējušiem Pretendentiem - pēc abpusējas iepirkuma līguma parakstīšanas ar uzvarējušo Pretendentu;

1.7.5.2. uzvarējušam Pretendentam - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

1.7.5.3. visiem Pretendentiem - ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta.
1.8. Piedāvājuma noformēšana
1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme 
”Piedāvājums iepirkumam 
„Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā
projekta korekcijas un būvniecība”, 
Identifikācijas Nr. SND 2013/22 
Neatvērt līdz 30.07.2013. plkst.10:00”.
1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

· atlases dokumentiem (1 oriģināli un 1 kopija);

· tehniskā piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija);

· finanšu piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija).
1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai Ms Excel formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.
1.8.4. 
Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.
1.8.5.
Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.
1.8.6.  Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.
1.8.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa
1.9.1.
Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.
Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.9.3.
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka). 

1.9.4.
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
1.10. Cita informācija
Objekta apskate - patstāvīgi.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un apraksts
2.1.
Iepirkuma priekšmets ir Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas un būvniecība, kas jāveic saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 2.pielikums), Darba uzdevumu (Nolikuma 3.pielikums) un līguma projektu (Nolikuma 6.pielikums).

CPV kodi:  
Pamata iepirkuma priekšmets: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).
Papildu iepirkuma priekšmets: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi).
2.2. 
Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.
2.3.
Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai vienojoties ar uzvarējušo pretendentu izslēgt atsevišķus darbu veidus no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, vai vienoties ar uzvarējušo pretendentu par tā iesniegtā finanšu piedāvājuma cenas samazināšanu.
3.Informācija pretendentiem 

3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā
3.1.1.
Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.punktā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma procedūras noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.
3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3.
Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 
3.1.4.
Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.punktā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši darba uzdevumam un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.
3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

4) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

5) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus 

3.2.1. Par Pretendenta katra gada (2010.g., 2011.g., 2012.g.) finanšu apgrozījumu un finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem: 
3.2.1.1. Pretendenta katra gada (2010.g., 2011.g., 2012.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).
3.2.1.2.
Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo:

3.2.1.2.1. likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības > 0,8;

3.2.1.2.2. pozitīvs pašu kapitāls.
3.2.2.
Pretendentam jābūt pieejamiem apgrozāmajiem līdzekļiem un/vai pieejamiem finanšu līdzekļiem kredītlīnijas ietvaros vismaz 20% apmērā no piedāvātās līgumcenas. 
3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām veikt būvdarbus
3.3.1.
Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) laikā izstrādājis vismaz 2 (divus) sabiedriski nozīmīgu publisku objektu un tieši ielu un/vai ceļu būvē būvniecības tehniskos projektus, ar nosacījumu, ka katrā objektā projektēšanas darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās cenas bez PVN par projektēšanas darbiem. Ja Pretendents ir personu grupa, tad personu grupas dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai.
3.3.2.
Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu publisku objektu un tieši ielu un/vai ceļu būvē, (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē), un par iepriekšminētajiem būvdarbiem ir saņēmis pozitīvas atsauksmes, ar nosacījumu, ka katrā objektā būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās cenas bez PVN par rekonstrukcijas darbiem. Ja Pretendents ir personu grupa, tad personu grupas dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai.
3.3.3.
Darbu izpildei nepieciešamie speciālisti ir sertificēti atbilstoši LR likumdošanas prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam jāiesniedz iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo darbinieku būvprakses sertifikātu kopijas visās projektēšanas un būvdarbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto darbinieku darba līguma vai uzņēmuma līgumu kopijas vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto projektēšanas un būvdarbu izpildi.
3.3.4.
Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma kvalifikācija prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta tabulu. Sarakstā iekļauj visus uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu.
3.3.5.
Jābūt apdrošinātai Pretendenta vai, ja Pretendents ir personu grupa, tad visu personu grupas dalībnieku, civiltiesiskajai atbildībai par Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt Pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” gadījumā, ja Pretendenta tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.
3.3.6.
Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.

3.3.7.
Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.
4. Iepirkuma procedūras piedāvājuma saturs
4.1.Atlases dokumenti
4.1.1.
Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona. 
4.1.2.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

4.1.3.
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegts dokuments iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai. 

4.1.4.
Apliecinājums, kurā pretendents apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

4.1.5.
Pretendenta gada pārskatu apliecināti izraksti, kas sastāv no peļņas vai zaudējumu aprēķina un kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma 3.2.1.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
4.1.6.
Bankas vai līdzvērtīgas kredītiestādes apliecinājums par Pretendenta apgrozāmo līdzekļu apmēru un/vai kredītlīnijas atvēršanu Pretendentam Nolikuma 3.2.2.punktā noteikto prasību izpildei (apliecinājums nedrīkst būt izsniegts agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). 
4.1.7.
Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) profesionālās pieredzes saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (5.pielikums). 
Klāt pievienojot atsauksmes par projektēšanu, kurā apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte 3.3.1.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 2 (divām) pozitīvām atsauksmēm.
Klāt pievienojot atsauksmes par rekonstrukciju vai būvniecību, kurā apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte 3.3.2.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 3 (trim) pozitīvām atsauksmēm.
4.1.8.
 Pretendenta brīvā formā sagatavots Speciālistu saraksts, pretendenta piedāvāto speciālistu sarakstā jāiekļauj šāda informācija – speciālista statuss līguma izpildē, vārds uzvārds, sertifikācijas joma un sertifikāta nr.
4.1.9.
Pretendenta piedāvāto speciālistu CV, pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku. 
4.1.10.
Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam iesniegt iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo darbinieku būvprakses sertifikātu kopijas visās projektēšanas un būvdarbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto darbinieku darba līguma vai uzņēmuma līgumu kopijas vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto projektēšanas un būvdarbu izpildi.
4.1.11.
 Apdrošināšanas sabiedrības polises kopija vai apliecinājums par iespēju veikt Nolikuma 3.3.5.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

4.1.12. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

	Apakšuzņēmēja
	Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr.
	Darbu veids
	Darbu apjoms %
	Darbu apjoms Ls (bez PVN)

	nosaukums
	
	
	no kopējā darbu apjoma
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.2.Tehniskais piedāvājums

4.2.1.
Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 2.pielikums), Darba uzdevumu (Nolikuma 3.pielikums).
4.2.2.
Tehniskā piedāvājuma sastāvs: 
4.2.2.1. Darbu uzskaitījumi-tāmes saskaņā ar darba uzdevumu un tehniskām specifikācijām atbilstoši LR LBN 501-06 projektēšanas darbiem 8.pielikums, būvniecības darbiem 9.pielikums. 

4.2.2.2. Darbu izpildes laika grafiks (sastādīt katrai darbu grupai – nedēļās);

4.2.2.3. Finanšu plūsmas grafiks (sastādīt mēnešos), kurš sastādīts, ievērojot Nolikuma 6.2.punkta nosacījumus.

4.2.2.4. Būvdarbu garantijas laiks (norādīt mēnešos). Pretendenta piedāvātajam būvdarbu garantijas laikam ir jābūt ne īsākam kā 24 mēneši.
4.2.2.5. Kvalitātes nodrošināšanas plāns. Kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo Pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvprojektam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un konkursa noteikumiem.
4.2.3.
Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1.
Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai.
4.3.2.
Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā un Darba uzdevumā noteikto projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, apbraucamo ceļu uzturēšana u.c.).
4.3.3.
Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.
5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

5.1. Piedāvājumu vērtēšana
5.2.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
5.2.2.
Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 4.pielikumu, tad tiks vērtēta 4.pielikumā iekļautā informācija.

5.2.3.
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.
5.2. Aritmētisku kļūdu labošana
Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.
5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.
5.4.
Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.
5.5. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkuma procedūru izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jaunas iepirkuma procedūras organizēšanu.

6. Iepirkuma līgums
6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikumam pievienots iepirkuma līguma projekts 6.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.

6.2.
Samaksas kārtība:

Avansa maksājumi nav paredzēti. 
Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, saskaņā ar līguma projektu.
6.3.
Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, kā rezultātā iestājas Nolikuma 1.7.4.punktā noteiktais piedāvājuma nodrošinājuma piemērošanas gadījums. 
6.4.
Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.3. punktā minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.5.
Piedāvājuma nodrošinājums uzvarējušam Pretendentam tiks atgriezts pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu.

6.6.
Uzvarējušam Pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas Pasūtītājam jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par Līguma saistību izpildi 5% (pieci procenti) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumsummas.
7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.
Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
7.1.2.
Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.
Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai.
7.1.4.
Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.daļas prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
7.1.5.
Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.6.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.
7.1.7.
Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

7.1.8.
Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.9.
Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.10.
Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.1.11.
Iepirkuma komisija patur sev tiesības nesniegt skaidrojumus par iepirkuma procedūras norises gaitu.
7.2. 
Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu. 
7.2.5.
Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.
7.2.6.
Lemt par iepirkuma dokumentu - Piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.
Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

7.2.8.
3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7.2.9.
Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv  un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv . 

8.Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1.
Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2.
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.
8.1.3.
Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumi:
1.pielikums 

Pretendenta pieteikums.

2.pielikums

Tehniskās specifikācijas.
3.pielikums 

Darba uzdevums.

4.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma.
5.pielikums 

Profesionālās pieredzes saraksts.
6.pielikums

Iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums  
Pretendenta pieteikums
„Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā
projekta korekcijas un būvniecība”
(identifikācijas Nr. SND 2013/22)
Iepazinušies  ar  iepirkuma procedūras  „Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas un būvniecība” (identifikācijas Nr. SND 2013/22), Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas un būvniecību saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:
	LVL bez PVN ....%

(summa cipariem un vārdiem)
	PVN ....... %

(summa cipariem un vārdiem)
	LVL, ieskaitot PVN ......%

(summa cipariem un vārdiem)

	
	_ _ _
	_ _ _



Pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs.
	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese 
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka
	

	Kods
	

	Konts
	


Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam pievienoto līgumu noteikumiem, tehniskai specifikācijai, darba uzdevumam.
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju;

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________
dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp. 

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds



_____________________________________

Ieņemamais amats


_____________________________________

Paraksts



_____________________________________

Datums




__________

_________________

Zīmogs
2.pielikums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Tehniskās specifikācijas būvprojekta izstrādāšanai

1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir jāiepazīstas SIA „Livland būve” sagatavoto projekta „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” ietvaros projektēšanas materiālu kopumu, jāveic nākamā būvlaukuma un tā apkārtnes apskate.

2. Pretendentiem ir jāizvērtē izsniegtie materiāli un patstāvīgi jāsagatavo izmaksu tāme nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanai, būvprojekta saskaņošanai Būvvaldē un tehniskos noteikumus izsniegušajās institūcijās un visu Būvprojekta daļu izstrādei, ņemot vērā Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības. 
3. Būvprojekta detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā Pretendentam. Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka šie izdevumi ir ietverti vienību cenās.

4. Pretendents ir atbildīgs par visu projekta dokumentācijas un noteikto darbu apjomu pareizību. Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu būvprojektu.

5. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. autoruzraudzība), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas   nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu būvprojektā noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. 

6.  Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un dokumentācijai Objekta nodošanai ekspluatācijā.

 7.  Izpildītājs ne vēlāk kā līdz būvatļaujas saņemšanai izstrādā Darbu organizācijas projektu 

      ar: 

· pagaidu ēkām, būvēm, noliktavām;

· mašīnu mehānismu, tai skaita celtņu vietas, celšanas, krautņu zonām;

· stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu; 

· ceļiem transportam un personālam; 

· pagaidu tīkliem (elektrība, telefons, ūdens u.c.) 

Darbu organizācijas projekta izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas. 

Darbu organizācijas projekts jāsaskaņo ar Siguldas novada Domes īpašumu nodaļu.
Tehniskā specifikācija būvdarbu veikšanai:

1. Darbi veicami saskaņā ar šī iepirkuma ietvaros izstrādāto tehnisko projektu, kas akceptēts  Siguldas novada būvvaldē šo tehnisko specifikāciju ievērojot attiecīgos LR likumdošanā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus.

2. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte, darbu apjomi.

2.1 Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Pretendentam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un paraugu pārbaužu izpilde. Rezultāti iesniedzami Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā tie jāsaskaņo ar attiecīgām institūcijām un ekspluatācijas dienestiem.

2.2 Pasūtītājs, būvuzraugs strīdus gadījumos var veikt veikto darbu vai izmantoto materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas sedz Pretendents. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai. 

2.3 Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, Izpildītājam pēc būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties ir jāuzrāda objektā.

2.4 Līdzvērtīgu būvniecības materiālu pielietošana, ja tas nav paredzēts nolikumā vai tehniskajā projektā citādāk, ir jāsaskaņo ar Projekta autoru un Pasūtītāju.

2.5 Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas tehniskajā projektā un mainīt veicamo darbu apjomus.

2.6 Īpaši kādam mezglam nepieciešamā projekta detalizācija ir jāveic Uzņēmējam.     

      Īpaši tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri uz projekta   

      saskaņošanas brīdi vēl nav specificēti. Visi šie materiāli, mezgli un risinājumi ir 

      jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu termiņos kas ir 

      minēti līgumā, darbu veikšanas projektā un Uzņēmēja iesniegtajā „Darbu        

      veikšanas kalendārajā grafikā”. Ja Uzņēmējs neveic saskaņošanu un veic darbus  

      pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt 

      šo darbus vēlreiz, pie tam, papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un 

      papildus izmaksas netiek atzītas. 

2.7 Detalizētu „Darbu veikšanas kalendāro grafiku” Uzņēmējs izstrādā 10 dienu laikā 

      pēc būvatļaujas saņemšanas

3 Darbu izpilde.

3.1 Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Ierīkot gājējiem laipas, 

darba zonas norobežot ar aizsargbarjerām, bīstamās darba zonas tumšajā diennakts laikā izgaismot.

3.2 Objektu aprīkot ar nepieciešamajām pagaidu ceļazīmēm, norādēm, tās demontējot 

pēc darbu pabeigšanas. Satiksmes organizācijas plānu saskaņot ar SND īpašumu nodaļu. Par satiksmes ierobežojumiem laicīgi informēt SND īpašumu nodaļu un pašvaldības policiju.

3.3 Objektā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību. Pēc pirmā aizrādījuma 4 st. laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.

3.4 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektam pieguļošo teritoriju, kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.5 Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir jābūt LR likumdošanā paredzētie sertifikāti un atļaujas.

3.6 Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus pieguļošajām ielām un ietvēm. Jāveic pastāvīga darbu gaitā piegružoto ielu un ietvju tīrīšana. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods.

3.7 Pretendents ir atbildīgs par objekta būvniecības / demontāžas gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā.

3.8 Liekās grunts izbērtuves vieta ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.9 Darbu zonā esošo un saglabājamo koku stumbri ir nosedzami ar dēļu vairogiem un atsegtās koku saknes nekavējoties ir jāapber ar melnzemi.

3.10 Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.

3.11 Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums.

3.12 Nepamatoti darba pārtraukumi, tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Pretendenta pienākums ir pamatot katru dīkstāves dienu.

3.13 Nedrīkst veikt ielu un ietvju nepamatotu iepriekšēju demontāžu, ja tas nav saistīts ar turpmāko 2 līdz 3 dienu darba frontes sagatavošanu objektā. 5 darba dienas pirms darbu veikšanas krustojumos un lielas intensitātes ielu posmos, darbu grafiku saskaņot atsevišķi ar SND īpašumu nodaļu.

3.14 Nodrošināt iedzīvotāju piekļuvi saviem īpašumiem darbu veikšanas zonā.

3.15 Darbu veikšanu ārpus vispārpieņemtā darba laika no plkst.8.00 līdz 18.00 t.sk. brīvdienās un svētku dienās atsevišķi saskaņot ar SND īpašumu nodaļu. 

3.16 Pretendents neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu projektu vai nepietiekošiem tehniskām specifikācijām

3.17 Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu tehniskā projektā noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš, un citi izdevumi Darbu veikšanai.

3.18 Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai Pretendents varētu uz tā izvietot pagaidu būves un laukumus, tad Pretendentam uz sava rēķina jāīrē viņam nepieciešamā teritorija.

3.19 Būvtāfeli uzstāda un izgatavo Pretendents iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju. Papildus izmaksas netiek atzītas

3.20 Detalizētu „Darbu veikšanas kalendāro grafiku” pa nedēļām Pretendents iesniedz kopā ar piedāvājumu.

3.21 Pretendentam jānodrošina Darbu gaitas ikmēneša dokumentēšana ar fotogrāfijām. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā jānodod fotogrāfiju komplekts 1 CD formātā ar fotogrāfijām.

3.22 Pretendentam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot citā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums. Pretendentam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemtas līdz tam laikam, kad Objekts tiek nodots ekspluatācijā.

3.23 Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.

3.24 Pretendents veic nepieciešamos aprēķinus, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.

4 Citi noteikumi.

4.1 Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai. 

      Pretendentam jāļauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un 

      autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija,   

      ūdens, telefons, sastatnes). 

4.2 10 dienas pirms paredzētā objekta nodošanas ekspluatācijā Pretendents par to 

rakstiskā veidā informē Pasūtītāju. Visa veida informācija un dokumenti (aprēķini, rasējumi, grafiki, plāni utt.) Pretendenta, jāiesniedz paredzētajos termiņos tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā termiņā. 


4.3 Pretendentam ir jāiesniedz izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un ekspluatācijas 


      apraksti jeb izpilddokumentācija papīra formā 3 eksemplāros un arī dokumentu 

                 kopija elektroniskā formātā (1 eksemplārā). Papildus Pretendentam ir jāveic 

                 Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un 

                 instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

Īpašumu, būvniecības un investīciju

pārvaldes vadītāja vietniece


_________________________ I.Zālīte

Īpašumu, būvniecības un investīciju

pārvaldes vadītājs 



_________________________D.Skrodelis

3.pielikums
DARBA UZDEVUMS VELOCELIŅS KALNA IELĀ, SIGULDĀ BŪVNIECĪBAI

 (T.SK. PROJEKTA KORIĢĒŠANAI UN SASKAŅOŠANAI):

Veikt  „Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā” projekta korekcijas, projekta saskaņošanu un būvniecību  Kalna ielā, Siguldā, Siguldas novadā posmā no Senču ielas līdz Laurenču ielai.

Veloceliņa trases paredzamais garums apm. 600 metri.

Darba uzdevuma pielikums Nr.1 (SIA „Livlans būve projekta izejmateriāli), Nr.2 (SIA „Poyroad” projekta izejmateriāli), Nr.3 (Plānošanas un Arhitektūras uzdevums Nr.70 no 2013.g.19.jūlija) pievienoti kā atsevišķi dokumenti.
Nosacījumi: 

1. Tehniskā projekta izstrādei ievērot 2010. gadā SIA „Livland būve” sagatavotos projekta izejmateriālus projekta „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” ietvaros, posmam no  Senču ielas līdz Gulbju ielai (Pielikums Nr.1).

2. Tehniskā projekta izstrādē ievērot 2012 gadā posmā Šveices iela – Senču iela izbūvētā  un SIA „Polyroad” izstrādātajā „Veloceliņš Siguldas pilsētā” projektā norādītos seguma izbūves vizuālos un tehniskos risinājumus (Pielikums Nr. 2)  un esošo situāciju objektā. 

3. Veloceliņā gājēju zonā paredzētais bruģakmens ir ar fāzi 198*98*80 un ar fāzes imitāciju pa vidu, veidojot 99*98 kvadrātu vizuālo izskatu. Asfalta segums ir AC-11.
4. Pirktogrammas uz asfalta tiek krāsotas.

5. Projektā, kā atsevišķu EL sadaļu, paredzēt veloceliņa apgaismojumu atbilstoši p.2. minētā projekta vizuālajam laternu risinājumiem un paredzēt tās ar spuldzi HCI-ET CO 70 W/830 WDL   7200 lm   2940K.

6. Saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus un saskaņot projektu LR likumdošanā paredzētajā kārtībā..

7. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes, saskaņā ar satiksmes organizācijas shēmu (projekta sastāvā).

8. Paredzēt gājēju plūsmas organizāciju, ietverot risinājumus piekļuves nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem (pazeminātie borti u.c).

9. Izstrādāt projektu būvdarbu realizācijai 2 (divās) kārtās. Pirmā kārta: Senču iela (pieslēgums esošajam veloceliņam) līdz Gulbju iela (ieskaitot Gulbju ielas pieslēgumu) un otrā kārta: no Gulbju ielas līdz Laurenču ielai.

10. Labiekārtošanas darbiem izstrādāt grunts bilances aprēķinus, ņemot vērā otrreizēju augu zemes izmantošanas iespēju.

11. Gājēju ietvju, celiņu un laukumu klājumam izmantot betona materiālus (t.sk. bruģakmeni), kas ir atbilstoši vai analogi 2. p. veloceliņa Siguldas pilsētā būvniecības kārtā izmantotajiem. 

12. Paredzēt iespējamu bortakmeņu renovāciju darbu zonā. 

13. Paredzēt šķērsgriezuma konstrukciju:

· bruģakmens– 80mm / asfalts – 40mm

· sīkšķemba (fr 2-5 līdz fr 2-8) – 50mm / 0

· dolomīta šķemba (fr 5-40 vai  fr 0-45) – 250mm / 340 mm

· Smilts – 300mm


Kopējais biezums - 680mm 

14. Brauktuves un iebrauktuvju braucamo daļu paredzēt asfaltētu. 

      Segumam paredzēt asfaltbetonu ACb22 6cm apakškārtā un AC11 4cm virskārtā. Malas    

                  paredzēt ar betona apmalēm. Paredzēt šķembu ieklājuma slāņa biezumu zem asfalta  

                  500mm smilts/ 250mm šķembu frakcija 0-63 150mm un 0-45 100mm.  
15. Projektēšanas darbus veikt saskaņā ar Plānošanas un Arhitektūras uzdevumu Nr.70 no 2013.g.19.jūlija (Pielikums Nr.3)
16. Izstrādājot brauktuves izbūves piedāvājumu, ņemt vērā grunts izpētes datus un šaubu gadījumā veikt atkārtotus grunts mērījumus.

17. Visām ŪK tīklu akām, projekta robežās jābūt ar peldošā tipa vākiem. 

18. Saglabāt iepriekš izbūvētās inženierkomunikācijas, kas norādītas topogrāfijā un paredzēt jaunas, skat. (pielikums Nr.1) minētos priekšlikumus.

19. Projektu skiču stadijā saskaņot ar Pasūtītāju.

20. Projekta izstrādes gaitā ņemt vērā Laurenču ielas rekonstrukcijā paredzētos darbus.

21. Projektu iesniegt Pasūtītājam (3 sējumos papīra formātā, 3 oriģināi un 1 digitāli). Projekts saskaņojams ar Siguldas novada būvvaldi.

Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītāja vietniece


_________________________ I.Zālīte

Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītājs 



_________________________D.Skrodelis

4. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Mēs piedāvājam veikt veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas un būvniecību saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikumā un tā pielikumos minētajiem nosacījumiem:
	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Summa LVL

	Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas
	

	Autoruzraudzība
	

	Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā būvniecība
	

	Kopējās izmaksas (bez PVN)
	

	PVN 
	_ _ _

	Kopējās izmaksas (ar PVN) 
	_ _ _


Pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Vārds, Uzvārds


_____________________________________

Ieņemamais amats


_____________________________________

Paraksts



_____________________________________

Datums



__________

_________________

Zīmogs
5.pielikums

Profesionālās pieredzes saraksts
1.
Pretendenta nosaukums:
_______________________________________________


Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

2. Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajās specifikācijās un darba uzdevumā norādīto projektēšanas darbu veikšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, saskaņā ar Nolikuma 3.3.1.punktu:

I Projektēšanas darbiem

	Lielākie klienti, veikto darbu apraksts
	Darbu izpildes periods, noslēgtā līgumsumma
	Kontaktpersona, tālrunis

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajās specifikācijās un darba uzdevumā norādīto būvdarbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, saskaņā ar Nolikuma 3.3.2.punktu:
II Būvdarbiem
	Lielākie klienti, veikto būvdarbu apraksts
	Darbu izpildes periods, noslēgtā līgumsumma
	Kontaktpersona, tālrunis

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds


_____________________________________

Ieņemamais amats


_____________________________________

Paraksts



_____________________________________

Datums



__________

_________________

Zīmogs
6.pielikums

Iepirkuma līguma projekts
LĪGUMS Nr.SND 2013/22
	Sigulda
	2013.gada ___________


Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.13 §2), turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 
_____________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, tās _________________ personā, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas PUSES, pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkoto iepirkuma procedūru „Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas un būvniecība” identifikācijas Nr. SND 2013/22, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkuma rezultātiem, noslēdza šo Līgumu (turpmāk tekstā Līgums), vienojoties par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Veloceliņa Siguldā, Kalna ielā projekta korekcijas un būvniecību 

(turpmāk tekstā Darbi) atbilstoši PASŪTĪTĀJA izsniegtajai dokumentācijai, Līguma nosacījumiem.

1.1.1.
Ņemot vērā izsniegtās dokumentācijas prasības un šī Līguma noteikumus, IZPILDĪTĀJS ir izstrādājis izpildāmo Darbu uzskaitījumu (turpmāk tekstā Finanšu piedāvājums, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.2).

1.1.2.
Pēc tehniskā projekta izstrādes, tā saskaņošanas ar Pasūtītāju un Siguldas novada Būvvaldi – tehniskais projekts un tā sastāvā esošais Būvniecības izmaksu aprēķins - tāmes – turpmāk tekstā Tāmes, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1.2. IZPILDĪTĀJA Darbi tiks veikti Siguldas novadā.

1.3.
IZPILDĪTĀJS veic Darbus (t.sk. Darbu etapus/posmus) termiņā, kas noteikts Darbu izpildes grafikā (šī Līguma Pielikums Nr.3):

1.4.
Izpildot Darbus, IZPILDĪTĀJS stingri ievēros šādā, IZPILDĪTĀJAM nodotā, dokumentācijā ietvertās prasības un noteikumus:

1.4.1.
Darba uzdevums (šī Līguma Pielikums Nr.1);

1.4.2.
Darbu uzskaitījumi - Tāmes (šī Līguma Pielikums Nr.2);

1.4.3.
Darbu izpildes laika grafiks (šī Līguma Pielikums Nr.3);
1.4.4.  Finanšu plūsmas grafiks (šī Līguma Pielikums Nr.4);
1.4.5.
Tehniskā specifikācija (šī Līguma Pielikums Nr.5).

1.4.6.
Kopsavilkuma ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas akta un izvērstā ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas akta (Forma 2) paraugi (šī Līguma Pielikums Nr.6).

1.5.
Visi iepriekšminētie dokumenti, turpmāk tekstā saukti Līguma dokumenti, kas ir pievienoti šim Līgumam, ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2.
LĪGUMCENA. DARBU APMAKSAS KĀRTĪBA.

2.1.
Par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM samaksu LVL _________________ (__________________________________ lati un __ santīmi), turpmāk tekstā Līgumcena, bez Pievienotās vērtības nodokļa (21%). 
Pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs.
2.2.
Šī Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic IZPILDĪTĀJAM, vadoties no šī Līguma noteikumiem. Visi Darbi, kuri nav ievērtēti IZPILDĪTĀJA izstrādātā un PUŠU apstiprinātā Tāmē, bet ir norādīti izsniegtajā dokumentācijā, tiek veikti uz IZPILDĪTĀJA rēķina. Visi Darbi, kuru veikšana nav tieši norādīta IZPILDĪTĀJA izstrādātajā un PUŠU apstiprinātajā Tāmē, bet kurus ir nepieciešams veikt, lai pabeigtu Darbus paredzētajā apjomā, saskaņā ar izsniegto dokumentāciju tiek uzskatīti par Darbiem, kuri tiek apmaksāti no Līgumcenas.

2.3. Līgumcena ir pakļauta izmaiņām tikai sekojošos gadījumos, ja:

2.3.1. mainās Darbu apjomi izsniegtās dokumentācijas izmaiņas gadījumā. Šajā gadījumā Līguma pielikumos norādītie darbu vienības izcenojumi paliek nemainīgi;

2.3.2. PASŪTĪTĀJS ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti šī Līguma noteikumos vai atteicies no daļas IZPILDĪTĀJA veicamo darbu apjoma, par ko PUSĒM jānoslēdz vienošanās.

Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, izsniegtajā dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm specifikācijā, grafiskajos materiālos un Tāmē, Tāmē neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski dokumentācijā, būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās IZPILDĪTĀJAM iestājoties šī Līguma izpildē ar šī Līguma nosacījumiem.

2.4.
Apmaksu par kvalitatīvi paveiktiem Darbiem PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 5.2.punktā noteiktā Darbu pieņemšana-nodošanas akta parakstīšanas,  Objekta nodošanas ekspluatācijā, attiecīgi noformētas izpilddokumentācijas nodošanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.
2.5.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA vai tā pieaicināta darbuzņēmēja darbības rezultātā Objektā PASŪTĪTĀJAM tiek nodarīti tiešie zaudējumi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai IZPILDĪTĀJAM par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta IZPILDĪTĀJAM. Ja ieturētās summas apmērs pietrūks zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību IZPILDĪTĀJS apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no PASŪTĪTĀJA.

3.
PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.
PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par kvalitatīvi (atbilstoši šī Līguma, Latvijas Būvnormatīvu un izsniegtās dokumentācijas prasībām un noteikumiem) padarīto Darbu.

3.2.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nespēj Darbus veikt šajā Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkura Darba etapu/posmu/veidu vairāk kā par 5 (piecām) dienām, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem, vai arī šos Darbus nodot citam izpildītājam. IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna izpildītāja piesaistīšanu un kalendārā grafika nokavējumu, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no šī Līguma saistību izpildes.

3.3.
PASŪTĪTĀJS nenes atbildību par IZPILDĪTĀJA materiāliem, instrumentiem un tehniku, kas atrodas Objekta būvlaukumā.

3.4.
Jebkuri Darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu PUŠU pārstāvji.

3.5.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neparaksta aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot PASŪTĪTĀJAM motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no IZPILDĪTĀJA puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša IZPILDĪTĀJAM un tā pienākums ir tos novērst PASŪTĪTĀJA noteiktā termiņā.

3.6.
Ja konstatētie defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu būvlaukumā nodarbināto veselībai vai dzīvībai, būvlaukumā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai videi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt IZPILDĪTĀJA tālāku darbību līdz to novēršanai. Par konstatētajiem pārkāpumiem IZPILDĪTĀJS atbild šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktā kārtībā.

3.7.
Defektu, trūkumu vai pārkāpumu atklāšanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM nav tiesību prasīt Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, pat ja PASŪTĪTĀJS ir apturējis IZPILDĪTĀJA darbību uz laiku līdz to novēršanai.

3.8.
Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek rīkotas katras nedēļas ____________. PASŪTĪTĀJA noteiktā vietā Objektā. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši PUSĒM. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. PUSĒM ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā PUSE, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina IZPILDĪTĀJS. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem Būvsapulces dalībniekiem.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nevar piedalīties būvsapulcē, būvsapulces protokols 3 (trīs) darba dienu laikā tiek izsūtīts Pusēm. Gadījumā, ja PUSES nepiekrīt ar protokolā norādīto, Pusēm jāatgriež protokolu 2 (divu) dienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti izpildīšanai, ja tie nav pretrunā Līguma noteikumiem.

3.9.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt IZPILDĪTĀJA darbības kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības auditus. Šādi auditi jāveic IZPILDĪTĀJA klātbūtnē un IZPILDĪTĀJAM jānodrošina PASŪTĪTĀJS ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to.

3.10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pamatoti prasīt IZPILDĪTĀJA pārstāvja nomaiņu Objektā un IZPILDĪTĀJAM šī prasība jāizpilda 3 (trīs) dienu laikā pēc pamatotas prasības iesniegšanas.

3.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt IZPILDĪTĀJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – IZPILDĪTĀJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības IZPILDĪTĀJA darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS, pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz PASŪTĪTĀJS.

3.12. PASŪTĪTĀJS šī līguma darbības laikā ir tiesīgs vienpusējā kārtā samazināt IZPILDĪTĀJAM uzdoto, bet vēl neizpildīto darbu apjomu, proporcionāli samazinot darbu izpildes tāmi.

3.13. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt atsevišķu būvmateriālu un izstrādājumu piegādi IZPILDĪTĀJAM Darbu veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas pieņemt no PASŪTĪTĀJA, tā piegādātos materiālus, kā arī Darbu veikšanas laikā, bet ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms šo materiālu iestrādes Objektā, saskaņot ar PASŪTĪTĀJU šo materiālu piegādes grafikus, apjomus un vērtību. Materiālu piegādes gadījumā Līgumcena tiek samazināta par PASŪTĪTĀJA piegādāto materiālu vērtību.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.
IZPILDĪTĀJS apņemas:

4.1.1.
veikt Līgumā noteiktos Darbus augsti profesionālā līmenī, saskaņā ar izsniegto dokumentāciju un atbilstoši Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) spēkā esošajām celtniecības normām;

4.1.2.
veikt šajā Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu būvtehniku un darbaspēku. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nodot šī Līguma tiesības un saistības vai kādu tā daļu vai jebkādu šī Līguma labumu vai interesi tajā trešajai personai;

4.1.3.
nepieļaut alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu Objektā;

4.1.4.
pilnā mērā materiāli atbildēt par savām iekārtām un mehānismiem būvlaukumā;

4.1.5.
pilnā mērā materiāli atbildēt par darba drošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu;

4.1.6.
ievērot PASŪTĪTĀJA saistošos noteikumus, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, iepazīstināt ar tiem savus darbiniekus, kas tiks nodarbināti būvobjektā, un uzņemties par to ievērošanu pilnu atbildību;

4.1.7.
ievērot būvlaukumā tīrību un sanitārās normas;

4.1.8.
veikt visas saprātīgās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos būvobjektā, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt IZPILDĪTĀJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, sekot būvobjektā noteiktajai atkritumu šķirošanas kārtībai;

4.1.9.
būvgružus un citus atkritumus savlaicīgi izvest uz atkritumu izgāztuvi,

4.1.10.
pirms Darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM līguma ar atkritumu pārvadāšanas uzņēmumu kopiju vai atļaujas kopiju izvest atkritumus pašiem, kā arī pirms Darbu galīgās nodošanas iesniegt PASŪTĪTĀJA aktu par izvesto atkritumu veidiem, daudzumu un izvešanas vietu;

4.1.11.
Pirms ķīmisko vielu, kuras klasificētas kā bīstamas, piegādes vai izmantošanas, nodrošināt būvobjektā “Materiālu Drošības Datu Lapu” pieejamību. Neizmantot ķīmiskas vielas, kas ir aizliegtas saskaņā ar LR normatīviem aktiem.

4.1.12. Darbu izpildes procesā pakļauties PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā, pēc norādījumu saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kurā pamatoti motivēti viņa iebildumi PASŪTĪTĀJA norādījumiem.

4.1.13. saņemt visus Darbu sagatavošanas un veikšanas laikā nepieciešamo atļauju un saskaņojumus no trešajām personām, no kurām ir atkarīgi kādi būvniecības veikšanas apstākļi;

4.1.14. izstrādāt Projekta dokumentācijas detalizācijas papildinājumus, lokālas izmaiņas un konstruktīvās montāžas detaļas, kas papildus ir nepieciešami IZPILDĪTĀJAM pie Projekta dokumentācijas Objekta izbūvei, kā arī saskaņot izmaiņas ar PASŪTĪTĀJU un, nepieciešamības gadījumā, ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām;

4.1.15. norīkot atbilstoši normatīvajiem aktiem atbildīgo personu par darba aizsardzību būvobjektā;

4.1.16. iesniegt PASŪTĪTĀJAM darbinieku sarakstu un nodrošināt darbiniekus ar darbinieku apliecībām, kas noformēti atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām;

4.1.17. pie materiālu, iekārtu ievešanas Objekta teritorijā, iesniegt PASŪTĪTĀJAM pavadzīmes apliecinātu kopiju.

Par katru 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9., 4.1.11., 4.1.16. un 4.1.17.punktos minēto noteikumu neievērošanu PASŪTĪTĀJS var uzlikt IZPILDĪTĀJAM soda naudu LVL 200 (divi simti latu) apmērā.

4.2.
Darbu veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veikt sarunas ar Projekta autoru par visiem Projekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi izsniegtajā dokumentācijā vai IZPILDĪTĀJAM ir šaubas par izsniegtajā Projekta dokumentācijā paredzēto risinājumu saturu un kvalitāti (t.sk. Projekta dokumentācijā neatzīmēto būtisko materiālu, iekārtu un risinājumu izvēle IZPILDĪTĀJAM vienmēr ir iepriekš jāsaskaņo rakstiski ar Projekta autoru). Šādos gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves, ir jābūt starp Projekta autoru un IZPILDĪTĀJU saskaņotam izpildes variantam. 
4.3.
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai apturēt šī Līguma izpildi, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas) rakstveidā par to brīdināt PASŪTĪTĀJU.

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida trūkumiem, defektiem, kuri varētu atklāties IZPILDĪTĀJA veiktajos Darbos Objektā kopumā, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļa atklāšanas) rakstveidā brīdināt PASŪTĪTĀJU.

IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu PASŪTĪTĀJA saistību izpildi.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJAM bija zināms par apstākļiem, kuri kavēja IZPILDĪTĀJAM Darbu (vai to daļu) savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, bet IZPILDĪTĀJS par to nav paziņojis PASŪTĪTĀJAM vai ir aizkavējies ar paziņojuma nosūtīšanu, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības prasīt Darbu izpildes un pabeigšanas termiņa pagarināšanu par laiku, kad IZPILDĪTĀJS nav paziņojis PASŪTĪTĀJAM par tādu apstākļu esamību.

4.4.
Kopā ar katru mēnesī iesniedzamo aktu (Forma Nr.2), IZPILDĪTĀJA pienākums ir iesniegt PASŪTĪTĀJAM izpilddokumentus par paveiktajiem Darbiem.

4.5.
Visi būvsapulces protokoli ir IZPILDĪTĀJAM saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu. Ņemot vērā šī Līguma 3.8.punkta nosacījumus, būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši IZPILDĪTĀJAM arī tajā gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts.
4.6.
IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt visu Darbu izpildes laiku sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Objektā un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 2 (divu) dienu laikā sniegt PASŪTĪTĀJAM rakstisko atskaiti par izpildīto darbu esošo stāvokli PASŪTĪTĀJA pieprasītajā formā, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. 
4.7.
Darbus vadīs sertificēts būvdarbu vadītājs ___________________, sertifikāta Nr.__________, tel. ____________. Būvdarbu vadītāja maiņas gadījumā, IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt ar līdzvērtīgu būvdarbu vadītāju.
4.8.
Darbu izpildes laikā IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic jebkuras nepieciešamos sezonas rakstura pasākumus, kas nodrošina Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un šī Līguma nosacījumiem un noteikumiem.

4.9.
IZPILDĪTĀJS garantē, ka piemērojamā vides un darba aizsardzības likumdošana tam ir zināma un tiks ievērota Darbu izpildes laikā.

5.
DARBU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

5.1.
5 (piecas) darba dienas pirms Darbu galīgās nodošanas PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM par Darbu gatavību nodošanai. 

5.2.
Darbu galīgā nodošana PASŪTĪTĀJAM tiek noformēta ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, parakstot to abu Pušu pārstāvjiem. Priekšnoteikums Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai ir - būve ir nodota ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
5.3.
Pirms visu Darbu nodošanas IZPILDĪTĀJS izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu nepieciešamo izpilddokumentāciju.

5.4.
PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visu no IZPILDĪTĀJA saņemto izpilddokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, šajā laikā piekrītot vai izsakot savas iebildes. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ja izpilddokumentācija pilnīgi vai daļēji nav nodota PASŪTĪTĀJAM.

5.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, 5 (piecu) dienu laikā no akta saņemšanas dienas rakstveidā norādot iesniedzot IZPILDĪTĀJAM atteikuma pamatotu iemeslu un jaunu termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš nedod IZPILDĪTĀJAM tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu.

5.6.
Papildus šī Līguma 5.5.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt Darbus vai to daļu, ja paveiktos Darbos konstatētas tādas neatbilstības IZPILDĪTĀJA izstrādātajām Projekta korekcijām, kuras Darbu veikšanas laikā nav likumīgi noformētas kā Projekta dokumentācijas izmaiņas vai, ja ir nepieciešams, nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi. Arī par minēto neatbilstību konstatēšanu PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas brīža ir jāpaziņo IZPILDĪTĀJAM.
5.7.
Ja šī Līguma 5.4., 5.5. un 5.6.punktos norādītajos termiņos PASŪTĪTĀJS neiesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai attiecīgus rakstveida iebildumus, tiek uzskatīts, ka PASŪTĪTĀJS ir parakstījis Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un pieņēmis Darbus bez iebildumiem.
6. DARBU UZRAUDZĪBA
6.1.
Vispārējo būvuzraudzību Objektā veiks BŪVUZRAUGS _________________, telefona Nr.________________, sertifikāta nr.__________________, e-pasta adrese: ________________.
6.2.
Projekta autoruzraudzību Objektā veiks _____________________________________________

_______________________________________________________________________________.

6.3.
IZPILDĪTĀJA pienākums ir ievērot BŪVUZRAUGA un/vai AUTORUZRAUGA norādījumus šī Līguma ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Būvnormatīviem.

6.4.
Gadījumā, ja BŪVUZRAUGS un/vai AUTORUZRAUGS pieprasa no IZPILDĪTĀJA Darbu veikšanu, kuri nav paredzēti Līguma dokumentācijā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs atteikt Darbu veikšanu līdz brīdim, kad tiks saņemts oficiāls, rakstiski noformēts paziņojums no PASŪTĪTĀJA un tiks noslēgta papildus Vienošanās par šo Darbu veikšanu, apmaksu un izpildes termiņiem.

7. ATBILDĪBA

7.1.
IZPILDĪTĀJS ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darbu aizsardzības jautājumos, un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto darbuzņēmēju darbību.

7.2.
IZPILDĪTĀJS ir pilnā apmērā atbildīgs par visu Darbu realizēšanai paredzētā apjomā nepieciešamo un pielietojamo celtniecības darbu, un materiālu sastāva un apjoma iekļaušanu PASŪTĪTĀJAM iesniedzamajā Tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai darbi nav ievērtēti Tāmē, bet Darbu veikšanas laikā izrādās nepieciešami kvalitatīvai Objekta izbūvei saskaņā ar izsniegto un Projekta korekciju dokumentāciju, IZPILDĪTĀJS veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par papildus līgumdarbiem. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas Darbu veikšanas laikā rodas un kuras IZPILDĪTĀJS varēja konstatēt pirms Darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, būvlaukumu un citām nepieciešamajām lietām.

7.3.
IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka IZPILDĪTĀJS nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus, defektus un pārkāpumus. IZPILDĪTĀJS saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, kā arī segt PASŪTĪTĀJAM nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

7.4.
Par šī Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.5.
PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas dabas parādības, kas nav pakļautas saprātīgai kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi. 

7.6.
PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otra Puse trīs dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.
7.7. 
Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienai no Pusēm netiek atlīdzināta. 
7.8. 
Kopējā Izpildītāja atbildība pret Pasūtītāju saskaņā ar Līgumu nedrīkst pārsniegt Līgumcenu. Šis punkts neierobežo Izpildītāja atbildību rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka gadījumā.
8. GARANTIJA

8.1.
IZPILDĪTĀJA veiktajiem Darbiem tiek dots garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši, kas tiek skaitīts no dienas, kad tiek parakstīts kopējais Objekta ekspluatācijā nodošanas akts.

8.2.
Garantijas laikā IZPILDĪTĀJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tās ir radušās IZPILDĪTĀJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, vai arī pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā.

8.3.
Gan Darbu izpildes laikā, gan Garantijas laikā konstatētie defekti vai trūkumi tiek fiksēti, PUSĒM šajā punktā norādītajā kārtībā parakstot Defektu aktu. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā trīs (3) darba dienas pirms plānotā Defektu akta parakstīšanas dienas rakstiski paziņo IZPILDĪTĀJAM par konstatētajiem defektiem, norādot laiku, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jāierodas, lai sastādītu Defektu aktu. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ierasties PASŪTĪTĀJA norādītajā laikā, Ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ neierodas uz Defekta akta sastādīšanu, tad tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS atzīst PASŪTĪTĀJA konstatētos defektus vai trūkumus. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM vienpusēji sastādītu Defekta aktu, kurš ir saistošs abām šī Līguma PUSĒM. 

8.4.
Līguma 8.1. punktā norādītā Garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS novērš konstatētos Objekta būvniecības defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 8.3. punktā norādītajā kārtībā parakstītā Defektu akta parakstīšanas brīža vai, ja defektu vai trūkumu novēršanai tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Pušu rakstveidā saskaņotā termiņā. 

8.5.    Gadījumā ja IZPILDĪTĀJS Defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš šī Līguma 8.4. punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības novērst defektus un trūkumus uz IZPILDĪTĀJA rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot IZPILDĪTĀJU. 

9. APDROŠINĀŠANA

9.1.
IZPILDĪTĀJS nodrošina Objektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, veicot apdrošināšanu atbilstoši 2005.gada 28.jūnija MK noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām, nosakot Civiltiesiskās apdrošināšanas limitu 10% apmērā no Līguma summas, bet ne mazāku kā LVL _____________ (_______________ lati __ santīmi), un visu celtniecības risku apdrošināšanu par Līgumā minēto darbu summu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polišu kopijas, 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

9.2.    Bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par Līguma saistību izpildi 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas, kas ir spēkā līdz gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no abām pusēm un ko IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
9.3.
Ja IZPILDĪTĀJS nevar iesniegt pieprasītās apdrošināšanas polises, PASŪTĪTĀJS var veikt apdrošināšanu un atskaitīt apdrošināšanas prēmijas summas no IZPILDĪTĀJAM paredzētajiem maksājumiem, pamatojoties uz apdrošināšanas prēmijas apmaksāto dokumentu.

10.
PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1.
Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES viena otrai iesniedz rakstveidā. 

10.2.
Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā. 

10.3.
Ja PUSES nespēj vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.
DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN SANKCIJAS

11.1.
Saskaņā ar šī Līguma Pielikumu Nr.3 (t.i. Darbu izpildes grafiku), IZPILDĪTĀJS Darbus izpilda un nodod PASŪTĪTĀJAM līdz 2013.gada 16.septembrim. IZPILDĪTĀJS Līgumā norādītos Darbus uzsāk pēc darbu frontes nodrošināšanas no PASŪTĪTĀJA puses. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav nodrošinājis IZPILDĪTĀJAM darbu fronti pirms noteiktā Darbu uzsākšanas termiņa, tiek parakstīts atsevišķais akts.

11.2.
Kopējā vai atsevišķu etapu/posmu Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, kuri noteikti šī Līguma Pielikumā Nr.3, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no Līgumcenas.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš trūkumus PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM maksā līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no Līgumcenas.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM paredzētajiem maksājumiem. 
11.3.
Jebkura maksājuma, kas izriet no šī Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,2 % no nesamaksātas summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas.

12.
LĪGUMA LAUŠANA

12.1.
Līgums var tik izbeigts priekšlaicīgi, ja PUSES par to atsevišķi vienojas;

12.2.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

12.2.1.
ja IZPILDĪTĀJS darbojas pretrunā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un noteikumiem;

12.2.2.
ja IZPILDĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta IZPILDĪTĀJA maksātnespēja;

12.2.3.
ja IZPILDĪTĀJS nevar vai nespēj, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Latvijas Būvnormatīvu un PASŪTĪTĀJA prasībām, izpildīt šajā Līgumā uzņemtos Darbus;

12.2.4. IZPILDĪTĀJS neveic tam uzdotos Darbus noteiktajā termiņā, kāds no veikto Darbu starpposmiem jeb etapiem ir nokavēts vairāk par 5 (piecām) darba dienām.

12.2.5.
citos šī Līguma paredzētajos gadījumos.

Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS kompensē PASŪTĪTĀJAM radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

Līguma laušanas gadījumā, 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma laušanu, IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko IZPILDĪTĀJAM tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS augstāk minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt IZPILDĪTĀJAM parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru IZPILDĪTĀJAM jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ PASŪTĪTĀJAM. Pretējā gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no IZPILDĪTĀJA puses.

Pušu parakstītais Darbu pieņemšanas-nodošanas akts un attiecīgi noformētas izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto darbu apmaksu.

12.3.
IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu sekojošos gadījumos, ja:

12.3.1.
PASŪTĪTĀJS bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti šajā Līgumā un LR normatīvajos aktos, nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par ikmēneša veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.

12.4.
Punktos 12.1, 12.2 un 12.3. minēto apstākļu iestāšanas gadījumā, Puses sastāda un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par izpildītiem Darbiem, kas tiek apmaksāts 20 (divdesmit) dienu laikā.

13.
DARBU UN MATERIĀLU KVALITĀTE
13.1.
IZPILDĪTĀJS apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvizstrādājumus un materiālus, kuri atbilst LR spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, kā arī atbilstoši sertificēti un novērtēti saskaņā ar LR likumu “Par atbilstības novērtēšanu”. 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc materiālu un izejvielu ievešanas Objektā, IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Objektā ievesto materiālu atbilstības sertifikāti un deklarācijas.

13.2.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, vai ir izmantojis analogus materiālus Projekta dokumentācijā paredzētiem, bet nav tos saskaņojis ar PASŪTĪTĀJU un Projekta autoru, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi.
13.3.
PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nenes materiālu atbildību (neapmaksā) par IZPILDĪTĀJA tāmē neiekļautajiem būvizstrādājumiem, materiāliem, mehānismiem, darba algām un citām izmaksām.

13.4.
IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Projekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies Projekta lapu un specifikāciju salīdzināšanas rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Darbu izmaksās. Ja IZPILDĪTĀJS nav veicis šo procedūru un pirms Līguma slēgšanas nav informējis PASŪTĪTĀJU par neatbilstību, tad Darba gaitā radušās papildus izmaksas netiek apmaksātas.
14. KONFIDENCIALITĀTE

14.1.
Veicot Darbus, kā arī pēc to nodošanas PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS apņemas stingri konfidenciāli glabāt no šī Līguma un tā izpildes izrietošu informāciju. Konfidenciāla informācija cita starpā ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informāciju, kuras nozaudēšana vai izpaušana var nodarīt kaitējumu PASŪTĪTĀJAM vai IZPILDĪTĀJAM un citu ar tiem saistītu personu drošībai, ekonomiskajām interesēm vai reputācijai. 

14.2.
PUSES apņemas nepublicēt, neļaut publicēt un neatklāt konfidenciālu informāciju vai jebkādas tās daļas jebkādā veidā bez otras PUSES iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. PUSES nodrošina, ka to darbinieki, līgumdarbinieki, pārstāvji un eksperti ir informēti par konfidencialitāti un apņemas to ievērot. Šis Līguma punkts ir spēkā 2 (divus) gadus pēc šī Līguma beigām.

15. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

15.1.
Visi šī Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie būs noformēti rakstveidā un abas PUSES tos būs parakstījušas.
15.2.
Darbu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis – Siguldas novada Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes īpašumu nodaļas būvinženieris Leonīds Ermansons, tālruņa Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: leonīds.ermansons@sigulda.lv ;
15.3.
Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no IZPILDĪTĀJA puses ir ____________, tālruņa Nr._________, faksa Nr._________, e-pasta adrese: ________________.
15.4.
Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz _ (________) lapām 2 (divos) eksemplāros. Līguma viens eksemplārs atrodas pie IZPILDĪTĀJA, bet divi pie PASŪTĪTĀJA.

15.5.
Parakstot šo Līgumu, abas PUSES apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem, un apņemas tos pildīt un ievērot.

15.6.
Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu PUŠU saistību izpildei.

16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	             Siguldas novada dome 

Juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, 

             Reģ. Nr. 90000048152 

           Banka: a/s „SEB Banka”

           Kods: UNLALV2X

           Konts: LV15UNLA0027800130404


	 

	_____________________   ____________

DOMES priekšsēdētājs       U.Mitrevics
	_____________________  _________  
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