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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

SND 2012/13/ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
1.2. Pasūtītājs 

1.2.1.
Siguldas novada Dome
Pasūtītāja rekvizīti:



Darba laiki: 


Pils iela 16, Sigulda



Pirmdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Reģ. Nr.90000048152



Otrdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
A/S „SEB Banka”



Trešdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Konts: LV15UNLA0027800130404

Ceturtdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Tālr. Nr.67970844 



Piektdiena
8:00 – 14:00
Faksa Nr.67971371                                           

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv 

1.2.2.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja


Inese Zīle

      
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece
Elīna Grobiņa

Komisijas locekļi




Anita Strautmane








Jānis Palkavnieks
Didzis Skrodelis
Rudīte Bete
Iepirkuma komisija izveidota 15.07.2009. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.17, §15). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 24.02.2010. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.5, §21), atkārtoti Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 25.08.2010. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.17, §6).
1.2.3. Kontaktpersonas:
Par iepirkuma procedūru:

· Siguldas novada domes galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;
Par tehniskajām specifikācijām:
· Siguldas novada domes Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītājs Didzis Skrodelis, tālr. Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: didzis.skrodelis@sigulda.lv;
1.3. Iepirkuma priekšmets 

Papildus būvdarbi Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai.

CPV kods: 45262700-8 (ēku rekonstrukcija).
1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana
1.4.1. Iepirkuma procedūras dokumenti (izņemot Nolikuma 5.pielikumu) ir bez maksas un  brīvi pieejami Siguldas novada mājas lapā internetā www.sigulda.lv.
1.4.2. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2012.gada 23.maijam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.
1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, pamatojoties uz „Noteikumiem par Siguldas novada administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību” (apstiprināti ar Siguldas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu (prot. Nr.28 §5)).
1.4.4. Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
1.4.5. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.5. Līguma izpildes laiks
1.5.1.
Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par papildus būvdarbiem Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai;

1.5.2.
Līguma izpildes termiņi: Papildus būvdarbi Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai jāveic skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2012.gada 20.augustam.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz  23.05.2012. plkst.10:00 Siguldas novada Domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam. 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir tam saistošs, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.
1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

1.8. Piedāvājuma noformēšana
1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme 
”Piedāvājums iepirkumam 
„Papildus būvdarbi
Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai”, 
Identifikācijas Nr. SND 2012/13/ERAF 
Neatvērt līdz 23.05.2012. plkst.10:00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

· atlases dokumentiem (1 oriģināli un 1 kopija);

· tehniskā piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija);

· finanšu piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija).
1.8.3. Piedāvājuma katru daļu iesniedz aizlīmētā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). 
1.8.4. Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.
1.8.6.  Elektroniskā veidā jāiesniedz tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. Tiem jābūt veidotiem kā Microsoft Word un/vai Excel dokumentiem (darbu apjomus-tāmes veidot tikai Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē.

1.8.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.1.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa
1.9.1.
Papildus informācijas sniegšana par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.
Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
1.9.3.
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka). 

1.9.4.
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un apraksts
2.1.
Iepirkuma priekšmets ir papildus būvdarbi Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai, kas jāveic saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 2.pielikums) un tehnisko projektu (Nolikuma 5.pielikums).


CPV kods:  45262700-9 (ēku rekonstrukcija).

Papildus būvdarbi Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai – ERAF projekta realizēšanai.
2.2.
Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.3.
Pretendentam pastāvošie ierobežojumi objektā:

2.3.1.
papildus būvdarbi būs jāveic būvobjektā, kur patreiz notiek Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma I kārtas rekonstrukcijas darbi;

2.3.2.
jebkurai darbībai būvobjektā būs jābūt rakstiski saskaņotai ar būvobjekta galveno būvuzņēmēju;

2.3.3.
Pretendents ar savu darbību vai bezdarbību būvobjektā nedrīkst nekādā veidā traucēt vai kavēt kopējā būvobjekta būvniecību.

2.3.4.
Pirms papildus būvdarbu nodošanas pasūtītājam ir jāsaņem atzinums no būvobjekta galvenā būvuzņēmēja par tā gatavību nodošanai pasūtītājam.

3.Informācija pretendentiem 

3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā
3.1.1.
Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.punktā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma procedūras noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2.
Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.
Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4.
Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.1.punktā minētos dokumentus;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
4) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
5) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt rekonstrukciju

3.2.1.
Pretendenta katra gada (2009.g., 2010.g., 2011.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.2.
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN). 
3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām veikt rekonstrukciju 

3.3.1.
Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz trīs sabiedrisku ēku rekonstrukcijā vai būvniecībā, kas ir pilnībā pabeigtas, nodotas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka katrā objektā rekonstrukcijas vai būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās līguma cenas bez PVN. 
3.3.2.
Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.

4. Iepirkuma procedūras piedāvājuma saturs
4.1.Atlases dokumenti
4.1.1.
Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) dalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona. 
4.1.2. 
LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
4.1.3.
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegts dokuments iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai.
4.1.4.
Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
4.1.5.
Pretendenta apliecinājums par pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 2009.g., 2010.g., 2011.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk  apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.
4.1.6.
Informācija par pretendenta pieredzi sabiedrisku ēku rekonstrukcijā vai būvniecībā   atbilstoši nolikuma 3.3.1.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidu, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu (jānorāda arī datums, kad objekts nodots ekspluatācijā), apjomu (izmaksas LVL bez PVN). Saraksts ar Pretendenta veiktajiem rekonstrukcijas vai būvniecības darbiem noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4. pielikums).
4.1.7.
Vismaz 3 pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem ar līdzvērtīgu pasūtījuma raksturu, un lielāku vai līdzvērtīgu pasūtījumu finanšu apjomu kā piedāvātais.
4.1.8.
Pretendents iesniedz visu informāciju par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.
4.1.8.
Rakstisks saskaņojums ar būvobjekta galveno būvuzņēmēju, ka Pretendents ir iepazinies ar darba apstākļiem būvobjektā un piekrīt galvenā būvuzņēmēja iekšējās kārtības noteikumiem būvdarbu veikšanai būvobjektā.
4.2.Tehniskais piedāvājums

4.2.1.
Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām un Tehnisko projektu. 
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1.
Pretendents finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti rekonstrukcijas darbi. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums). 

4.3.2.
Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN) un cenu, ieskaitot PVN.  
5. Iepirkuma procedūras norise

Par visiem ar iepirkuma procedūras organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisija. Konkursa komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.
5.1. Piedāvājumu vērtēšana
5.2.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
5.2.2.
Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 3.pielikumu, tad tiks vērtēta 3.pielikumā iekļautā informācija.

5.2.3.
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.
5.2. Aritmētisku kļūdu labošana
Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 56.panta trešo daļu.
5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 48.pantu.
5.4.
Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.
6. Iepirkuma līgums
6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikumu (iepirkuma līguma projekts Nolikuma 7.pielikums).

6.2.
Iepirkuma līgumā avansa maksājumi nav paredzēti. Samaksa par paveiktajiem būvdarbiem tiks veikta 2 mēnešu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

6.3.
Konkursa uzvarētājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža Pasūtītājam jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu par 10% no Pretendenta piedāvātās līgumsummas.
7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.
Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.
7.1.2.
Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.
Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai.
7.1.4.
Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.daļas prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
7.1.5.
Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.6.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.
7.1.7.
Pasūtītājs pieprasīs Nolikuma 7.1.7.1. un 7.1.7.2.punktos minētās izziņas tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš Nolikuma 7.1.7.1. un 7.1.7.2.punktos minēto izziņu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbadienas, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz attiecīgās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā un izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu:
7.1.7.1.
izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkuma likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
7.1.7.2.
izziņa, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Publisko iepirkuma likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 
7.1.8.
Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.9.
Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām.

7.1.10.
Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz projektā paredzētos finanšu līdzekļus un Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.1.11.
Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma procedūras norises gaitu.
7.2. 
Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu. 
7.2.5.
Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.
7.2.6.
Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.
Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

7.2.8.
3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7.2.9.
Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam. 

8.Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1. 
Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkuma procedūrā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.
8.1.2.
Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur pieņemtā lēmuma darbību.

8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumi:
1.pielikums 

Pretendenta pieteikums.

2.pielikums

Tehniskās specifikācijas.
3.pielikums 

Finanšu piedāvājuma forma.
4.pielikums 

Apliecinājums par pretendenta pieredzi.
5.pielikums 

Tehniskais projekts.

6.pielikums.
Informācija par tehnisko personālu.

7.pielikums.
Iepirkuma līguma projekts.
1.pielikums  

Pretendenta pieteikums
„Papildus būvdarbi 

Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai”
(identifikācijas Nr. SND 2012/13/ERAF)

Iepazinušies  ar  iepirkuma procedūras  „Papildus būvdarbi Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai” (identifikācijas Nr. SND 2012/13/ERAF), Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt papildus būvdarbus Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:
	LVL bez PVN ....%

(summa cipariem un vārdiem)
	PVN ....... %

(summa cipariem un vārdiem)
	LVL, ieskaitot PVN ......%

(summa cipariem un vārdiem)

	
	
	


	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese 
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka
	

	Kods
	

	Konts
	


Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam, tehniskajam projektam un tehniskajai specifikācijai.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju;

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________
dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp. 

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds


_____________________________________

Ieņemamais amats


_____________________________________

Paraksts



_____________________________________

Datums




__________

_________________
Zīmogs
2.pielikums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
1. Darbi veicami saskaņā ar SIA „AB Architekti” izstrādāto un 2011.gada 20.jūlijā ar Nr.8.10/143 Siguldas novada būvvaldē akceptēto tehnisko projektu, izmaiņu projektu un šo tehnisko specifikāciju ievērojot attiecīgos LR likumdošanā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus.
2. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte, darbu apjomi.

2.1 Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Pretendentam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un paraugu pārbaužu izpilde. Rezultāti iesniedzami Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā tie jāsaskaņo ar attiecīgām institūcijām un ekspluatācijas dienestiem.

2.2 Pasūtītājs, būvuzraugs strīdus gadījumos var veikt veikto darbu vai izmantoto materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas sedz Pretendents. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai. 

2.3 Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir jauns un ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, Izpildītājam pēc būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties ir jāuzrāda objektā.

2.4 Līdzvērtīgu būvniecības materiālu pielietošana, ja tas nav paredzēts nolikumā vai tehniskajā projektā citādāk, ir jāsaskaņo ar Projekta autoru un Pasūtītāju.

2.5 Pretendentam piedāvājumā jāievērtē un darbu gaitā jāievēro Siguldas pilsētai un objekta novietojumam specifiskie sabiedriskie, dabas, kultūras un citi apstākļi un nosacījumi atbilstoši Siguldas novada saistošajiem noteikumiem. 

2.6 Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Pretendentam ir jānodrošina darbu veikšana objektā atbilstoši labas būvniecības praksei.

2.7  Pretendents ne vēlāk kā līdz būvatļaujas saņemšanai precizē Darbu veikšanas organizācijas projektu (DOP) ar: 

· pagaidu ēkām, būvēm, noliktavām;

· mašīnu mehānismu, tai skaita celtņu vietas, celšanas, krautņu zonām;

· stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu; 

· ceļiem transportam un personālam; 

· pagaidu tīkliem (elektrība, telefons, ūdens u.c.) 
2.8 Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas. 

2.9  Vienības cenās jāievērtē un Pretendentam ir jāveic:

· darbu uzmērījumi;

· būvmateriālu un to daļu piegāde būvlaukuma robežās no materiālu 

novietnes vietas līdz iebūves vietai;

· nepieciešamās darbības virsūdeņu novadīšanai; 

· darba procesā Pretendentam uz sava rēķina jāveic pasākumus, kas nepieļauj telpu un teritorijas applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus. Būvgružus un atkritumus atļauts uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kuri nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas projektā noradītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības;

· iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;

· piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā;

· darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu un uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kartībā;

· būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa būvdarbu tehnoloģija; 

· iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

· būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju, izgatavošana un uzstādīšana;

· ja nepieciešams šķēršļu (vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu) demontāža;

· informācijas savākšanu par blakus gruntsgabalos esošajām pazemes un virszemes komunikācijām;

· būves žoga pārvietošana būves laikā;

· būvlaukuma un materiālu novietnes apgaismojums un apsardze.

2.10 Apjomu aprēķinos vadīties pēc AR un BK sadaļās norādītajām 16 

        nojumēm, un paredzēt visus EL, UKT sadaļās minētos nepieciešamos 

        darbus, kas jāveic projekta izmaiņu darba zonā (ziemeļu fasāde no Ausekļa ielas 

        puses AR sadaļā atzīmēts kā 2.kārta).

3 Darbu izpilde.

3.3 Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Ierīkot gājējiem laipas, darba zonas norobežot ar aizsargbarjerām, bīstamās darba zonas tumšajā diennakts laikā izgaismot.

3.4 Objektu aprīkot ar nepieciešamajām pagaidu ceļazīmēm, norādēm, tās demontējot pēc darbu pabeigšanas. Satiksmes regulēšanas plānu saskaņot ar SND īpašumu nodaļu. Par satiksmes ierobežojumiem laicīgi informēt SND īpašumu nodaļu un pašvaldības policiju.

3.5 Objektā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību. Pēc pirmā aizrādījuma 4 st. laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.

3.6 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektam pieguļošo teritoriju (ielas, laukumus, zaļās zonas u.c.), kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7 Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir jābūt LR likumdošanā paredzētie sertifikāti un atļaujas.

3.8 Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus pieguļošajām ielām un ietvēm. Jāveic pastāvīga darbu gaitā piegružoto ielu un ietvju tīrīšana. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods.

3.9 Pretendents ir atbildīgs par objekta būvniecības / demontāžas gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā.

3.10 Liekās grunts izbērtuves vieta ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.11 Darbu zonā esošo un saglabājamo koku stumbri ir nosedzami ar dēļu vairogiem un atsegtās koku saknes nekavējoties ir jāapber ar melnzemi.

3.12 Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.

3.13 Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums.

3.14 Nepamatoti darba pārtraukumi, tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Pretendenta pienākums ir pamatot katru dīkstāves dienu.

3.15 Nedrīkst veikt ielu un ietvju nepamatotu iepriekšēju demontāžu, ja tas nav saistīts ar turpmāko 2 līdz 3 dienu darba frontes sagatavošanu objektā. 5 darba dienas pirms darbu veikšanas krustojumos un ielu posmos, darbu grafiku saskaņot atsevišķi ar SND īpašumu nodaļu.

3.16 Nodrošināt iedzīvotāju piekļuvi saviem īpašumiem darbu veikšanas zonā.

3.17 Darbu veikšanu ārpus vispārpieņemtā darba laika no plkst.8.00 līdz 18.00 t.sk. brīvdienās un svētku dienās atsevišķi saskaņot ar SND īpašumu nodaļu. 

3.18 Pretendents neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu projektu vai nepietiekošām tehniskām specifikācijām

3.19 Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu tehniskā projektā noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš, un citi izdevumi Darbu veikšanai.
3.20 Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai Pretendents varētu uz tā izvietot pagaidu būves un laukumus, tad Pretendentam uz sava rēķina jāīrē viņam nepieciešamā teritorija.

3.21 Būvtāfeli uzstāda un izgatavo Pretendents iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

3.22 Detalizētu „Darbu veikšanas kalendāro grafiku” pa posmiem Pretendents iesniedz kopā ar piedāvājumu.

3.23 Pretendentam jānodrošina Darbu gaitas ikmēneša dokumentēšana ar fotogrāfijām. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā jānodod fotogrāfiju komplekts 1 CD formātā ar fotogrāfijām.

3.24 Pretendentam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot citā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu. Pretendentam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemtas līdz tam laikam, kad Objekts tiek nodots ekspluatācijā.
3.25 Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.

3.26 Pretendents veic nepieciešamos aprēķinus, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.
3.27 Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai. 

3.28 Ja kādam mezglam nepieciešama papildus projekta detalizācija tā ir jāveic par Pretendenta līdzekļiem. Īpaši tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri projektā nav specificēti. Visi šie materiāli, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu termiņos, kas ir minēti līgumā, darbu veikšanas projektā un Pretendenta iesniegtajā „Darbu veikšanas kalendārajā grafikā”. Ja Pretendents neveic saskaņošanu un veic darbus pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Pretendents piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt šo darbus vēlreiz, pie tam, papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un papildus izmaksas netiek atzītas.
4 Citi noteikumi.

4.1 Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai. Pretendentam jāļauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija, ūdens, telefons, sastatnes). 
4.2 10 (desmit) dienas pirms paredzētā objekta nodošanas ekspluatācijā Pretendents par to rakstiskā veidā informē Pasūtītāju. Visa veida informācija un dokumenti (aprēķini, rasējumi, grafiki, plāni utt.) Pretendentam jāiesniedz paredzētajos termiņos tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā termiņā. Pretendentam ir jāiesniedz izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un ekspluatācijas apraksti jeb izpilddokumentācija papīra formā 3 eksemplāros un arī dokumentu kopija elektroniskā formātā (1 eksemplārā). Papildus Pretendentam ir jāveic Pasūtītāja personāla (vai Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

4.3 Koptāmē uzrādīto Pasūtītāja „Finanšu rezervi neparedzētiem darbiem” Pretendents var izmantot tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas, ņemot vērā sekojošo:

a) Lai saņemtu rakstisku piekrišanu Pretendents sagatavo izmaksu pamatojumu un aprēķinu, un saskaņo to ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu;

b) Ja izmaiņas ir saistītas ar Darbu izpildes termiņu korekciju, tad kopā ar izmaksu aprēķinu Pretendentam ir jāiesniedz rakstiska veida dati par paredzamajām izmaiņām termiņos. Ja Darbu izpildes termiņu izmaiņas netiek iesniegtas, tiek uzskatīts, ka neparedzētie vai papildus darbi neietekmē kopējos Darbu termiņus;

c) Par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēti līgumā un tā pielikumos, un netika saskaņoti ar Pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu, Pretendents atlīdzību nesaņem. 

4.4 Divus mēnešus pirms „Darbu veikšanas kalendāro grafikā” paredzētās ēkas nodošanas ekspluatācijā Pretendents informē Pasūtītāju par nepieciešamību pasūtīt būves inventarizācijas lietu. Tās izmaksas jāiekļauj kopējā Līgumcenā. Pretendentam ir jāiesniedz izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un ekspluatācijas apraksti papīra formā 3 eksemplāros un arī dokumentu kopija elektroniskā formātā (1 eksemplārā). Papildus Pretendentam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

4.5 Pretendentam darbu veikšanas laikā jānodrošina nepārtraukta Latvijas dzelzceļa kases un transporta darbība, kā arī iedzīvotāju netraucēta piekļuve Latvijas dzelzceļa kasēm un transportam.

Attīstības pārvaldes 

vadītāja






I.Zālīte

Attīstības pārvaldes īpašumu 

nodaļas vadītājs                       



D.Skrodelis

Būvvaldes vadītāja





R.Bete


3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Mēs piedāvājam veikt papildus būvdarbus
 Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem:
	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Summa LVL

	„Papildus būvdarbi 

Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai”
	

	Kopējās izmaksas (bez PVN)
	

	PVN 
	

	Kopējās izmaksas (ar PVN) 
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Vārds, Uzvārds


_____________________________________

Ieņemamais amats


_____________________________________

Paraksts



_____________________________________

Datums



__________

_________________

Zīmogs
4.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.
Pretendenta nosaukums:
_______________________________________________


Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

2. Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajās specifikācijās norādīto būvdarbu veikšanā pēdējos 5 (piecos) gados:

	Lielākie klienti
	Būvobjekta nosaukums 


	Būvdarbu Līgumsumma
	Būvdarbu izpildes periods
	Kontaktpersona, tālrunis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds


_____________________________________

Ieņemamais amats


_____________________________________

Paraksts



_____________________________________

Datums



__________

_________________

Zīmogs

5.pielikums

TEHNISKAIS PROJEKtS

Tehniskais projekts (CD formātā, pieejams Siguldas novada domē, 13.kabinetā, Pils ielā 16, Siguldā), iepriekš samaksājot LVL 3,- uz kontu: LV15UNLA0027800130404 ar norādi „Papildus būvdarbi Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai” – 5.pielikums „Tehniskais projekts” – informācijas ierakstīšana CD” un uzrādot maksājuma uzdevumu par veikto maksājumu. Pasūtītājs pieprasa samaksu par informācijas ierakstīšanu CD, pamatojoties uz „Noteikumiem par Siguldas novada administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību” (apstiprināti ar Siguldas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu (prot. Nr.28 §5)).
6.pielikums
Informācija par tehnisko personālu

Pretendentam pieejamais tehniskais personāls
	Specialitāte
	Pieejamais personāla skaits

	
	

	
	

	
	


· Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā būvdarbu līguma izpildei.

	
	
	

	/pretendenta nosaukums/

datums
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/


7.pielikums
Iepirkuma līguma projekts

BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr.SND 2012/13/ERAF
	Sigulda
	2012.gada __.maijā


Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2009.gada 1.jūlija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.16 §1), turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 
________________________, vienotais reģistrācijas Nr._______________, tās ____________________________________ personā, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas PUSES, pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkoto iepirkuma procedūru „Papildus būvdarbi Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai” identifikācijas Nr. SND 2012/13/ERAF, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkuma rezultātiem, un projektu „Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcija”, noslēdza šo Līgumu (turpmāk tekstā Līgums), vienojoties par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt papildus būvdarbus Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas I kārtai (turpmāk tekstā Darbi) atbilstoši PASŪTĪTĀJA izsniegtajai Projekta dokumentācijai, Līguma nosacījumiem.

Ņemot vērā Projekta dokumentācijas prasības un šī Līguma noteikumus, IZPILDĪTĀJS ir izstrādājis izpildāmo Darbu uzskaitījumu (turpmāk tekstā Tāme, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.2).

1.2. IZPILDĪTĀJA Darbi tiks veikti Siguldas novadā , Projekta dokumentācijas sastāvs ir noteikts PUŠU parakstītā Projekta dokumentācijas saturā (Līguma Pielikums Nr.1).

1.3.
IZPILDĪTĀJS veic Darbus termiņā, kas noteikts Līgumā.
1.4.
Izpildot Darbus, IZPILDĪTĀJS stingri ievēros šādā, IZPILDĪTĀJAM nodotā, dokumentācijā ietvertās prasības un noteikumus:

1.4.1.
Projekta dokumentācija, kas norādīta Projekta dokumentācijas saturā (šī Līguma Pielikums Nr.1);

1.4.2.
Darbu uzskaitījumi - Tāmes (šī Līguma Pielikums Nr.2);

1.4.3.
Tehniskā specifikācija (šī Līguma Pielikums Nr.3).

1.4.4.
Kopsavilkuma ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas akta un izvērstā ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas akta (Forma 2) paraugi (šī Līguma Pielikums Nr.4).

1.5.
Visi iepriekšminētie dokumenti, turpmāk tekstā saukti Līguma dokumenti, kas ir pievienoti šim Līgumam, ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2.
LĪGUMCENA. DARBU APMAKSAS KĀRTĪBA.

2.1.
Par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM samaksu LVL _______________ (_____ lati un __ santīmi), turpmāk tekstā Līgumcena, kas sastāv no Darbu izmaksām LVL ___________ (______ latu un __ santīmu) apmērā un Pievienotās vērtības nodokļa (22%) summas LVL __________ (____ latu un __ santīmu) apmērā. 

2.2.
Šī Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic IZPILDĪTĀJAM, vadoties no šī Līguma noteikumiem. Visi Darbi, kuri nav ievērtēti IZPILDĪTĀJA izstrādātā un PUŠU apstiprinātā Tāmē, bet ir norādīti Projekta dokumentācijā, tiek veikti uz IZPILDĪTĀJA rēķina. Visi Darbi, kuru veikšana nav tieši norādīta IZPILDĪTĀJA izstrādātajā un PUŠU apstiprinātajā Tāmē, bet kurus ir nepieciešams veikt, lai pabeigtu Darbus paredzētajā apjomā, saskaņā ar Projekta dokumentāciju tiek uzskatīti par Darbiem, kuri tiek apmaksāti no Līgumcenas.

2.3. Līgumcena ir pakļauta izmaiņām tikai sekojošos gadījumos, ja:

2.3.1. mainās Darbu apjomi Projekta dokumentācijas izmaiņas gadījumā. Šajā gadījumā Līguma pielikumos norādītie darbu vienības izcenojumi paliek nemainīgi;

2.3.2. PASŪTĪTĀJS ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti šī Līguma noteikumos vai atteicies no daļas IZPILDĪTĀJA veicamo darbu apjoma, par ko PUSĒM jānoslēdz vienošanās.

Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Projekta dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Projekta specifikācijā, grafiskajos materiālos un Tāmē, Tāmē neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Projekta dokumentācijā, būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās IZPILDĪTĀJAM iestājoties šī Līguma izpildē ar šī Līguma nosacījumiem.

2.4.
Katrā mēneša starpposmā starp 25.datumu un 28.datumu, IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM aktu Forma Nr.2 (t.i. aktu par faktiski izpildītiem Darbiem atskaites periodā – mēnesī, atbilstoši Tāmē norādītiem vienības izcenojumiem) par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai atgriež IZPILDĪTĀJAM kopā ar rakstveida motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais akts (Forma Nr.2) ir pamats rēķina iesniegšanai. Gadījumā, ja augstāk minētajā termiņā Pasūtītājs nav atgriezis Izpildītāja iesniegto pēdējo aktu (Formu Nr.2) ar rakstveida motivētiem iebildumiem, tad tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir akceptējis Izpildītāja iesniegto Formu Nr.2 bez iebildumiem un spēkā stājas Pasūtītāja maksājuma saistības pret Izpildītāju atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
 
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt (atteikt pieņemt izskatīšanai vai atteikt akceptēt) pēdējo aktu (Forma Nr.2), ja izpilddokumentācija pilnīgi vai daļēji nav pievienota.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM aktu (Forma Nr.2) par mēnesī paveiktajiem darbiem šajā punktā noteiktajā starpposmā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atlikt IZPILDĪTĀJA sagatavotā akta (Forma Nr.2) akceptēšanu līdz nākamā mēneša starpposmam, kad ir paredzēts nākamā akta (Forma Nr.2) iesniegšanai.

2.5.
PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta (Forma Nr.2) akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Apmaksa IZPILDĪTĀJAM notiek ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma nosacījumus. Kārtējo un gala rēķina summa par paveiktajiem darbiem nedrīkst pārsniegt Līguma 2.1.punktā norādītā maksājuma apmēru. 

2.6.
Galīgo apmaksu par kvalitatīvi paveiktiem Darbiem PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma 5.2.punktā noteiktā Darbu pieņemšana-nodošanas akta parakstīšanas,  Objekta nodošanas ekspluatācijā, attiecīgi noformētas izpilddokumentācijas nodošanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.

2.7.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA vai tā pieaicināta darbuzņēmēja darbības rezultātā Objektā PASŪTĪTĀJAM tiek nodarīti tiešie zaudējumi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai IZPILDĪTĀJAM par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta IZPILDĪTĀJAM. Ja ieturētās summas apmērs pietrūks zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību IZPILDĪTĀJS apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no PASŪTĪTĀJA.

3.
PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.
PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par kvalitatīvi (atbilstoši šī Līguma, Latvijas Būvnormatīvu un Projekta dokumentācijas prasībām un noteikumiem) padarīto Darbu.

3.2.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nespēj Darbus veikt šajā Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkura Darba etapu/posmu/veidu vairāk kā par 5 (piecām) dienām, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem, vai arī šos Darbus nodot citam izpildītājam. IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna izpildītāja piesaistīšanu un kalendārā grafika nokavējumu, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no šī Līguma saistību izpildes.

3.3.
PASŪTĪTĀJS nenes atbildību par IZPILDĪTĀJA materiāliem, instrumentiem un tehniku, kas atrodas Objekta būvlaukumā.

3.4.
Jebkuri Darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu PUŠU pārstāvji.

3.5.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neparaksta aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot PASŪTĪTĀJAM motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no IZPILDĪTĀJA puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša IZPILDĪTĀJAM un tā pienākums ir tos novērst PASŪTĪTĀJA noteiktā termiņā.

3.6.
Ja konstatētie defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu būvlaukumā nodarbināto veselībai vai dzīvībai, būvlaukumā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai videi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt IZPILDĪTĀJA tālāku darbību līdz to novēršanai. Par konstatētajiem pārkāpumiem IZPILDĪTĀJS atbild šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktā kārtībā.

3.7.
Defektu, trūkumu vai pārkāpumu atklāšanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM nav tiesību prasīt Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, pat ja PASŪTĪTĀJS ir apturējis IZPILDĪTĀJA darbību uz laiku līdz to novēršanai.

3.8.
Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek rīkotas katras nedēļas ____________. PASŪTĪTĀJA noteiktā vietā Objektā. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši PUSĒM. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. PUSĒM ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā PUSE, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina IZPILDĪTĀJS. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem Būvsapulces dalībniekiem.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nevar piedalīties būvsapulcē, būvsapulces protokols 3 (trīs) darba dienu laikā tiek izsūtīts Pusēm. Gadījumā, ja PUSES nepiekrīt ar protokolā norādīto, Pusēm jāatgriež protokolu 2 (divu) dienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti izpildīšanai, ja tie nav pretrunā Līguma noteikumiem.

3.9.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt IZPILDĪTĀJA darbības kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības auditus. Šādi auditi jāveic IZPILDĪTĀJA klātbūtnē un IZPILDĪTĀJAM jānodrošina PASŪTĪTĀJS ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to.

3.10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pamatoti prasīt IZPILDĪTĀJA pārstāvja nomaiņu Objektā un IZPILDĪTĀJAM šī prasība jāizpilda 3 (trīs) dienu laikā pēc pamatotas prasības iesniegšanas.

3.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt IZPILDĪTĀJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – IZPILDĪTĀJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības IZPILDĪTĀJA darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS, pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz PASŪTĪTĀJS.

3.12. PASŪTĪTĀJS šī līguma darbības laikā ir tiesīgs vienpusējā kārtā samazināt IZPILDĪTĀJAM uzdoto, bet vēl neizpildīto darbu apjomu, proporcionāli samazinot darbu izpildes tāmi.

3.13. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt atsevišķu būvmateriālu un izstrādājumu piegādi IZPILDĪTĀJAM Darbu veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas pieņemt no PASŪTĪTĀJA, tā piegādātos materiālus, kā arī Darbu veikšanas laikā, bet ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms šo materiālu iestrādes Objektā, saskaņot ar PASŪTĪTĀJU šo materiālu piegādes grafikus, apjomus un vērtību. Materiālu piegādes gadījumā Līgumcena tiek samazināta par PASŪTĪTĀJA piegādāto materiālu vērtību.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.
IZPILDĪTĀJS apņemas:

4.1.1.
veikt Līgumā noteiktos Darbus augsti profesionālā līmenī, saskaņā ar Projekta dokumentāciju un atbilstoši Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) spēkā esošajām celtniecības normām;

4.1.2.
veikt šajā Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu būvtehniku un darbaspēku. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nodot šī Līguma tiesības un saistības vai kādu tā daļu vai jebkādu šī Līguma labumu vai interesi tajā trešajai personai;

4.1.3.
nepieļaut alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu Objektā;

4.1.4.
pilnā mērā materiāli atbildēt par savām iekārtām un mehānismiem būvlaukumā;

4.1.5.
pilnā mērā materiāli atbildēt par darba drošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu;

4.1.6.
ievērot PASŪTĪTĀJA saistošos noteikumus, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, iepazīstināt ar tiem savus darbiniekus, kas tiks nodarbināti būvobjektā, un uzņemties par to ievērošanu pilnu atbildību;

4.1.7.
ievērot būvlaukumā tīrību un sanitārās normas;

4.1.8.
veikt visas saprātīgās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos būvobjektā, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt IZPILDĪTĀJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, sekot būvobjektā noteiktajai atkritumu šķirošanas kārtībai;

4.1.9.
būvgružus un citus atkritumus savlaicīgi izvest uz atkritumu izgāztuvi,

4.1.10.
pirms Darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM līguma ar atkritumu pārvadāšanas uzņēmumu kopiju vai atļaujas kopiju izvest atkritumus pašiem, kā arī pirms Darbu galīgās nodošanas iesniegt PASŪTĪTĀJA aktu par izvesto atkritumu veidiem, daudzumu un izvešanas vietu;

4.1.11.
Pirms ķīmisko vielu, kuras klasificētas kā bīstamas, piegādes vai izmantošanas, nodrošināt būvobjektā “Materiālu Drošības Datu Lapu” pieejamību. Neizmantot ķīmiskas vielas, kas ir aizliegtas saskaņā ar LR normatīviem aktiem.

4.1.12. Darbu izpildes procesā pakļauties PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā, pēc norādījumu saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kurā pamatoti motivēti viņa iebildumi PASŪTĪTĀJA norādījumiem.

4.1.13. saņemt visus Darbu sagatavošanas un veikšanas laikā nepieciešamo atļauju un saskaņojumus no trešajām personām, no kurām ir atkarīgi kādi būvniecības veikšanas apstākļi;

4.1.14. izstrādāt Projekta dokumentācijas detalizācijas papildinājumus, lokālas izmaiņas un konstruktīvās montāžas detaļas, kas papildus ir nepieciešami IZPILDĪTĀJAM pie Projekta dokumentācijas Objekta izbūvei, kā arī saskaņot izmaiņas ar PASŪTĪTĀJU, projekta autoru un, nepieciešamības gadījumā, ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām;

4.1.15. norīkot atbilstoši normatīvajiem aktiem atbildīgo personu par darba aizsardzību būvobjektā;

4.1.16. iesniegt PASŪTĪTĀJAM darbinieku sarakstu un nodrošināt darbiniekus ar darbinieku apliecībām, kas noformēti atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām;

4.1.17. pie materiālu, iekārtu ievešanas Objekta teritorijā, iesniegt PASŪTĪTĀJAM pavadzīmes apliecinātu kopiju.

Par katru 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9., 4.1.11., 4.1.16. un 4.1.17.punktos minēto noteikumu neievērošanu PASŪTĪTĀJS var uzlikt IZPILDĪTĀJAM soda naudu LVL 200 (divi simti latu) apmērā.

4.2.
Darbu veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veikt sarunas ar Projekta autoru par visiem Projekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi Projekta dokumentācijā vai IZPILDĪTĀJAM ir šaubas par Projekta dokumentācijā paredzēto risinājumu saturu un kvalitāti (t.sk. Projekta dokumentācijā neatzīmēto būtisko materiālu, iekārtu un risinājumu izvēle IZPILDĪTĀJAM vienmēr ir iepriekš jāsaskaņo rakstiski ar Projekta autoru). Šādos gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves, ir jābūt starp Projekta autoru un IZPILDĪTĀJU saskaņotam izpildes variantam.. 

4.3.
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai apturēt šī Līguma izpildi, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas) rakstveidā par to brīdināt PASŪTĪTĀJU.

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida trūkumiem, defektiem, kuri varētu atklāties IZPILDĪTĀJA veiktajos Darbos Objektā kopumā, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļa atklāšanas) rakstveidā brīdināt PASŪTĪTĀJU.

IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu PASŪTĪTĀJA saistību izpildi.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJAM bija zināms par apstākļiem, kuri kavēja IZPILDĪTĀJAM Darbu (vai to daļu) savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, bet IZPILDĪTĀJS par to nav paziņojis PASŪTĪTĀJAM vai ir aizkavējies ar paziņojuma nosūtīšanu, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības prasīt Darbu izpildes un pabeigšanas termiņa pagarināšanu par laiku, kad IZPILDĪTĀJS nav paziņojis PASŪTĪTĀJAM par tādu apstākļu esamību.

4.4.
Kopā ar katru mēnesī iesniedzamo aktu (Forma Nr.2), IZPILDĪTĀJA pienākums ir iesniegt PASŪTĪTĀJAM izpilddokumentus par paveiktajiem Darbiem.

4.5.
Visi būvsapulces protokoli ir IZPILDĪTĀJAM saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu. Ņemot vērā šī Līguma 3.8.punkta nosacījumus, būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši IZPILDĪTĀJAM arī tajā gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts.

4.6.
IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt visu Darbu izpildes laiku sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Objektā un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 2 (divu) dienu laikā sniegt PASŪTĪTĀJAM rakstisko atskaiti par izpildīto darbu esošo stāvokli PASŪTĪTĀJA pieprasītajā formā, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. 
4.7.
Darbus vadīs sertificēts būvdarbu vadītājs ___________________, sertifikāta Nr.__________, tel. ____________. Būvdarbu vadītāja maiņas gadījumā, IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt ar līdzvērtīgu būvdarbu vadītāju.
4.8.
Darbu izpildes laikā IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic jebkuras nepieciešamos sezonas rakstura pasākumus, kas nodrošina Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un šī Līguma nosacījumiem un noteikumiem.

4.9.
IZPILDĪTĀJS garantē, ka piemērojamā vides un darba aizsardzības likumdošana tam ir zināma un tiks ievērota Darbu izpildes laikā.

5.
DARBU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

5.1.
5 (piecas) darba dienas pirms Darbu galīgās nodošanas PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM par Darbu gatavību nodošanai. 

5.2.
Darbu galīgā nodošana PASŪTĪTĀJAM tiek noformēta ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, parakstot to abu Pušu pārstāvjiem. Priekšnoteikums Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai ir - būve ir pieņemta ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.3.
Pirms visu Darbu nodošanas IZPILDĪTĀJS izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu nepieciešamo izpilddokumentāciju.

5.4.
PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visu no IZPILDĪTĀJA saņemto izpilddokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, šajā laikā piekrītot vai izsakot savas iebildes. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ja izpilddokumentācija pilnīgi vai daļēji nav nodota PASŪTĪTĀJAM.

5.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, 5 (piecu) dienu laikā no akta saņemšanas dienas rakstveidā norādot iesniedzot IZPILDĪTĀJAM atteikuma pamatotu iemeslu un jaunu termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš nedod IZPILDĪTĀJAM tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu.

5.6.
Papildus šī Līguma 5.5.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt Darbus vai to daļu, ja paveiktos Darbos konstatētas tādas neatbilstības Projekta dokumentācijai, kuras Darbu veikšanas laikā nav likumīgi noformētas kā Projekta dokumentācijas izmaiņas vai, ja ir nepieciešams, nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi. Arī par minēto neatbilstību konstatēšanu PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas brīža ir jāpaziņo IZPILDĪTĀJAM.
5.7.
Ja šī Līguma 5.4., 5.5. un 5.6.punktos norādītajos termiņos PASŪTĪTĀJS neiesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai attiecīgus rakstveida iebildumus, tiek uzskatīts, ka PASŪTĪTĀJS ir parakstījis Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un pieņēmis Darbus bez iebildumiem.
6. DARBU UZRAUDZĪBA

6.1.
Vispārējo būvuzraudzību Objektā veiks BŪVUZRAUGS _________________, personas kods:________________, sertifikāta nr.__________________, tel______________.
6.2.
Projekta autoruzraudzību Objektā veiks sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AB ARCHITEKTI”. AUTORUZRAUGS Armands Bisenieks, arhitekta prakses sertifikāta nr. 10-0238, tel. 67543856.

6.3.
IZPILDĪTĀJA pienākums ir ievērot BŪVUZRAUGA un/vai AUTORUZRAUGA norādījumus šī Līguma ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Būvnormatīviem.

6.4.
Gadījumā, ja BŪVUZRAUGS un/vai AUTORUZRAUGS pieprasa no IZPILDĪTĀJA Darbu veikšanu, kuri nav paredzēti Līguma dokumentācijā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs atteikt Darbu veikšanu līdz brīdim, kad tiks saņemts oficiāls, rakstiski noformēts paziņojums no PASŪTĪTĀJA un tiks noslēgta papildus Vienošanās par šo Darbu veikšanu, apmaksu un izpildes termiņiem.

7. ATBILDĪBA

7.1.
IZPILDĪTĀJS ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darbu aizsardzības jautājumos, un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto darbuzņēmēju darbību.

7.2.
IZPILDĪTĀJS ir pilnā apmērā atbildīgs par visu Darbu realizēšanai paredzētā apjomā nepieciešamo un pielietojamo celtniecības darbu, un materiālu sastāva un apjoma iekļaušanu PASŪTĪTĀJAM iesniedzamajā Tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai darbi nav ievērtēti Tāmē, bet Darbu veikšanas laikā izrādās nepieciešami kvalitatīvai Objekta izbūvei saskaņā ar Projekta dokumentāciju, IZPILDĪTĀJS veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par papildus līgumdarbiem. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas Darbu veikšanas laikā rodas un kuras IZPILDĪTĀJS varēja konstatēt pirms Darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar Projekta dokumentāciju, būvlaukumu un citām nepieciešamajām lietām.

7.3.
IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka IZPILDĪTĀJS nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus, defektus un pārkāpumus. IZPILDĪTĀJS saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, kā arī segt PASŪTĪTĀJAM nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

7.4.
Par šī Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.5.
PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas dabas parādības, kas nav pakļautas saprātīgai kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi. 

7.6.
PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otra Puse trīs dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.
7.7. 
Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienai no Pusēm netiek atlīdzināta. 
7.8. 
Kopējā Izpildītāja atbildība pret Pasūtītāju saskaņā ar Līgumu nedrīkst pārsniegt Līgumcenu. Šis punkts neierobežo Izpildītāja atbildību rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka gadījumā.
8. GARANTIJA

8.1.
IZPILDĪTĀJA veiktajiem Darbiem tiek dots garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši, kas tiek skaitīts no dienas, kad tiek parakstīts kopējais Objekta ekspluatācijā nodošanas akts.

8.2.
Garantijas laikā IZPILDĪTĀJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tās ir radušās IZPILDĪTĀJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, vai arī pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā.

8.3.
Gan Darbu izpildes laikā, gan Garantijas laikā konstatētie defekti vai trūkumi tiek fiksēti, Pusēm šajā punktā norādītajā kārtībā parakstot Defektu aktu. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā trīs (3) darba dienas pirms plānotā Defektu akta parakstīšanas dienas rakstiski paziņo IZPILDĪTĀJAM par konstatētajiem defektiem, norādot laiku, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jāierodas, lai sastādītu Defektu aktu. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ierasties PASŪTĪTĀJA norādītajā laikā, Ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ neierodas uz Defekta akta sastādīšanu, tad tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS atzīst PASŪTĪTĀJA konstatētos defektus vai trūkumus. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM vienpusēji sastādītu Defekta aktu, kurš ir saistošs abām šī Līguma pusēm. 

8.4.
Līguma 8.1. punktā norādītā Garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS novērš konstatētos Objekta būvniecības defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 8.3. punktā norādītajā kārtībā parakstītā Defektu akta parakstīšanas brīža vai, ja defektu vai trūkumu novēršanai tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Pušu rakstveidā saskaņotā termiņā. 

8.5.    Gadījumā ja IZPILDĪTĀJS Defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš šī Līguma 8.4. punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības novērst defektus un trūkumus uz IZPILDĪTĀJA rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot IZPILDĪTĀJU. 

9. APDROŠINĀŠANA

9.1.
IZPILDĪTĀJS nodrošina Objektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, veicot apdrošināšanu atbilstoši 2005.gada 28.jūnija MK noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām, nosakot Civiltiesiskās apdrošināšanas limitu 10% apmērā no Līguma summas, bet ne mazāku kā LVL ______ (________ lati __ santīmi), un visu celtniecības risku apdrošināšanu par Līgumā minēto darbu summu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polišu kopijas, 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

9.2.    Bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par Līguma saistību izpildi 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas, kas ir spēkā līdz gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no abām pusēm un ko IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

9.3.
Bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu 5% (piecu procentu) apmērā, ko IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
9.4.
Ja IZPILDĪTĀJS nevar iesniegt pieprasītās apdrošināšanas polises, PASŪTĪTĀJS var veikt apdrošināšanu un atskaitīt apdrošināšanas prēmijas summas no IZPILDĪTĀJAM paredzētajiem maksājumiem, pamatojoties uz apdrošināšanas prēmijas apmaksāto dokumentu.

10.
PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1.
Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES viena otrai iesniedz rakstveidā. 

10.2.
Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā. 

10.3.
Ja PUSES nespēj vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.
DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN SANKCIJAS

11.1.
IZPILDĪTĀJS Darbus izpilda un nodod PASŪTĪTĀJAM līdz 2012.gada 20.augustam. IZPILDĪTĀJS Līgumā norādītos Darbus uzsāk pēc darbu frontes nodrošināšanas no PASŪTĪTĀJA puses. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav nodrošinājis IZPILDĪTĀJAM darbu fronti pirms noteiktā Darbu uzsākšanas termiņa, tiek parakstīts atsevišķais akts.

11.2.
Kopējā Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, kuri noteikti šī Līguma 11.1.punktā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no Līgumcenas.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš trūkumus PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM maksā līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no Līgumcenas.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM paredzētajiem maksājumiem. 
11.3.
Jebkura maksājuma, kas izriet no šī Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,2 % no nesamaksātas summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas.

12.
LĪGUMA LAUŠANA

12.1.
Līgums var tik izbeigts priekšlaicīgi, ja PUSES par to atsevišķi vienojas;

12.2.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

12.2.1.
ja IZPILDĪTĀJS darbojas pretrunā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un noteikumiem;

12.2.2.
ja IZPILDĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta IZPILDĪTĀJA maksātnespēja;

12.2.3.
ja IZPILDĪTĀJS nevar vai nespēj, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Latvijas Būvnormatīvu un PASŪTĪTĀJA prasībām, izpildīt šajā Līgumā uzņemtos Darbus;

12.2.4. IZPILDĪTĀJS neveic tam uzdotos Darbus noteiktajā termiņā, kāds no veikto Darbu starpposmiem jeb etapiem ir nokavēts vairāk par 5 (piecām) darba dienām.

12.2.5.
citos šī Līguma paredzētajos gadījumos.

Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS kompensē PASŪTĪTĀJAM radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

Līguma laušanas gadījumā, 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma laušanu, IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko IZPILDĪTĀJAM tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS augstāk minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt IZPILDĪTĀJAM parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru IZPILDĪTĀJAM jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ PASŪTĪTĀJAM. Pretējā gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no IZPILDĪTĀJA puses.

Pušu parakstītais Darbu pieņemšanas-nodošanas akts un attiecīgi noformētas izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto darbu apmaksu.

12.3.
IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu sekojošos gadījumos, ja:

12.3.1.
PASŪTĪTĀJS bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti šajā Līgumā un LR normatīvajos aktos, nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par ikmēneša veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.

12.4.
Punktos 12.1, 12.2 un 12.3. minēto apstākļu iestāšanas gadījumā, Puses sastāda un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par izpildītiem Darbiem, kas tiek apmaksāts 20 (divdesmit) dienu laikā.

13.
DARBU UN MATERIĀLU KVALITĀTE
13.1.
IZPILDĪTĀJS apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvizstrādājumus un materiālus, kuri atbilst LR spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, kā arī atbilstoši sertificēti un novērtēti saskaņā ar LR likumu “Par atbilstības novērtēšanu”. 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc materiālu un izejvielu ievešanas Objektā, IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Objektā ievesto materiālu atbilstības sertifikāti un deklarācijas.

13.2.
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, vai ir izmantojis analogus materiālus Projekta dokumentācijā paredzētiem, bet nav tos saskaņojis ar PASŪTĪTĀJU un Projekta autoru, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi.

13.3.
PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nenes materiālu atbildību (neapmaksā) par IZPILDĪTĀJA tāmē neiekļautajiem būvizstrādājumiem, materiāliem, mehānismiem, darba algām un citām izmaksām.

13.4.
IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Projekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies Projekta lapu un specifikāciju salīdzināšanas rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Darbu izmaksās. Ja IZPILDĪTĀJS nav veicis šo procedūru un pirms Līguma slēgšanas nav informējis PASŪTĪTĀJU par neatbilstību, tad Darba gaitā radušās papildus izmaksas netiek apmaksātas.

14. KONFIDENCIALITĀTE

14.1.
Veicot Darbus, kā arī pēc to nodošanas PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS apņemas stingri konfidenciāli glabāt no šī Līguma un tā izpildes izrietošu informāciju. Konfidenciāla informācija cita starpā ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informāciju, kuras nozaudēšana vai izpaušana var nodarīt kaitējumu PASŪTĪTĀJAM vai IZPILDĪTĀJAM un citu ar tiem saistītu personu drošībai, ekonomiskajām interesēm vai reputācijai. 

14.2.
PUSES apņemas nepublicēt, neļaut publicēt un neatklāt konfidenciālu informāciju vai jebkādas tās daļas jebkādā veidā bez otras PUSES iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. PUSES nodrošina, ka to darbinieki, līgumdarbinieki, pārstāvji un eksperti ir informēti par konfidencialitāti un apņemas to ievērot. Šis Līguma punkts ir spēkā 2 (divus) gadus pēc šī Līguma beigām.

15. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

15.1.
Visi šī Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie būs noformēti rakstveidā un abas PUSES tos būs parakstījušas.

15.2.
Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Līguma viens eksemplārs atrodas pie IZPILDĪTĀJA, bet otrs pie PASŪTĪTĀJA.

15.3.
Parakstot šo Līgumu, abas PUSES apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem, un apņemas tos pildīt un ievērot.

15.4.
Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu PUŠU saistību izpildei.

16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	             Siguldas novada dome 

Juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, 

             Reģ. Nr. 90000048152 

           Banka: a/s „SEB Banka”

           Kods: UNLALV2X

           Konts: LV15UNLA0027800130404


	 

	_____________________   ____________

DOMES priekšsēdētājs       U.Mitrevics
	_____________________  _________  




Līguma 1. pielikums

IZPILDĪTĀJAM izsniegtā Projekta dokumentācija

	Nosaukums: 
	Lapas Nr.
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