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SND 2012/14
„Ēku demontāža 

Siguldas novada pašvaldības 3 objektiem”

NOLIKUMS
Siguldas novads
2012
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

SND 2012/14
1.2. Pasūtītājs 

1.2.1.
Siguldas novada dome
Pasūtītāja rekvizīti:



Darba laiki: 


Pils iela 16, Sigulda



Pirmdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Reģ. Nr.90000048152



Otrdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
A/S „SEB Banka”



Trešdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Konts: LV15UNLA0027800130404

Ceturtdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Tālr. Nr.67970844 



Piektdiena
8:00 – 14:00
Faksa Nr.67971371                                           

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv
1.2.2.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja


Inese Zīle

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece
Elīna Grobiņa

      
Komisijas locekļi




Anita Strautmane








Jānis Palkavnieks
Didzis Skrodelis

Rudīte Bete

Iepirkuma komisija izveidota 15.07.2009. ar Siguldas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.17, §15). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 24.02.2010. ar Siguldas novada domes lēmumu (protokols Nr.5, §21), atkārtoti Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 25.08.2010. ar Siguldas novada domes lēmumu (protokols Nr.17, §6).
1.2.3.   Kontaktpersonas:
1.2.3.1. Par iepirkuma procedūru:

· Siguldas novada domes galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;
1.2.3.2. Par tehniskiem jautājumiem un demontāžas jautājumiem:
· Siguldas novada domes Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļas būvinženieris Leonīds Ermansons, tālr. Nr. 67800950, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: leonids.ermansons@sigulda.lv
1.3. Iepirkuma priekšmets 

Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos.

CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 45110000-1 (ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi).
1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana

1.4.1.
Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Siguldas novada mājas lapā internetā www.sigulda.lv. 

1.4.2.
Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2012.gada 29.maijam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.

1.4.3.
Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, pamatojoties uz „Noteikumiem par Siguldas novada administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību” (apstiprināti ar Siguldas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu (prot. Nr.28 §5)).
1.4.4.
Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.sigulda.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.5.
Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.5. Līguma izpildes laiks
1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par ēku demontāžu Siguldas novada pašvaldības 3 objektos;

1.5.2.
Līguma izpildes termiņi: Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos - skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas - 5 nedēļu laikā.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība


Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz  29.05.2012. plkst.10:00 Siguldas novada domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam. 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir tam saistošs, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa Nolikuma 1.6.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.
1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumus nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

1.8. Piedāvājuma nodrošinājums

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz.
1.9. Piedāvājuma noformēšana
1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme 
”Piedāvājums iepirkumam 
„Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos”, 
Identifikācijas Nr. SND 2012/14
Neatvērt līdz 29.05.2012. plkst.10:00”.

1.9.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

· pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija);

· tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija);

· finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija).
1.9.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.9.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai MS Excel formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.
1.9.4. Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.
1.9.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam. 
1.9.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.10. Informācijas sniegšana un apmaiņa
1.10.1.
Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.10.2.
Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.10.3.
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka). 

1.10.4.
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1.
Iepirkuma priekšmets ir ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos, kas jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums), tehnisko projektu (Nolikuma 3.pielikums), līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums).

CPV kods: 45110000-1 (ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi).

Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos:

1. Dzīvojamās mājas demontāža Šveices ielā 17, Siguldā;
2. Divu garāžu demontāža Pils ielā 10, Siguldā;
3. Divu skursteņu un palīgēkas demontāža „Laurenči”, Siguldas novadā.
2.1.2.
Pretendents piedāvājumu var sniegt par visu iepirkuma priekšmetu.
2.1.3. 
Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.
3.Prasības pretendentiem 

3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā
3.1.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.punktā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma procedūras noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3.
Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 
3.1.4.
Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.1.punktā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Tehniskajās specifikācijās un demontāžas tehniskajā projektā izvirzītajām prasībām.
3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

4) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
5) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām veikt ēku demontāžu
3.2.1.
Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām. 
3.2.2.
Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir vismaz 3 (trīs) gadus ilga pieredze būvdarbu vadīšanā.
3.2.3.
Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā ir jābūt kvalifikācijai un pieredzei nolikumā minēto darbu veikšanai, jābūt veiktiem vismaz trīs objektiem, kas ir pilnībā pabeigti, ar nosacījumu, ka katrā objektā vispārceltniecisko būvdarbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN
3.3.4.
Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto ēku demontāžas darbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.
3.3.5.
Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam jāiesniedz iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo darbinieku būvprakses sertifikātu kopijas visās ēku demontāžas darbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto darbinieku darba līguma vai uzņēmuma līgumu kopijas vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto ēku demontāžas darbu izpildi.
3.3.6.
Jābūt apdrošinātai Pretendenta civiltiesiskajai atbildībai par Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt Pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” gadījumā, ja Pretendenta tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 
3.3.7.
Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1.Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1.
Pretendenta pieteikums (1.pielikums) dalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona. 
4.1.2.  Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
4.1.3. 
LR uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
4.1.4.
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegts dokuments iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai. 
4.1.5.
 Informācija par pretendenta pieredzi nolikumā minētajiem darbiem atbilstoši nolikuma 3.2.3.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidu, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu, apjomu (izmaksas Ls bez PVN). Saraksts ar Pretendenta veiktajiem demontāžas darbiem noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4. pielikums).
4.1.6. 
Atsauksmes par vispārceltnieciskiem būvdarbiem, kurā apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte 3.2.3.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 3 (trim) pozitīvām atsauksmēm.
4.1.7. 
Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta apliecināta kopija ēku būvdarbu vadīšanā.
4.1.8.
Informācija par atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi (Nolikuma 5.pielikums).

4.1.9.

Pretendents iesniedz visu informāciju par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.

4.1.10.

Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam iesniegt iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo darbinieku būvprakses sertifikātu kopijas visās ēku demontāžas darbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto darbinieku darba līguma vai uzņēmuma līgumu kopijas vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto ēku demontāžas darbu izpildi.

4.1.11.

Apdrošināšanas sabiedrības polises kopija vai apliecinājums par iespēju veikt Nolikuma 3.3.6.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 
4.1.12. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

	Apakšuzņēmēja
	Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr.
	Darbu veids
	Darbu apjoms %
	Darbu apjoms Ls (bez PVN)

	nosaukums
	
	
	no kopējā darbu apjoma
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.2.Tehniskais piedāvājums

4.2.1.
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums), tehnisko projektu (Nolikuma 3.pielikums).

4.2.2.
Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

4.2.2.1. Darbu apjomi pēc projektiem-tāmes;
4.3.Finanšu piedāvājums

4.3.1.
Pretendents finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti ēku demontāžas darbi. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums). 

4.3.2.
Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (Ls) bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN) un cenu, ieskaitot PVN. 
5. Konkursa norise

Par visiem ar iepirkuma procedūras organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.
5.1. Piedāvājumu vērtēšana
5.1.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
5.1.2.
Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 7.pielikumu, tad tiks vērtēta 7.pielikumā iekļautā informācija.

5.1.3.
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.
5.2. Aritmētisku kļūdu labošana
Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 56.panta trešo daļu.

5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 48.pantu.

5.4.
Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

5.5.
Ja neviens no iesniegtajiem iepirkuma procedūras piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkuma procedūru izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jaunas iepirkuma procedūras organizēšanu.
6.Iepirkumu līgums
6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkumu līgumu (Nolikumam pievienots iepirkuma līguma projekts 8.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikumu. 
Avansa maksājumi nav paredzēti. 
6.2.
Uzvarējušam Pretendentam iepirkumu līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkumu līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt līgumu. 
6.3.
Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkumu līgumu Nolikuma 6.2. punktā. minētajā termiņā, iepirkumu līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.
Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2.
Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.
Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai.

7.1.4.
Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.9.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.daļas prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.
Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam;

7.1.6.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.7.  Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.8.
Pasūtītājs pieprasīs Nolikuma 7.1.8.1. un 7.1.8.2.punktos minētās izziņas tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš Nolikuma 7.1.8.1. un 7.1.8.2.punktos minēto izziņu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbadienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz attiecīgās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā un izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu:
7.1.8.1.
izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 
7.1.8.2.
izziņa, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
7.1.9.
Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.10.
Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.11.
Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz projektā paredzētos finanšu līdzekļus un Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.1.12.
Iepirkuma komisija patur sev tiesības nesniegt skaidrojumus par iepirkuma procedūras norises gaitu.
7.2. 
Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu. 

7.2.5.
Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.
Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.
Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

7.2.8.
3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7.2.9.
Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv.
8.Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1. 
Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkuma procedūrā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.

8.1.2. 
Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur pieņemtā lēmuma darbību.
8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumi:
1.pielikums. 

Pretendenta pieteikums.

2.pielikums.

Tehniskā specifikācija.

3.pielikums.

Tehniskais projekts.

4.pielikums.
Informācija par pretendenta pieredzi.
5.pielikums.
Informācija par būvdarbu vadītāja pieredzi.

6.pielikums.
Informācija par tehnisko personālu.
7.pielikums. 

Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma.
8.pielikums 

Iepirkuma līguma projekts.
1.pielikums  
Pretendenta pieteikums
„Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos”
(identifikācijas Nr. SND 2012/14)

Iepazinušies  ar  iepirkuma procedūras  „Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos” (identifikācijas Nr. SND 2012/14) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt:
„Ēku demontāžu Siguldas novada pašvaldības 3 objektos”, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

	LVL bez PVN ....%

(summa cipariem un vārdiem)
	PVN ....... %

(summa cipariem un vārdiem)
	LVL, ieskaitot PVN ......%

(summa cipariem un vārdiem)

	
	
	


	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka
	

	Kods
	

	Konts
	


Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.
Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam pievienoto līgumu noteikumiem, tehniskajai specifikācijai, tehniskajam projektam.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju;

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________
dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp. 

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds

_____________________________________

Ieņemamais amats

_____________________________________

Paraksts


_____________________________________

Datums


__________

_________________

Zīmogs
2.pielikums

Tehniskā specifikācija:

1. Darbi veicami saskaņā ar Daiņa Pauliņa izstrādātiem un 2012.gada 15.maijā ar Nr.8.10/206 Siguldas novada būvvaldē akceptētiem tehniskiem projektiem un šo tehnisko specifikāciju ievērojot attiecīgos LR likumdošanā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus.
2. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte, darbu apjomi.

2.1 Par izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Pretendentam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un paraugu pārbaužu izpilde. Rezultāti iesniedzami Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā tie jāsaskaņo ar attiecīgām institūcijām un ekspluatācijas dienestiem.

2.2 Pasūtītājs, būvuzraugs strīdus gadījumos var veikt veikto darbu vai izmantoto materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas sedz Pretendents. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai. 

2.3 Pretendentam piedāvājumā jāievērtē un darbu gaitā jāievēro Siguldas pilsētai un objekta novietojumam specifiskie sabiedriskie, dabas, kultūras un citi apstākļi un nosacījumi atbilstoši Siguldas novada saistošajiem noteikumiem. 

2.4 Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Pretendentam ir jānodrošina darbu veikšana objektā atbilstoši labas būvniecības praksei.

2.5  Pretendents ne vēlāk kā līdz būvatļaujas saņemšanai precizē Darbu veikšanas organizācijas projektu (DOP) ar: 

· pagaidu ēkām, būvēm, noliktavām;

· mašīnu mehānismu, tai skaita celtņu vietas, celšanas, krautņu zonām;

· stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu; 

· ceļiem transportam un personālam; 

· pagaidu tīkliem (elektrība, telefons, ūdens u.c.) 
2.6 Vienības cenās jāievērtē un Pretendentam ir jāveic:

· darbu uzmērījumi;

· nepieciešamās darbības virsūdeņu novadīšanai; 

· būvgružus un atkritumus atļauts uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kuri nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas projektā noradītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības;

· iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;

· piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības;

· darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu un uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kartībā;

· būvlaukuma pārorganizēšana demontāžas laikā, ja to prasa darbu tehnoloģija; 

· iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

· būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju, izgatavošana un uzstādīšana;

· ja nepieciešams šķēršļu (vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu) demontāža;

· informācijas savākšanu par blakus gruntsgabalos esošajām pazemes un virszemes komunikācijām;

· būves žoga pārvietošana būves laikā;

· būvlaukuma un materiālu novietnes apgaismojums un apsardze.
3 Darbu izpilde.

3.3 Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Ierīkot gājējiem laipas, darba zonas norobežot ar aizsargbarjerām, bīstamās darba zonas tumšajā diennakts laikā izgaismot.

3.4 Objektu aprīkot ar nepieciešamajām pagaidu ceļazīmēm, norādēm, tās demontējot pēc darbu pabeigšanas. Satiksmes regulēšanas plānu saskaņot ar SND īpašumu nodaļu. Par satiksmes ierobežojumiem laicīgi informēt SND īpašumu nodaļu un pašvaldības policiju.

3.5 Objektā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību. Pēc pirmā aizrādījuma 4 st. laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.

3.6 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektam pieguļošo teritoriju (ielas, laukumus, zaļās zonas u.c.), kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7 Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir jābūt LR likumdošanā paredzētie sertifikāti un atļaujas.

3.8 Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus pieguļošajām ielām un ietvēm. Jāveic pastāvīga darbu gaitā piegružoto ielu un ietvju tīrīšana. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods.

3.9 Pretendents ir atbildīgs par objekta demontāžas gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā.

3.10 Darbu zonā esošo un saglabājamo koku stumbri ir nosedzami ar dēļu vairogiem un atsegtās koku saknes nekavējoties ir jāapber ar melnzemi.

3.11 Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.

3.12 Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums.

3.13 Nepamatoti darba pārtraukumi, tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Pretendenta pienākums ir pamatot katru dīkstāves dienu.

3.14 Nodrošināt iedzīvotāju piekļuvi saviem īpašumiem darbu veikšanas zonā.

3.15 Darbu veikšanu ārpus vispārpieņemtā darba laika no plkst.8.00 līdz 18.00 t.sk. brīvdienās un svētku dienās atsevišķi saskaņot ar SND īpašumu nodaļu. 

3.16 Pretendents neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu projektu vai nepietiekošām tehniskām specifikācijām

3.17 Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu tehniskā projektā noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš, un citi izdevumi Darbu veikšanai.
3.18 Būvtāfeli uzstāda un izgatavo Pretendents iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

3.19 Detalizētu „Darbu veikšanas kalendāro grafiku” pa posmiem Pretendents iesniedz kopā ar piedāvājumu.

3.20 Pretendentam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot citā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu. Pretendentam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemtas līdz tam laikam, kad Objekts tiek nodots ekspluatācijā.
3.21 Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.

3.22 Pretendents veic nepieciešamos aprēķinus, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.
3.23 Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai. 

4 Citi noteikumi.

4.1 Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai. Pretendentam jāļauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija, ūdens, telefons, sastatnes). 
Attīstības pārvaldes 

vadītāja






I.Zālīte

Attīstības pārvaldes īpašumu 

nodaļas vadītājs                       



D.Skrodelis

Būvvaldes vadītājas vietniece




M.Geidāne

3.pielikums

TEHNISKAIS PROJEKtS 
Tehniskais projekts pielikumā kā atsevišķs dokuments pdf formātā.
4. pielikums
Informācija par pretendenta pieredzi
Veikto būvdarbu saraksts
	Būvdarbu pasūtītājs
(adrese, kontakttālrunis)
	Objekta nosaukums
	Būvdarbu veids
	Būvdarbu izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods 
	Apjoms (izmaksas Ls bez PVN)

	1…….
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	


5. pielikums
Informācija par būvdarbu vadītāja pieredzi 

Pretendenta piesaistītā speciālista kvalifikācijas apraksts

	1. Uzvārds, vārds
	

	2. Dzimšanas datums:
	

	3. Izglītība:
	

	
	

	Mācību Iestāde
	

	Datums: no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	1. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 – brīvi līdz 5- pamatzināšanas )



	Valoda
	Lasītprasme 
	Runātprasme
	Rakstītprasme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	5. Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	6. Citas iemaņas:
	

	7. Patreizējais amats:
	

	8. Specializācija: 
	

	9.Darba pieredze būvdarbu vadīšanā: 



	Kompānijas Nosaukums: 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


10. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos <darbu izpildes laiks līguma ietvaros> kā būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma izpildes „Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2012/14, piedāvājumā, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

	Vārds, Uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


6.pielikums
Informācija par tehnisko personālu

Pretendentam pieejamais tehniskais personāls
	Specialitāte
	Pieejamais personāla skaits

	
	

	
	

	
	


· Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei.

	
	
	

	/pretendenta nosaukums/

datums
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/


7.pielikums

Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma
	
	Summa

Ls
(bez PVN)
	PVN
	Summa Ls
(ar PVN)



	Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektos
	
	
	


8.pielikums
Līguma projekts
LĪGUMA Nr. _____
 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SND 2012/14)

Siguldā, 






              
2012.gada __. ______

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, LV 2150, tās domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Zilvera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2009.gada 1.jūlija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.16 §1), turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un ___________, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese __________, tās _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________, turpmāk tekstā - BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti – PUSES, bet katrs atsevišķi - PUSE, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības iepirkuma procedūras „Ēku demontāža Siguldas novada pašvaldības 3 objektiem” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. Apzīmējumi un definīcijas:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1.2. Būvuzraugs – persona, kas Pasūtītāja interesēs uzrauga būvdarbus un ir norādīta šajā līgumā. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.3. Pasūtītāja pārstāvis - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.4. Darbu vadītājs – BŪVUZŅĒMĒJa pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Darbu veikšanas projektam un šim Līgumam, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJa un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJu attiecībās ar Pasūtītāju;

1.5. Apakšuzņēmējs – BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi;

1.6. Būvobjekti (būves) – Siguldas pilsētas teritorijas daļas, kurus saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM demontēt, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.7. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums iepirkumam id. Nr. SND 2012/14, ietver vairākas atsevišķas tāmes, līguma pielikums Nr.2;

1.8. Darbi – šajā līgumā paredzētie demontāžas darbi pilnā apjomā, t.sk. darbu veikšanas projekta izstrāde, būvdarbu sagatavošana un to veikšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai pabeigtu būvniecību un būvi nodotu ekspluatācijā;

1.9. Darbu izpildes grafiks – ietverts šī Līguma Pielikumā Nr.3;

1.10. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības un montāžas darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);

1.11. Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti būvdarbu tāmē un Līgumā;

1.12. Būvlaukumi - dabā nospraustas teritorijas, kurās notiek būvdarbi;

1.13. Sapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējas vai ārkārtējas būvniecības dalībnieku darba sanāksmes protokols.

1.14. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts – akts par visa līgumā paredzētā darbu apjoma pabeigšanu atbilstoši Būvdarbu tāmei un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM.
1.15. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā – LR Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā sastādīts akts par būvniecības darbu atbilstību Būvdarbu tāmes un Darbu veikšanas projekta prasībām. Pieņemšanas komisijas parakstīto aktu piecu darbdienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu.

2. Līguma priekšmets
2.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, ja nepieciešams, pieaicinot apakšuzņēmējus, veikt ēku demontāžu Siguldas novada pašvaldības 3 objektiem: dzīvojamās mājas demontāža Šveices ielā 17, Siguldā, 2 garāžu demontāža Pils ielā 10, Siguldā, 2 skursteņu un palīgēkas demontāža „Laurenčos”, Siguldas novadā, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Darbu veikšanas projektu, Darbu izpildes grafiku un BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu būvdarbu Tāmi, Tehnisko specifikāciju un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektus ekspluatācijā saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem, turpmāk tekstā - Darbi.
2.2. Izpildot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJS stingri ievēros šādā, BŪVUZŅĒMĒJAM nodotā, dokumentācijā ietvertās prasības un noteikumus:

2.2.1.
Projekta dokumentācija (šī Līguma Pielikums Nr.1);

2.2.2.
Būvdarbu tāme (šī Līguma Pielikums Nr.2);

2.2.3.
Darbu izpildes grafiks (šī Līguma Pielikums Nr.3);

2.2.4.
Tehniskā specifikācija (šī Līguma Pielikums Nr.4).

2.3. Šajā līgumā noteiktos Darbus BŪVUZŅĒMĒJS uzsāk nekavējoties pēc līguma parakstīšanas.

2.4. Darbi ir veicami saskaņā ar būvniecības normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

2.5. Darbu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis – __________.

2.6. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir ____________.

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
3.1.  Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par visa Līgumā paredzēto Darbu apjoma pienācīgu izpildi, ir Ls _______ (__________), bez PVN, 22% PVN nodoklis Ls ______ (______), kopā ar PVN nodokli Ls _____ (_____________).
3.2.  Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus, tajā skaitā celtniecības materiālu un tehnoloģisko iekārtu izmaksas, darbaspēka izmaksas, citus maksājumus un izdevumus, kā arī peļņu, tā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tai skaitā visu nodokļu nomaksu, transporta izmaksas, būvgružu izvešanu, virsizdevumus.
3.3. Norēķinu kārtība:
3.3.1. 100% no līgumcenas – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, Akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas un saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu. Veicot maksājumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu;
3.3.2. Par darbu pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī noteicot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai;

3.4.          Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot šādus gadījumus:
3.4.1. ja Darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS veic izmaiņas Būvdarbu tāmē; 

3.4.2. ja Darbu izpildes gaitā radusies nepieciešamība veikt būvdarbus, kurus Puses nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.
3.5.  Ja nepieciešams, BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par līgumā neparedzētu Darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām un šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS rīkojas LR Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
3.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt kopējās Līguma izpildes izmaksas, samazinot izpildāmo darba apjomu.
3.7. Visas samaksas šī Līguma ietvaros PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītajā bankas kontā.
4. Darbu izpildes termiņš.
4.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš ir 2012.gada ___. _______.

4.2. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektus ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

4.3.  Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts ar PUŠU vienošanos, pamatojoties uz BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk minētiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

4.3.1. PASŪTĪTĀJS veic tādas izmaiņas Būvdarbu tāmē, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

4.3.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi vai norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītās trešās personas;

4.3.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS vai tā piesaistītās trešās personas;

4.3.4. Darbu izpildi ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

5. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības
5.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir:

5.1.1. Pienācīgi veikt Darbus pilnā apjomā, atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

5.1.2. Darbus izpildīt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un normatīviem;

5.1.3. visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Darbu vadību ar sertificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās Darbu izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām;

5.1.4. Darbu gaitā pielietot tikai Būvdarbu tāmē norādītos materiālus un būvelementus;

5.1.5. Darbu gaitā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektos, ja tādi nepieciešami, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;

5.1.6. Darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;

5.1.7. Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic BŪVUZŅĒMĒJAM uz sava rēķina. BŪVUZŅĒMĒJAM jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi;

5.1.8. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte; 

5.1.9. Protokolēt Darbu vadības apspriedes un 3 darba dienu laikā izsniegt protokola eksemplārus apspriedes dalībniekiem;

5.1.10. Veikt pilna apjoma izpildīto Darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM, ar pilnvarojumu no PASŪTĪTĀJA veikt visus nepieciešamos saskaņojumus Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā; 

5.1.11. Ne vēlāk kā līdz Būvobjektu nodošanai PASŪTĪTĀJAM, par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumus no būvniecības laikā izmantotā inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;

5.1.12. Darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukumu teritorijas, veikt to uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, uzturēt pievadceļus, nepasliktinot seguma stāvokli;

5.1.13. Darbu gaitā veikt sarunas ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi par visiem risinājumiem, kuri nav skaidri. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves veikt izpildes varianta saskaņošanu ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi, par visiem gadījumiem informēt PASŪTĪTĀJU;

5.1.14. Pēc Darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektos apkopoto izpilddokumentāciju;

5.1.15. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;

5.1.16. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA tehniskās uzraudzības speciālistu netraucētu piekļūšanu Būvobjektiem visā Darbu gaitā. 

5.1.17. Par visa Darbu apjoma izpildi BŪVUZŅĒMĒJam jāsastāda Būvdarbu nodošanas -pieņemšanas akts un jāiesniedz to PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. Savukārt PASŪTĪTĀJS apņemas akceptēt vai sniegt motivētu atteikumu akceptēt aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja akceptētais no PASŪTĪTĀJA puses Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts netiks atgriezts atpakaļ BŪVUZŅĒMĒJAM 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM vai šajā termiņā PASŪTĪTĀJS nav sniedzis motivētu atteikumu parakstīt Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, tad akts ir uzskatāms par akceptētu no PASŪTĪTĀJA puses;

5.1.18. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;

5.1.19. Pildīt citus no Līguma un LR normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;

5.1.20. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī Līguma izpildē;

5.1.21. Izlabot vai novērst visus Darbu trūkumus/defektus līdz nobeiguma termiņam;

5.1.22. Nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu.

5.1.23. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumos, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

5.1.24. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no Darbu veikšanas projekta, Būvdarbu tāmes un citas tehniskās dokumentācijas;

5.1.25. Pēc azbestcementa lokšņu demontāžas BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apliecinošu dokumentu par azbesta saturošu būvgružu utilizāciju atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumiem Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”.

5.2. BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs:

5.2.1. Saņemt atlīdzību par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, Latvijas Būvnormatīvu, Latvijas Valsts standartu un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) izpildītiem darbiem;

5.2.2. Noteikt darba režīmu būvlaukumos visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;

5.2.3. Atsevišķu Darbu veidu/posmu/etapu izpildei pieaicināt apakšuzņēmējus.

5.3. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma izpildē, ja tie radušies Līgumā noteikto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.

6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Darbus ar BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

6.3. Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto Darbu izpildes aktu, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA izpildīto Darbu apjomus.

6.4. BŪVUZŅĒMĒJA norādītajā laikā, ko tas ir iepriekš paziņojis PASŪTĪTĀJAM, ierasties uz Būvobjektu nodošanu ekspluatācijā. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par Būvobjektu nodošanas ekspluatācijā aizkavēšanos, kas radusies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.
6.5. PASŪTĪTĀJS rīko Darbu vadības apspriedes (nodrošina telpas un aprīkojumu), kurās piedalās pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs, BŪVUZŅĒMĒJS. Darbu vadības apspriedes protokolē BŪVUZŅĒMĒJS.

6.6. Darbu vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Darbu izpildes laikā. Darbu vadības apspriedēs jāizskata Darbu izpildes gaita, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darbu izmaiņas. BŪVUZŅĒMĒJS protokolē Darba vadības apspriedes un 3 darba dienu laikā izsniedz protokola eksemplārus apspriedes dalībniekiem.

6.7. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai kā sekas tam vai ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītā trešā persona.

7. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība
7.1. BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi paziņo PASŪTĪTĀJAM par plānoto pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas termiņu un kārtību un iesniedz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.2. Kopā ar Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus atlikušos (t.i. tie, kuri nav iesniegti kopā ar ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem) izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.
7.3. Darbu nodošanai - pieņemšanai PUSES paredz 5 (piecas) darba dienas

7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā apjomā, ja:

7.4.1. apsekošanas laikā tiek konstatēti Darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi);

7.4.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.

7.5. Līguma 7.4. punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Darbu galīgās izpildes termiņu. Pēc konstatēto defektu/trūkumu novēršanas Darbu atkārtoto pārbaudi PASŪTĪTĀJAM jāveic ne ilgāk par 3 (trīs) dienām. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekti/trūkumi ir novērsti, ir uzskatāms, ka BŪVUZŅĒMĒJS ir izpildījis Līgumā paredzētos Darbus un Būvobjekti ir nodoti PASŪTĪTĀJAM. Par pilna apjoma Darbu izpildi un Būvobjektu nodošanu PASŪTĪTĀJAM, PUSES 3 (trīs) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

7.6. Par Būvobjektu gatavību nodošanai ekspluatācijā BŪVUZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

7.7. Darbi uzskatāmi par pienācīgi pabeigtiem pēc Akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas.

8. PUŠU atbildība. Līguma laušana

8.1. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem normatīviem aktiem.
8.2. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumu, kas radies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.
8.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām nokavē izpildes termiņus.
8.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:
8.4.1. BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ vairāk kā 10 dienas netiek uzsākti vai veikti Darbi Būvobjektos;

8.4.2. Darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas konstatēts ar Būvuzrauga atzinumu un pēc PASŪTĪTĀJA aizradījumiem turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu noteikumus.
8.5. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektos iestrādātiem būvizstrādājumiem. PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
8.6. BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu šādos gadījumos:
8.6.1. Pasūtītāja vainas - darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu vai Darbu daļas veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;
8.7. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek nokavēts šī Līguma noteikumos paredzētais Darbu izpildes termiņš, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % (1/2 procenta) apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās līgumcenas par katru kavējuma dienu.
8.8. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma Darbiem vai Darbu daļu, PASŪTĪTĀJS maksā BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% (1/2 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
8.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.
8.10. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Līgumā vai Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētos gadījumos.
8.11. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu.
9. Garantijas

9.1. BŪVUZŅĒMĒJA izpildīto Darbu garantijas laiks (periods) ir 2 (divi) gadi, skaitot no Akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas.
9.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski (ar ierakstītu vēstuli vai personīgi nodot BŪVUZŅĒMĒJAM pret parakstu) paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Pusēm ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
9.3. PUSES paredz un nosaka, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos PUŠU saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt citus izpildītājus, par to rakstiski brīdinot BŪVUZŅĒMĒJU vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš pirms darbu uzsākšanas. Pēc citu izpildītāju defektu/trūkumu novēršanas darbus pabeigšanas, PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par novēršanas tiešus izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM defekta novēršanas izdevumi.
9.4. Ja BŪVUZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas nesamaksā PASŪTĪTĀJAM defekta novēršanas izdevumus, PASŪTĪTĀJS vēršas pie garantijas perioda apdrošinātāja ar iesniegumu par apdrošināšanas gadījumu.
10. Apdrošināšana

10.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:
10.1.1. būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visu būvniecības darbu veikšanai;
10.1.2. garantijas perioda garantiju, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas.
10.2. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi visu būvniecības darbu veikšanai 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas.
10.3. Garantijas perioda garantijas polisi BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc Akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas.
11. Nepārvarama vara

11.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, ES struktūrfondu finansējuma aizkavēšana, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.

11.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

12.2. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LR Civilprocesa likuma normām.

12.3. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un tā kļūst par neatņemamu sastāvdaļu.

12.4. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas attiecas uz Līgumu un ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

12.5. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ____ (_____) lapām, no kuriem vienu saņem PASŪTĪTĀJS, otru BŪVUZŅĒMĒJS. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

13. PUŠU rekvizīti un paraksti 

	PASŪTĪTĀJS

Siguldas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000048152
Adrese: Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
Konts: LV15UNLA0027800130404
SEB banka

Kods: UNLALV2X
	Būvuzņēmējs

	Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
	


PAGE  
20

