Pielikums Līgumam Nr______________
PROEJKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1.
	Projekta nosaukums
	Siguldas jaunās pils ēkas pārbūve/ restaurācija

	2.
	Zemes gabala adrese
	Pils iela 16, Sigulda

	3.
	Zemes gabala kadastra Nr.
	8015 002 1818

	4.
	Zemes gabala īpašnieks
	Siguldas novada dome 

	5.
	Pasūtītājs
	Siguldas novada dome

	
	Pasūtītāja pārstāvis, projekta vadītājs
	Leonīds Ermansons, tel.67800950, 29215146


	6.
	Projektētājs (arhitekts)
	(tiek noteikts iepirkuma procedūrā)

	
	Projektētāja pārstāvis, projekta vadītājs
	

	7.
	Konsultanti un apakšuzņēmēji
	J. Bērziņš-- energoauditors, 

	8.
	Objekta plānotā izmantošana 
	Publiska ēka - valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas tiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

	9.
	Teritorijas atļautā izmantošana
	Publiskās apbūves teritorija (P). 

	10.
	Zemes gabala platība (kv.m.)
	31201 m2 . 

	11.
	Apbūves noteikumi (skat. pielikumā)
	

	
	11.1
	Apbūves blīvums%
	40%

	
	11.2
	Apbūves intensitāte %
	120%

	
	11.3
	Brīvā (zaļumu) teritorija %
	Ne mazāk kā 40%. Zemes vienībā publiskajai apbūvei ir piesaistīta funkcionāli nepieciešamā zaļumu platība, kas ieskaitāma minimālās brīvās zaļumu teritorijas platībā.


	
	11.4.
	Īpašie apstākļi
	Valsts nozīmes kultūras piemineklis- Siguldas jaunā pils (aizsardzības k.nr.8333);  Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru kompleksa (aizsardzības k.nr. 7445) teritorija.


	
	11.4
	Stāvu skaits/ Maksimālais apbūves augstums
	Esošais (saglabāt esošo ēkas būvapjomu)

	12.
	Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts

Projektēšanas galvenie kritēriji
	Ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas mērķis, ņemot vērā, ka ēka ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ir  :
Iespēju robežās atjaunot un saglabāt ēkas vēsturiskās nesošās konstrukcijas, vēsturisko būvapjomu, plānojuma struktūru, vēsturiskās fasādes, interjeru un vēsturisko apdari saskaņā ar pirmsprojekta izpētes 

materiāliem.

arhitektūras kvalitāte (atbilstība vietas kontekstam);
funkcionalitāte;
pieejamība (iespēju robežās, ciktāl tas nav pretrunā ar kultūras pieminekļa aizsardzības prasībām);
drošība;
izmaksu efektivitāte

	13.
	Būvniecības veids
	Pārbūve. Restaurācija.

	14.
	Būvniecības kārtas
	Paredzēt iespēju būvdarbus realizēt vienā kārtā, nodalot darbu apjomus un izmaksas:
1. Energoefektivitātes pasākumi (pielikums Nr.1);
2. Ēkas pārbūve un restaurācija.

	15.
	Projektēšanas stadijas
	I. Projekta priekšlikums-skices (projektēšanas uzdevums precizējams pēc  projekta skiču saskaņošanas ar pasūtītāju 
II. Būvprojekts minimālā sastāvā 

III. Tehniskais projekts


	16. 
	Speciālās prasības
	Alternatīvos vides pieejamības risinājumus (t.sk. aprakstu) būvprojekta minimālā sastāva stadijā saskaņot (saņemt atzinumu) ar biedrību „Apeirons” v.c.

Būvprojekta ekonomiskajā daļa atsevišķi izdalīt:

1. ar ēkas restaurāciju saistītos izdevumus,
2. ar ēkas energoefektivitāti saistītos izdevumus.

	17.
	Pielikumi
	

	
	1.
	Projekta programma (ēka).
	Siguldas jaunā pils pārbūves programma 

	
	2. 
	Projekta programma ( teritorijas labiekārtojums)
	Arh. Caunītes izstrādāto Teritorijas labiekārtojums saskaņā ar pielikumu Nr.2 



	
	3.
	Tehniskās apsekošanas atzinumi, mākslinieciskā izpēte
Būvvaldē pieejami vēsturiskie ēkas tehniskās un vēsturiskās izpētes materiāli
	„Ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums. 2014”;
„Siguldas Jaunās pils 1.stāva telpu (vestibila, svētku zāles, un ēdamzāles) krāsojuma izpēte”;




	
	4.
	Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
	Publiskās apbūves teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi                                

	
	5.
	Uzmērījumi
	Būves Tehniskās inventarizācijas lieta. 

	
	6.
	Inženiertopogrāfiskā izpēte
	Topogrāfiskais plāns  

	
	7
	Geotehniskā izpēte
	Pielikums Nr.


	
	8.Tehniskie noteikumi 
	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi 

	
	
	Pils kompleksa ēkas pārbūves projekta ģenplāna lapa (Būvniecības stadijā)

	
	
	Zemes robežu plāns


PAKALPOJUMU SPECIFIKĀCIJA

	Darbu apraksts
	arhitekts
	pasūtītājs
	piezīmes

	Priekšizpēte un projekta programma
	
	
	

	Konsultācijas ar valsts, pašvaldību institūcijām, infrastruktūras uzturētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem
	+
	+
	

	Pasūtītāja prasību, apbūves noteikumu, būvnormatīvu, apgrūtinājumu un citu izejas datu apkopošana un analīze, pārskata ziņojums
	+
	
	Iepirkuma procedūras  un skiču izstrādes gaitā

	Infrastruktūras nodrošinājuma izvērtējums
	+
	
	Iepirkuma procedūras un skiču izstrādes gaitā

	Projekta programmas sastādīšana, priekšlikumi par realizācijas posmiem un būvprojekta stadijām
	+
	+
	

	Projekta budžeta apmēra noteikšana un saskaņošana
	+
	+
	

	Projektēšanas darbu budžeta, pasākumu plāna un laika grafika noteikšana un saskaņošana
	+
	+
	

	Telpu zonu funkcionālās shēmas
	+
	
	

	Gājēju, transporta, materiālu plūsmu analīze un shēmas
	+
	
	

	Inženiertopogrāfiskā plāna izstrāde
	+
	
	

	Ģeotehniskā izpēte
	+
	
	

	Slodžu un jaudu aprēķini, tehnisko noteikumu pieteikumu sastādīšana
	+ 
	
	

	Esošās ēkas telpu izpēte, stāvokļa apraksts un rekomendācijas par izmantošanas iespējām
	+
	+
	

	Ēkas pārbūve
	
	
	

	· ēkas tās telpu tehniskā un mākslinieciskā izpēte, t.sk. atbilstība ugunsdrošības un pieejamības prasībām
	+
	
	

	· esošo konstrukciju un inženiertehnisko komunikāciju tehniskā izpēte un novērtējums
	+
	
	

	Projekta programmas galīgā redakcija, iesk., telpu, telpu grupu vai zonu platību kopsavilkumu, prasības pielietojamiem materiāliem
	+
	
	

	Pirmsprojektēšanas stadija

Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte


	+
	
	esošās ir fragmentāras, vajag apkopot un papildināt par visām telpām

	Projekta skices
	
	
	1.projektēšanas stadija

	Izejas datu, noteikumu, izpētes materiālu un dokumentu pārskats, t.sk. projektējamā objekta zemes gabala vizuālā un dokumentālā izpēte un tā raksturojuma apraksts vai datu kopsavilkums
	+
	
	

	Pārskata ziņojums un piezīmes par Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu – programmas prasības, būvniecības budžets, projektēšanas darbu izmaksas, objekta parametri un tml..
	+
	
	

	Projekta skices  varianti
	+
	
	

	Projekta programmas galīgā redakcija, iesk. telpu, telpu grupu vai zonu platību kopsavilkumu, prasības pielietojamiem materiāliem, iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem.
	+
	+
	projektēšanas uzdevums precizējams pēc  projekta skiču saskaņošanas ar pasūtītāju.

	Plānotās būvniecības izmaksas 

Būvniecības izmaksas, kas ietilpst projekta budžeta aprēķinā, šajā stadijā nosakāmas izmantojot vēsturiski statistisko informāciju, piemēram – 1 m2 platības, vienības (klases, stāvvietas u.c.) analoģisko objektu būvizmaksas vai realizētā analogā projekta būvdarbu izmaksas ar korekcijām, ņemot vērā

konkrētā projekta raksturu. Izmaksu aprēķina noteiktība šajā stadijā (pieņēmuma līmenī): ± 35%
	+
	
	


	Būvprojekts minimālā sastāvā
	 arhitekts
	pasūtītājs
	Piezīmes

	Būvprojekts minimālā sastāvā –atbilstoši ĒBN 
	+
	
	

	Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana ar Pasūtītāju
	+
	
	

	Būvprojekta minimālā sastāvā akcepts būvvaldē
	+
	
	

	Prognozētās būvniecības izmaksas

Būvniecības izmaksas nosakāmas aprēķinos izmantojot analoģisko objektu vēsturiski statistisko informāciju (1 m2 platības vai citas vienības būvizmaksas) vai veicot orientējošos aprēķinus pa būves konstruktīvo elementu pamatgrupām (būvkonstrukcijas, fasādes, apdare, inženiersistēmas) vai kombinējot abas

aprēķinu metodes. Izmaksu aprēķina noteiktība šajā stadijā (pieņēmuma līmenī): ±20%
	+
	
	

	Būvtāfele (makets)
	+
	
	(ne mazāka kā 1.3x 2m, saskaņojot ar pasūtītāju)

	Būvprojekts
	
	
	

	Būvprojekts atbilstoši ĒBN, tai skaitā:
	+
	
	

	        Vispārīgā daļa
	+
	
	

	        Arhitektūras daļa , t.sk.                  
	+
	
	

	Inženierrisinājumu daļa, t.sk.:

          Ūdensapgāde un kanalizācija

          Apkure

          Vēdināšana un gaisa kondicionēšana

          Elektroapgāde

          Siltumapgāde

          Elektronisko sakaru tīkli

          Drošības sistēmas

          Gāzes apgāde  

          Vājstrāvas -         
	+
	
	

	Ugunsdrošības pasākumu pārskats, t.sk.:

          Īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā
	+
	
	

	Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei
	+
	
	

	Būvprojekta ekspertīze
	
	+
	Paredzēt laiku līgumā pirms tehn.projekta apstiprināšanas

	Ekonomiskā daļa
	+
	
	Skat. Speciālās  prasības 

	Darbu organizēšanas projekts, t.sk.

          Būvdarbu kalendārais plāns;
	+
	
	

	Būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju
	+
	
	

	Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
	+
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	BŪVDARBU IEPIRKUMS 
	
	
	


	BŪVDARBU IEPIRKUMS
	
	
	

	Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana un ziņojuma gatavošana
	+
	+
	

	Atbildes uz pretendentu jautājumiem
	+
	
	Iekļaut līgumā atbildes  3 dienu laikā

	Darba Projekta izmaiņas un papildinājumi
	+
	
	

	Līdzdalība līguma projekta izmaiņu un papildinājumu sagatavošanā
	+
	+
	


	BŪVDARBU UZRAUDZĪBA
	
	
	

	Autoruzraudzība (sk. līguma projektu par autoruzraudzību)
	+
	
	

	BŪVPROJEKTA PĒCUZRAUDZĪBA
	
	
	

	Būvdarbu pieņemšana
	+
	+
	


	Objekta periodiskā apsekošana garantijas laikā. Ziņojums par konstatētajiem defektiem un trūkumiem un to novēršanas pasākumiem.
	+
	
	Pēc pasūtītāja pieprasījuma (ne biežāk 1x gadā)


	
	
	
	

	CITI VISPĀRĪGIE PAKALPOJUMI
	
	
	

	Projekta vadība
	
	+
	

	Interjeru projekts (t.sk. vēsturisko interjeru, interjera elementu un mākslas priekšmetu restaurācija, saskaņā ar VKPAI prasībām)
	+
	
	

	Grafiskais dizains – interjera un ārtelpas informatīvā sistēma, norādes utml.
	+
	
	

	Tehniskā (priekš)izpēte
	
	+
	

	Tehniskā izpēte
	+
	
	

	Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte
	+
	
	Saskaņā ar VKPAI noteikumiem

	
	
	
	

	ĀRĒJO INŽENIERTĪKLU (t.sk. ārpus zemes gabala robežām)
TEHN. PROJEKTI 
	
	
	

	Saskaņā ar ārējo tīklu turētāju tehniskiem noteikumiem                          
	+
	
	

	
	
	
	


Prasības būvprojekta izstrādei
Saskaņā ar Arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un izpēti, iespēju robežās atjaunot un saglabāt ēkas 

1.visu periodu vēsturiskās nesošās konstrukcijas, 

2.šobrīd esošo vēsturisko būvapjomu,
3. pēdējās lielās pārbūves, kas veikta 1937.gadā, vēsturisko plānojuma struktūru, fasādes un interjeru: 
- fasāžu un iekštelpu sienu, griestu un grīdas apdari,
- krāsu risinājumu,

- logus, durvis, interjera elementus vai izgatavot pēc vēsturiskā parauga,

- izvērtēt telpu plānojumu (gaiteņi, tualetes, ieejas zonas) un mainīt to risinājumus, ja tie nav funkcionāli, vēsturiski un ekonomiski pamatoti),

- projektā paredzēt mēbeļu izvietojumu atbilstoši interjera risinājumam, saskaņā ar arhitektoniski māksliniecisko izpēti,

- publiskajās telpās un darba kabinetos paredzēt nepieciešamos vājstrāvu tīklus,
- projektā paredzēt autoruzraudzības kārtībā veicamos nepieciešamos papildu inženiertehniskās izpētes darbus un to paredzamās izmaksas ēkas pamatnes, pamatu, sienu, pārsegumu un jumta konstrukciju riska zonās, nepieciešamo risinājumu izstrādes darbu izdevumus,

- projektā norādīt atgūstamos materiālus un paredzēt to transportēšanas un citus apsaimniekošanas izdevumus,
- interjeru projektā paredzēt telpu apdares / restaurācijas risinājumus: visu telpu grīdas segumu, griestu, sienu risinājumus, izstrādāt mēbeļu un santehnikas izvietojuma plānus. Koncepciju un krāsu risinājumus (t.sk. pielietojamos materiālus) atspoguļot grafiski un detalizēti aprakstīt, vēsturiskos krāsu toņus saskaņojot ar  RAL krāsu kataloga toņu apzīmējumiem.
