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PROJEKTA SASTĀVS 

I sējums,   VISPĀRĪGĀ DAĻA, UGUNSDROŠĪBAS PASAKUMA PĀRSKATS, ĒKAS PAGAIDU 
ENERGOSERTIFIKĀTS, TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS, 

   TERITORIJAS SADAĻA, BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS 

UPP,TIS, TS, ĢP 

II sējums,       PIRMĀ KĀRTA 

ARHITEKTŪRA DAĻA, BŪVKONSTRUKCIJAS, DARBU ORGANIZĒŠANAS 
PROJEKTS 

AR, BK, DOP 

III sējums,       PIRMĀ KĀRTA 

ELEKTROAPGĀDE (IEKŠĒJIE TĪKLI) 

EL 

IV sējums,       PIRMĀ KĀRTA 

ELEKTRONISKO  SAKARU  SISTĒMAS,  AUTOMĀTISKĀS  UGUNSGRĒKA 
ATKLĀŠANAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

ESS, UAS  

V sējums,   PIRMĀ KĀRTA 

APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA 

AVK 

VI sējums,   PIRMĀ KĀRTA 

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (IEKŠĒJIE TĪKLI) 

ŪK 

VII sējums,   PIRMĀ KĀRTA 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS, IZMAKSU APRĒĶINS 

BA, T 

VIII sējums,   OTRĀ KĀRTA 

ARHITEKTŪRA DAĻA, BŪVKONSTRUKCIJAS, DARBU ORGANIZĒŠANAS 
PROJEKTS 

AR, BK, DOP 

IX sējums,   OTRĀ KĀRTA 

ELEKTROAPGĀDE (IEKŠĒJIE TĪKLI), ELEKTROAPGĀDE (ĀRĒJIE TĪKLI) 

EL, ELT 

X sējums,   OTRĀ KĀRTA 

ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMA, AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA 
ATKLĀŠANAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS 
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ESS, UAS 

XI sējums,   OTRĀ KĀRTA 

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (ĀRĒJIE UN IEKŠĒJIE TĪKLI) 

ŪK, ŪKT, LKT 

XII sējums,   OTRĀ KĀRTA 

APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA 

AVK 

XIII sējums,   OTRĀ KĀRTA 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS, IZMAKSU APRĒĶINS 

BA, T 

XIV sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

ARHITEKTŪRA  DAĻA,  BŪVKONSTRUKCIJAS,  DARBU  ORGANIZĒŠANAS 
PROJEKTS 

AR, BK, DOP 

XV sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

ELEKTROAPGĀDE (IEKŠĒJIE TĪKLI) 

EL 

XVI sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMA, AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA 
ATKLĀŠANAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

ESS, UAS 

XVII sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (IEKŠĒJIE TĪKLI) 

ŪK 

XVIII sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA 

AVK 

XIX sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS, IZMAKSU APRĒĶINS 

BA, T 
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BŪVPROJEKTA AUTORI 
1. BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS, ARHITEKTŪRAS DAĻAS VADĪTĀJS 

ARHITEKTS/ AUTORS AIGARS TEREŠKO , sert. Nr. 1-00076 
ĢP, TS, AR, UPP, DOP 

2. ARHITEKTA-PALĪDZE  

LAURA VOLDEMĀRE     ĢP, TS, DOP 

3. ARHITEKTS 

ELĪNA SKUDRA      AR, UPP 

4. BŪVKONSTRUKCIJAS, TIS DAĻAS  VADĪTĀJS  

MĀRTIŅŠ NIKĀZIS, sert. Nr. 3-01596  BK 

5. BŪVKONSTRUKCIJAS, TIS DAĻU IZSTRĀDĀTĀJS  

MĀRTIŅŠ MUŠA     BK 

6. ŪK, LKT DAĻU VADĪTĀJS  

KRISTAPS JAKIMOVS, sert. Nr. 3-00856  ŪK, LKT 

7. ŪK, LKT SADAĻU IZSTRĀDĀTĀJS  

ROBERTS STRAZDIŅŠ           ŪK, LKT 

8. AVK DAĻU VADĪTĀJS  

SERGEJS POĻAKOVS, sert. Nr. 3-01577  AVK 

9. UAS, ESS DAĻU VADĪTĀJS  

IGORS MUSIJENKO, sert. Nr. 70-3210   UAS, ESS 

10. EL DAĻU VADĪTĀJS  

RAIMONDS VANAGS, sert. Nr. 3-00196  EL 

11. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS 

KRISTAPS TURAUSKIS, sert. Nr. EA3-0023    

12. UPP DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS  

JURIS LAKATIŅŠ      UPP 

13. EKONOMIKAS DAĻAS VADĪTĀJS  

JĀNIS KREICS, sert. Nr. 4-02557   BA, T 
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ARHITEKTŪRAS DAĻA 
  



Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

2

Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

SS-2 WC starpsienu marka

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA:SITUĀCIJAS PLĀNS

Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

Nr. Nosaukums Lapa Piezīmes

1 Vispārīgie rādītāji. Trešā kārta AR-III-01i

Mērogs

2 AR-III-02iOtrā stāva plāns M 1:100

TREŠĀS KĀRTAS ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS:

Šī būvprojekta AR daĻas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu
normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

(vārds un uzvārds, sertifikāta nr.)

(paraksts)

Būvprojekta daĻas vadītājs

(datums)

AIGARS TEREŠKO, 1-00076
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3 AR-III-03i
4 AR-III-04i
5 AR-III-05i
6 AR-III-06i
7 AR-III-07i

 APBŪVES LAUKUMS
m²

 BŪVAPJOMS
m³

 ABSOLŪTĀ AUGSTUMA ATZĪME
LAS-2000,5

 UGUNSNOTURĪBAS
PAKĀPE

U2a

 BŪVES IZMANTOŠANAS
VEIDS

IVa29964 ±0.000=103.513357.6

BŪVES TEHNISKI- EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Vispārīgie rādītāji.

Trešā kārta

AR-III-01i

BŪVPROJ. VAD. A.Tereško 18.06.2018.

M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1:100

18.06.2018.

Kopā daĻā 11 lapas

Trešā stāva plāns
Griezums 1-1
Griezums 2-2
Griezums 3-3
Durvju specifikācija

8 AR-III-08Iekšējo logu un stikloto vitrīnu specifikācija
9 AR-III-09

10 AR-III-10Tualešu starpsienu specifikācija

M 1:100

11

Bīdāmās starpsienas risinājumi

IZMANTOTIE NORMATĪVIE AKTI:
1. MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
2. MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;
3. MK noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un

noformēšana” ”;
4. MK noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”;
5. MK noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”
6. MK noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības,arodizglītības vai
profsionālās vidējās izglītības programmas”;

7. MKN Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”
8. Būvniecības likums
9. 29.08.2012. Siguldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:
1. Būvprojekts "Siguldas 1. pamatskola." Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā izstrādāts, pamatojoties uz

pasūtītāja (Sigulda novada dome) projektēšanas uzdevumu un Siguldas novada būvvaldes izdotu
būvatĻauju nr. BIS-BV-4.1-2017-6675.

2. Būvprojekts izstrādāts uz inženiertopogrāfiskā plāna ar pazemes komunikācijām, ko izstrādājis SIA
"Ķibilda zemes ierīcības birojs".

3. Par nosacīto atzīmi ±0,000 pieņemta ēkas 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kura atbilst absolūtajai
augstuma atzīmei 103.51 LAS 2000,5.

4. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros.
5. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus.
6. Visus izmērus un apjomus precizēt objektā uz vietas pirms būvmateriālu pasūtīšanas.
7. Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs.
8. Inženiertehniskos risinājumus skatīt attiecīgās projekta sadaĻās un kopā ar aprakstu.
9. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,

izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa
rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu
uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti un atbilst spēkā esošajiem
Latvijas standartiem pirms tam saskaņojot ar būvprojekta autoru.

11. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar būvprojekta vadītāju un projekta katras daĻas vadītāju.

Apdares darbu tabula12 AR-III-12i
AR-III-11Iekšdurvju stiprināšanas mezgls

M 1:100
M 1:50/ 1:10

M 1:100

M 1:10

Jumta plāns
Fasāde asīs "1-13" M 1:100

M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1:100

Fasāde asīs "A-J"
Fasāde asīs "F-A"
Fasāde asīs "10-1"
Fasāde asīs "13-10"

AR-III-14i
AR-III-15i
AR-III-16i
AR-III-17i
AR-III-18i

AR-III-13i

Gaismas šahtas risinājumi AR-III-19iM 1:100/ 1:25
Mezgls 1. Mezgls 2. AR-III-20iM 1:10
Mezgls 7. Mezgls 8. AR-III-21iM 1:10

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts rasējumu saraksts. Pievienoti jauni rasējumi. 08.02.2019.

M 1:10013
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2. STĀVA EKSPLIKĀCIJA
Nr. NOSAUKUMS PLATĪBA, m²
201 KĀPŅU TELPA 18.05
202 SKOLOTĀJU ISTABA 19.80
203 MEDICĪNAS KABINETS 15.12
204 MĀCĪBU KLASE 39.53
205 MĀCĪBU KLASE 38.82
206 MĀCĪBU KLASE 39.53
207 MĀCĪBU KLASE 40.49
208 MĀCĪBU KLASE 39.53
209 MĀCĪBU KLASE 38.82
210 VESTIBILS 89.36
210' PRIEKŠTELPA 89.36
211 BALKONS 43.80
212 BIBLIOTĒKA 90.12
213 BIBLIOTĒKAS KRĀTUVE 15.48
214 METODISKAIS KABINETS 43.69
215 LATVIEŠU VALODAS KABINETS 35.96
216 ADMINISTRĀCIJAS TELPA 19.67
217 ADMINISTRĀCIJAS TELPA 19.46
218 ADMINISTRĀCIJAS TELPA 19.88
219 PALĪGTELPA 13.28
220 MĀCĪBU KLASE 37.39
221 MĀCĪBU KLASE 38.15
222 MĀCĪBU KLASE 38.89
223 DABASZINĪBU KABINETS 55.09
224 PALĪGTELPA 19.70
225 TUALETE 16.11
226 GAITENIS 115.45
227 KĀPŅU TELPA 4.57
228 PALĪGTELPA 9.08
229 PALĪGTELPA 24.18
230 PALĪGTELPA 3.94

KOPĀ: 1132.30

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila
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Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
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Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)
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4. Akmens vate (skaņas izolācija)
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3. Gaisa šķirkārta/ Knauf metāla karkass CW 75 (solis 600 mm)

NR.P.K. SIENAS ŠĶĒLUMA SKICE SIENAS SASTĀVS BIEZUMS
KĀRTAI (mm)

APJOMS
   (m²)

Atkarība no sienas biezuma normalizētais skaņas gaisā izolācijas indekss Rw variē no 42- 54dB

Atkarība no sienas biezuma normalizētais skaņas gaisā izolācijas indekss Rw variē no 42- 54dB

Rw=47dB

Rw=57dB

Rw=60dB231
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3. FIBO EFECT 3 keramzītbetona bloku mūris
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BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

2. STĀVA PLĀNS

AR-III-02i

M  1 : 100

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

ĒKAS SHĒMA

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Z

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Sienu specifikācijā precizēts sienu Si5, Si9, Si10, Si11, Si12, Si14 un Si15 mezgls. Precizētas telpu platības,
mainoties sienu tipu mezgliem. 01.10.2018.
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3. STĀVA EKSPLIKĀCIJA
Nr. NOSAUKUMS PLATĪBA, m²
301 KĀPŅU TELPA 3.59
302 SOCIĀLĀ PEDAGOGA KABINETS 20.17
303 SARUNU TELPA 14.76
304 FIZIKAS KABINETS 60.11
305 PALĪGTELPA 18.99
306 INFORMĀTIKAS KABINETS 39.52
307 INFORMĀTIKAS KABINETS 40.80
308 MĀCĪBU KLASE 39.52
309 MĀCĪBU KLASE 39.52
310 VESTIBILS 71.38
311 MĀCĪBU KLASE 37.64
312 MĀCĪBU KLASE 36.81
313 MĀCĪBU KLASE 36.81
314 MĀCĪBU KLASE 38.31
315 MĀCĪBU KLASE 38.21
316 ĶĪMIJAS KABINETS 56.56
317 PALĪGTELPA 19.73
318 TUALETE 16.11
319 GAITENIS 115.45

KOPĀ: 744.00

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

2

Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

SS-2 WC starpsienu marka

Z

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

3. STĀVA PLĀNS

AR-III-03i

M  1 : 100

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

ĒKAS SHĒMA

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Revīzija A

Revīzija B

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizētas telpu platības, mainoties sienu tipu mezgliem. 01.10.2018.



Projektējami piekārtie griesti
(skat. apdares darbu tabulu)

Esošs jumta pārsegums

Esošs starpstāvu pārsegums
Iekšējā apdares (skat. apdares darbu tabulu)

Esošs starpstāvu pārsegums
Betona izlīdinošais slānis 50mm

Projektējami piekārtie griesti
(skat. apdares darbu tabulu)

±0.000

+3.230

+10.990

±0.000

+4.210

+12.070

+7.490

-2.800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3240 6500 6510 6510 6510 6510 6510 6510 7080 6220 5860 6220

74180

Esoša grīda uz grunts

+6.700

+10.105

0.2%

0.2%

-0.830

-1.740

520
150

0*

530
150

0*

+0.960

+4.385

+2.100

+8.380

+5.100

+6.875

DII-9 DII-9

DII-13*

L-II-8* L-II-8*

L-II-4L-II-4L-II-4

L-II-4 L-II-4 L-II-4

L-II-4L-II-4L-II-4
L-II-9*L-II-9*L-II-9

L-II-9L-II-9

L-II-9 L-II-9L-II-9

L-II-13 L-II-12 L-II-11

L-II-15*L-II-15*

L-II-15*

L-II-15

L-II-15L-II-15

L-II-15L-II-15

L-II-15

L-II-9L-II-9

L-II-11

L-II-14

L-II-13L-II-13L-II-11 L-II-11

L-II-15*

V-6*

DII-11L* DII-10L

L-II-17

L-II-17

Li-1

Atjaunojamas kāpnes
K4 (2. kārta)

Si2

Si2

Si13

Projektējama bīdāma
starpsiena (4. kārta) Si12Si12Si14Si2

Si2

Si2

Si2

Si2

Si5

Si5

Si10Si9Si14Si10

Si13

Si15

Si12

Si6 Si6

Si5

Si5

Si12Si12 Si12Si5

Si2 Si2Si3Si2 Si2

L-II-20* L-II-20*

Si2

Si2

Si2

Si1

Si1

Si1

Projektējama atbalsta siena
(3. kārta) (skat. BK-IV-3)

Projektējama ietve (4.
kārta) (skat. TS)

Projektējams asfalts
(4. kārta) (skat. TS)

Projektējamas metāla kāpnes UK-1 (3. kārta)

Sa2

Sa2

Sa2

Sa2

Sa2

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Ruberoīda ruĻĻveida apakšklājs, 3mm
J1 Ruberoīda ruĻĻveida virsklājs, 4mm

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU, 60mm

J2
Esošs jumta segums- ugunsdrošs uzkausējamais

ruĻĻu materiāls 1 kārtā Polygum SBS5500 FR
Esošs starpstāvu pārsegums

Betona izlīdinošais slānis 50mm

Projektējami piekārtie griesti
(skat. apdares darbu tabulu)

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Betona izlīdinošais slānis 50mm
Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Betona izlīdinošais slānis 50mm
Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Sa1

Esošs jumta pārsegums
Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU, 50mm

M1

Mezgls 7

Mezgls 4

+8.400

+10.300

+6.910

+3.160

+9.870

+7.490

+7.190

+6.910

+4.210

+3.900

+3.160

+7.580

+5.860

+2.040

-1.560

+10.820

Bitumena tvaika izolācija, 3mm

Kingspan Therma TR26, 70mm
Kingspan Therma TR26, 70mm

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

C

D

A

B

E

F

C

D

A

B

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A3.0

17 18 19 20 21 22 23 24

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

GRIEZUMS 1-1

AR-III-04i

M  1 : 100

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts projektējamais jumta siltumizolācijas materiāls. 08.02.2019.



±0.000

+10.165

±0.000

+4.210

+12.070

+7.490

A B C D

-0.950
-0.960

XX
X

X
X

X X
X

X

X

-2.800

+6.845

+2.975

+10.105

5745 3000 6075

14815

L-II-18

L-II-5

L-II-5

DII-1*

DII-11L*

Projektējamas kāpnes (2. kārta)
(skat. BK-III-10, BK-III-11,
BK-III-12) Projektējamas margas

(2. kārta) (skat. TS-09)

Demontējamas kāpnes un
atbastsiena (3. kārta)

150
0

700

V-6*

L-II-15*

L-II-15*

L-II-1

L-II-1

DII-2K

DII-2K
Si11

Si11

Si11

Si11

Si5

Si1 Si5

Tehniksā telpa, daĻēji
aizbērta

Sa2

Sa2

Sa2

Sa2

Sa2

Sa2

Sa1

Esoša grīda uz grunts
Betona izlīdinošais slānis 50mm

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Projektējami piekārtie griesti
(skat. apdares darbu tabulu)

Esošs jumta pārsegums

Ruberoīda ruĻĻveida apakšklājs, 3mm
J1 Ruberoīda ruĻĻveida virsklājs, 4mm

Esošs starpstāvu pārsegums
Betona izlīdinošais slānis 50mm

Projektējami piekārtie griesti
(skat. apdares darbu tabulu)

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Projektējamas margas
(2. kārta) (skat. TS-06)

Atjaunojamas kāpnes
(2. kārta) (skat. TS-06)

M1

Mezgls 4
+10.300

+6.910

+3.160

+7.190

+3.910

L-II-16

+3.900

Bitumena tvaika izolācija, 3mm

Kingspan Therma TR26, 70mm
Kingspan Therma TR26, 70mm

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila
Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

SS-2 WC starpsienu marka

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

GRIEZUMS 2-2

AR-III-05i

M  1 : 100

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts projektējamais jumta siltumizolācijas materiāls. 08.02.2019.



ABCDEFHIJ G

-0.030

+10.990

-0.960

5900

45310

3110 3410 5875 6020 6180 6075 3000 5745

+10.990

±0.000

+4.210

+7.490

Esoša sporta zāle

L-II-19* L-II-19*

ĀD1 L

Projektējamas metāla kāpnes UK-2 (3.kārta)

570
150

0*

+9.805

+2.975

+1.850

+0.530

+9.045

Li-1

Atjaunojamas kāpnes
K2 (3. kārta) Atjaunojamas kāpnes

(2. kārta)

3
1

3 3

4

+0.950

+3.275

DII-10L*

DII-1* DII-1*

V-1

L-II-20*

L-II-8*

Projektējams
lifts (2. kārta)

Sa2

Sa2

Sa2

soša grīda uz grunts
Betona izlīdinošais slānis 50mm

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Projektējami piekārtie griesti
(skat. apdares darbu tabulu)

Esošs jumta pārsegums
Bitumena tvaika izolācija, 3mm

Kingspan Therma TR26, 70mm
Ruberoīda ruĻĻveida apakšklājs, 3mm

J1 Ruberoīda ruĻĻveida virsklājs, 4mm

Esošs starpstāvu pārsegums
Betona izlīdinošais slānis 50mm

Projektējami piekārtie griesti
(skat. apdares darbu tabulu)

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

6

6

M1

M7

Mezgls 4

+9.890

+7.190

+6.810

+3.160

+3.900

+0.940

+3.280

+4.760

+6.810+6.810

+6.030

+8.030

Kingspan Therma TR26, 70mm

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila
Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

SS-2 WC starpsienu marka

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

GRIEZUMS 3-3

AR-III-06i

M  1 : 100

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts projektējamais jumta siltumizolācijas materiāls. 08.02.2019.



DIII-13* 1800X2100 1 gab.

850 850
1800

200
750

90
750

210
0

200
450200200450

DIII-1*
- Ugunsdrošas MDF divviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas
- Iekšdurvis ar stiklojumu un stiklotu veramu daĻu
- Aprīkojums- pašaizvēršanās mehānisms ar secīgu

aizvēršanos
- R'w>30 dB
- EI30

1500X2100 3 gab.

500 900
1500

210
750

90
750

200

210
0

200 200 500

DIII-2 L/K

- MDF vienviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas
- Iekšdurvis ar stiklojumu un stiklotu sānu daĻu
- R'w> 30 dB

5/21 gab.

330 900
1330

210
750

90
750

200

210
0

200 300 400

1330X2100

DIII-12 L/K 3/7 gab.1000X2100

1000

210
0

- MDF vienviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas

2. UN 3. STĀVA DURVJU SPECIFIKĀCIJA. 3. KĀRTA

DIII-7L

- MDF vienviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas
- Iekšdurvis ar stiklojumu1000X2100

1000

200
750

90
750

200

210
0

200 200 500

1 gab.

- Ugunsdrošas MDF divviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas
- Iekšdurvis ar stiklojumu
- Aprīkojums- pašaizvēršanās mehānisms ar secīgu

aizvēršanos
- EI30200

DIII-10L* 1 gab.1000X2100

1000

210
0

- Ugunsdrošas MDF vienviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas
- Ar pašaizvēršanās mehānismu
- EI30

MARKA SKICEAILAS IZMĒRS
(MM) PIEZĪMES DAUDZ.

1700X2000

>1400X2000

>900X2000

>900X2000

>900X2000

>900X2000

VĒRTNES BRĪVAIS
PLATUMS (MM)

900

200
0

200
0

200
0

200
0

200
0

900

900

200
0

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA.

M  1 : 100
AR-III-07i

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizētas durvju vērtnes brīvais platums. Precizēts durvju DIII-2 L/K izskats. 01.10.2018.



MARKA

Li-1

SKICE IZMĒRI SKAITS

1

PIEZĪMES

- Gabarītizmēri precizējami uz vietas;
- Alumīnija konstrukcija;
- Divstiklu pakete;
- Loga rāmja tonis pēc RAL kataloga RAL 7016;
- R'w>30 dB
- Marķējuma tonis- NCS S 5540-Y90R
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Li-2 3
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas;
- Alumīnija konstrukcija;
- Divstiklu pakete;
- Loga rāmja tonis pēc RAL kataloga RAL 7016;
- R'w>30 dB
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IEKŠĒJIE
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ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD10-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 03.04.2018

03.04.2018E. Skudra

80150030729

Reģ.nr. 90009225180, Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

IEKŠĒJO LOGU UN STIKLOTO

VITRĪNU  SPECIFIKĀCIJA.

M  1 : 100
AR-III-08

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

IEKŠĒJO PALODŽU SPECIFIKĀCIJA

Nr. NOSAUKUMS m

1 PVC palodzes logu tipam Li-2 2.88
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Fiksēta vertikālā sliede pie kā fiksējas/ montējas saliekamie paneĻi Fiksēta vertikālā sliede pie kā fiksējas/ montējas saliekamie paneĻi

Saliekamie paneĻi 600x2690x110 mm
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Sliede, kas montējas pie griestiem

Izbīdāms blīvējums RAL 9005 - melns
piespiešanas spēks līdz 150 kg

Izbīdāms blīvējums RAL 9005 - melns piespiešanas spēks līdz 150 kg

· Stingrs metāla rāmis 2 x 10 mm nesošās plāksnes, atsevišķi maināmas.
· Vertikāls blīvējums - iegremdēts alumīnija profilā.
· Šķautņu aizsardzība ar alumīnija aizsargprofilu.
· Horizontālā blīvēšana ar kustīgu alumīnija profilu.
· Skaņas slāpēšana līdz 52 dB

Sienas biezums: 110 mm
Augstums līdz 2800 mm

BĪDAMO STARPSIENAS PANEĻU SPECIFIKĀCIJA
Apzīmējums Izmēri (axbxh) Skaits Piezīmes

BD-1 600X2690X110 mm 9 gab.

Stingrs metāla rāmis. 2 x 10 mm biezumā nesošās plāksnes, atsevišķi
maināmas.Vertikāls blīvējums - iegremdēts alumīnija profilā.Šķautņu
aizsardzība ar alumīnija aizsargprofilu. Horizontālā blīvēšana ar kustīgu
alumīnija profilu. Starpsiena ir konstruētas bez grīdas vadotnes. Skaņas
slāpēšana līdz 52 dB.
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Bīdāmās starpsienas risinājumi.

AR-III-09

PLĀNA FRAGMENTS AR BĪDĀMO STARPSIENU
M 1:50

BĪDĀMO STARPSIENU NOTINUMS
M 1:25

BĪDĀMO STARPSIENU ŠĶĒRSGRIEZUMS
M 1:10

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
5. Pirms pasūtīšanas veikt uzmērījumus objektā uz vietas.
6. Iestrādāt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
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MARKA

SS9

SKICE IZMĒRI

SS9-
3775*2000mm

SS10-
1475*2000mm

SKAITS

SS9=2 gab

PIEZĪMES

- Vieglas konstrukcijas starpsienaa ar durvīm, kas
atdala tualetes telpu no priekštelpas.

- Starpsienas un durvju tonis saskaņojams
autoruzraudzības kārtā.

- Slēdzamas durvis.
- Mitrumizturīga kokskaidu plākne ar divpusēju HPL

pārklājumu.

1475

SS10

SS9 SS10

SS10=8
gab

TUALEŠU KABĪŅU SIENU SPECIFIKĀCIJA. 3. KĀRTA
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TUALEŠU STARPSIENU

SPECIFIKĀCIJA

M  1 : 100
AR-III-10

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
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50 Koka aplodas

1040

125 125

Montāžas putas  Penosil Window&Door Foam

Koka aplodas

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. FIBO® starpsienas  bloki 125 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

MDF iekšdurvis

Durvju rokturis

40

Koka aploda

10
40

125

Montāžas putas
Penosil Window&Door Foam

MDF iekšdurvis

Pārseguma sastāvs:
1. Grīdas apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. ESTRICH Izlīdzinošais slānis, slānis 50 mm
3. Esošais pārsegums

Piekārto griestu sistēma Ecophon

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. FIBO® starpsienas  bloki 125 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

MDF iekšdurvju rāmja stiprinājuma
elements

MDF iekšdurvju kārbas
stiprinājuma elements

MDF iekšdurvju kārba

MDF iekšdurvju kārba

2

2

+7.490

+9.590

10 40
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40
Koka aplodas

1040

200 200

Ugunsdrošs un skaņu izolējošs blīvējums

Koka aplodas

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. Fibo Efekt 5  bloki 200 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

Durvju rokturis

1

1

Divviru ugunsdrošas masīvkoka pildiņu iekšdurvis
ar ugunsdrošu stiklojumu

Regulējamās eņģes

50

Koka aploda
10

40

200

Ugunsdrošs un skaņu
izolējošs blīvējums

Divviru ugunsdrošas iekšdurvis ar ugunsdrošu
stiklojumuPārseguma sastāvs:

1. Grīdas apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. ESTRICH Izlīdzinošais slānis, slānis 50 mm
3. Esošais pārsegums

Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. Fibo Efekt 5  bloki 200 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

Ugunsdrošo iekšdurvju kārbas
stiprinājuma elements

Ugunsdrošo iekšdurvju kārbas stiprinājuma
elements

Finierēta koka kārba ar ugunsdrošu un
skaņu izolējošu blīvējumu

Finierēta koka kārba ar ugunsdrošu un skaņu
izolējošu blīvējumu

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. Fibo Efekt 5  bloki 200 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

±0.000

+2.100

NOSAUKUMS,
ATTĒLS PIEZĪMES

Durvis ar pārfalci (sk. attēlu), vērtnes biezums 50 mm.Durvju vērtne

Divviru ugunsdrošas masīvkoka finierētas pildiņu iekšdurvis ar
ugunsdrošu stiklojumu.

Durvju ugunsizturības klase- EI 30. Ugunsdrošās durvis: skaņas
izolācijas indekss Rw38dB, skaņas izolācijas klase 30dB.

Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF virsma.
Finierēta koka kārba 42x92mm ar ugunsdrošu un

skaņu izolējošu blīvējumu.
Ozolkoka slieksnis ar ugunsdrošu un skaņu izolējošu

blīvējumu.

Konstrukcija

Standartā 4mm biezs ugunsdrošs stiklojums ar EI 30
ugunsizturību.

Stiklojums

Regulējamas eņģes (110 x 30 mm) 3 gab. paredzēt
vienai vērtnei misiņa krāsā.
Slēdzene- Abloy LC 190.

Eņģes, slēdzene

Iespējams finierejumi- ozols, bērzs, riekstkoks.
Vertikāls vai horizontāls finierējums.

Finierējums

Blīvējumā izmanto sertificētas būvniecības putas ar
augstu ugunsizturību Penosil vai ekvivalentu

(ugunsgrēka uzsākšanas gadījumā sāk izplesties un
blīvē jebkuras atstarpes starp rāmi un durvju vērtni,

ka rezultātā novērš dūmu izplatīšanās),

Ugunsdrošais
blīvējums
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IEKŠDURVJU STIPRINĀŠANAS

MEZGLI

MDF IEŠDURVJU PLĀNA MEZGLS , M 1:10

GRIEZUMS 2-2 , M 1:10

UGUNSDROŠO IEŠDURVJU PLĀNA MEZGLS , M 1:10

GRIEZUMS 1-1 , M 1:10

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Rasējumus nemērīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmērus. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
3. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
4. Būvprojekta lapas skatīt ar projekta pārējām daĻām un rasējumiem.
5. Visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
6. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģēt atbilstoši situācijai pēc konstrukcijas atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka

konstrukcijas ir bojātas un nav ekspluatējamas atbilstoši šā būvprojekta risinājumiem, pieaizcināt būvprojekta autoru. Neparedzētos darbus iekĻaut
papildizdevumos.

7. Durvju izvietojumu un vēršanās virzienu skatīt rasējumu plānos.
8. Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.
9. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaĻu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.
10. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko

īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana,
ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti un pirms tam saskaņojot ar būvprojekta autoru.

11. Visām durvīm paredzēt nepieciešamo furnitūru (rokturus, eņģes ,skrūves u.c.)

UGUNSDROŠO IEKŠDURVJU SPECIFIKĀCIJA

AR-III-11
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APDARES DARBU TABULA

AR-III-12i

LINOLEJA IESEGŠANAS KONCEPTUĀLAS SHĒMAS
KLAŠU TELPĀS UN GAITEŅOS M 1:200

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus

materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Apdares materiālu toņi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā.
7. Linoleja ieklāšanas shēma norādīta kā principiāls piemērs. Tā ieklāšana un toņi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā.
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Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts grīdas seguma materiāls. 08.02.2019.
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Iekšējā lietusūdens noteka

Demontējama ārējā
 lietusūdens notekcaurule

Projektējamas metāla kāpnes UK-2 (2. kārta)

Aerators

Aerators

Aerators

Aerators

Iekšējā lietusūdens noteka

+12.070
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+11.540

+7.940

+6.750

+10.990

Aerators

Aerators
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Esoša satelīta
platforma

Esoša jumta lūka

Esošs lektronisko sakaru kabelis

Esošs aizsegts jumta logs

Esoša antena

1

1

2
2

3

3

4
4

Projektējamas cinkotas
metāla kāpnes UK-1

Projektējams kanalizācijas
izvads (skat. UK)

Projektējams stāvvads
virs jumta (skat. UK)

Esošs aizsegts jumta logs

Iekšējā lietusūdens noteka

Aerators

Esošs ventilācijas izvads

Demontējams ventilācijas
izvads

X X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Projektējami ventilācijas izvadi
(skat. AVK)

Projektējams ventilācijas
izvads (skat. AVK)

Projektējams kanalizācijas
stāvvads (skat. UK)

Projektējams kanalizācijas
stāvvads (skat. UK)

Ø400

Ø315

siets

siets

J1

J1

J2

5
5

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

2

Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

SS-2 WC starpsienu marka

Piezīmes

Skārda elementu specifikācija
Nosaukums Daudzums, t.m.

7.4

11.9

Locīta skārda
parapeta
nosegelements

302.9 Tonis- RAL 7016

Attēls
Lietus ūdens tekne,
Ø150 mm
Lietus ūdens noteka,
Ø100 mm

Ražotājs- RUUKKI lietus ūdens
noteksistēmas.Tonis- RAL 7016
Ražotājs- RUUKKI lietus ūdens
noteksistēmas.Tonis-RAL 7016

Skārda
papildelementi -
Vējmalas

2.4 Tonis- tumši pelēks RR23

Skārda
papildelementi -
Lāsenis

7.4
Tonis- tumši pelēks RR23

Locīta skārda
palodze

276.0 Tonis- tumši pelēks RR23

Ugunsdzēsību kāpņu specifikācija
Izmēri, mm

H= 2200 mm
B= 600 mm

Marka

UK-1

Piezīmes

Kronšteins ar skrūvi

Kāpnes konstrukcija ir no cinkota tērauda kvadratcaurulēm, kas
sametinātas kopā. Kronšteini ir piestiprināti pie skrūvēm, ar kuras
palīdzību jūs varat pielāgot attālumu starp divām skavām.  Kāpņu
augšpusē ir izveidota režveida platforma vieglākai nokĻūšanai uz jumta.

H= 5670 mm
B= 600 mm

UK-2

eso
šs

70
70

NR.P.K. SIENAS ŠĶĒLUMA SKICE SIENAS SASTĀVS BIEZUMS
KĀRTAI (mm)

J1

APJOMS
   (m²)

JUMTS AR MAINĀMU SILTUMIZOLĀCIJU
1. Ruberoīda ruĻĻveida virsklājs
2. Ruberoīda ruĻĻveida apakšklājs

J2

872.2

931.84
1. Esošs jumta segums- ugunsdrošs uzkausējamais ruĻĻu
materiāls 1 kārtā Polygum SBS5500 FR

4. Esošs jumta pārsegums

2. Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU

5. Iekšējā apdares (skat. apdares darbu tabulu)

JUMTS AR ESOŠU SILTUMIZOLĀCIJU

4. Kingspan Therma TR26
5. Bitumena tvaika izolācija

3
4

eso
šs

70
70
3

6. Esošs jumta pārsegums (gruntēts)
7. Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

3. Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU
60
50

3. Kingspan Therma TR26

Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A0
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BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

JUMTA PLĀNS

AR-III-13i

M  1 : 100

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

ĒKAS SHĒMA

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Saistītie rasējumi: AR-II-08...10, AR-II-28.

JUMTA TIPU SPECIFIKĀCIJA

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Jumta siltināšana pārcelta no otrās kārtas uz trešo. Precizēts projektējamais jumta siltumizolācijas materiāls. 08.02.2019.



V-3

V-1

L-II-16

+10.990

±0.000

+11.540

1 9 10 13

48800

+2.975

+6.845

+5.260

+2.345

+0.760

+6.825

+10.105

7155 18150

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1 L-II-22 L-II-22

L-I-2 L-I-2 L-I-2 L-I-2

L-II-22 L-II-22L-II-22

L-I-2 L-I-2

L-II-22

V-3

V-1

Atjaunojams panduss (2. kārta)(skat. TS-06)
Projektējamas margas (2. kārta)(skat. TS-06)

5

Atjaunojamas kāpnes
(2. kārta)

3 41

1

1

34

+1.135

+4.985

+8.265

Projektējamas cinkotas metāla kāpnes UK-1 (3. kārta)

5

6 6

-0.030

+0.530

+9.045

+3.070

-0.960

-0.410

0074 NT *Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

KRĀSU PARAUGS DETAĻAS NOSAUKUMS TONIS

0691 NG  *Laminētas HPL plāksnes FunderMax
Exterior F- Quality

RAL 7016

0075 NG *

Logu rāmji, ārdurvis

Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

412.36 m²

1036.1 m², no kuriem
143.15 m² ir loga aploda

1142.20 m²

APJOMINR

1

2

3

4

* Tonis pēc FunderMax Exterior Colour kataloga

RR 23Cinkotas skārda detaĻas5

Cebrit Rock Coal cokola apdares
plāksne

6 85.35 m²

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis,

kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un

tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot
ekvivalentus materiālus.

4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Fasādes siltināšana un apšūšana paredzēta 3. kārtā.

KRĀSU PASE

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Fasāde asīs "1-13";

AR-III-14i

M  1 : 100

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts projektējamais jumta siltumizolācijas materiāls. 08.02.2019.



L-I-1 L-I-1

L-II-17

L-I-3 V-2 V-2 V-2

A' J

48560

±0.000

+3.275

+6.700

+10.990

L-I-1 L-I-1

V-2

Projektējams panduss (2. kārta)

Esošs ieejas jumtiņš

Esoša ieeja sporta zālē

Esoša sporta zāle

+4.375

+0.950

1
1

3 3 3 3 3
3

5

6

+0.310

Projektējamas margas (skat. TS-08)

0074 NT *Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

KRĀSU PARAUGS DETAĻAS NOSAUKUMS TONIS

0691 NG  *Laminētas HPL plāksnes FunderMax
Exterior F- Quality

RAL 7016

0075 NG *

Logu rāmji, ārdurvis

Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

412.36 m²

1036.1 m², no kuriem
143.15 m² ir loga aploda

1142.20 m²

APJOMINR

1

2

3

4

* Tonis pēc FunderMax Exterior Colour kataloga

RR 23Cinkotas skārda detaĻas5

Cebrit Rock Coal cokola apdares
plāksne

6 85.35 m²

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis,

kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un

tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot
ekvivalentus materiālus.

4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

KRĀSU PASE

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Fasāde asīs "A'-J";

AR-III-15i

M  1 : 100

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Fasādes siltināšana un apdare pārcelta no otrās kārtas uz trešo. 08.02.2019.



+10.155

+6.875

+3.070

±0.000

+12.070

14815

ADF

12200

L-II-5
L-II-7 L-II-6

L-II-7 L-II-6

L-II-7 L-II-6

L-II-5

L-II-5

L-II-5

L-II-5

Esoša sporta zāle

Esoša pāreja

Projektējamas kāpnes (2. kārta) (skat. BK)

ĀD2 K

Atjaunojamas kāpnes (2. kārta) Projektējamas margas (2. kārta)

3 243 1

4

+9.220

+5.940

+2.135

+8.450

+5.170

+1.370

66

+3.840

+7.930

+10.990

+3.230

+0.950

+2.670

+6.750

0074 NT *Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

KRĀSU PARAUGS DETAĻAS NOSAUKUMS TONIS

0691 NG  *Laminētas HPL plāksnes FunderMax
Exterior F- Quality

RAL 7016

0075 NG *

Logu rāmji, ārdurvis

Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

412.36 m²

1036.1 m², no kuriem
143.15 m² ir loga aploda

1142.20 m²

APJOMINR

1

2

3

4

* Tonis pēc FunderMax Exterior Colour kataloga

RR 23Cinkotas skārda detaĻas5

Cebrit Rock Coal cokola apdares
plāksne

6 85.35 m²

±0.000

+4.210

+10.990

A

-0.960

L-II-18

1

3

5
Bitumena ruĻĻu segums

Projektējamas margas (2. kārta)

+12.070

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis,

kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un

tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot
ekvivalentus materiālus.

4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

KRĀSU PASE

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Fasāde asīs "F-A"

AR-III-16i

M  1 : 100

FASĀDES ASĪS "F-A"SKATS 4-4

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Fasādes siltināšana un apdare pārcelta no otrās kārtas uz trešo. 08.02.2019.



L-II-13 L-II-13 L-II-11
L-II-11

V-5

191013

X X X X XXXX

+12.070

+10.165

+6.845

+2.975

±0.000

+9.805

+10.990

+6.700

+0.950

48800715518150

L-II-4 L-II-4 L-II-4

L-II-4L-II-4L-II-4

L-II-4 L-II-4 L-II-4L-II-8* L-II-8*
L-II-9* L-II-9* L-II-9

L-II-9 L-II-9

L-II-9L-II-9 L-II-9

L-II-13L-II-12L-II-11

L-II-15* L-II-15*

L-II-15*

L-II-15

L-II-15 L-II-15

L-II-15 L-II-15

L-II-15

L-II-15

L-II-9 L-II-9
L-II-20* L-II-20*

L-II-11
L-II-10

L-II-11

L-II-14

L-II-13 L-II-13 L-II-11
L-II-11

V-5

Projektējamas kāpnes (2. kārta) (skat. BK-III-10, BK-III-11, BK-III-12)
Projektējamas margas (2. kārta) (skat. TS-07)

Esoša pāreja

L-II-15*

V-6*

Atjaunojamas kāpnes (2. kārta) (kat. TS-07)

Atjaunojamas kāpnes
(2. kārta) (skat. TS-07)

1

+8.780

+5.460

+1.590

3

±0.000

24

4
4

4

+8.010

+3.275

+0.950

+2.100

5

5

Sa2

Sa2

Sa2

Grīda uz grunts
Esoša iekšējā apdare

6

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU, 60mm

J2
Esošs jumta segums- ugunsdrošs uzkausējamais

ruĻĻu materiāls 1 kārtā Polygum SBS5500 FR

Esošs jumta pārsegums
Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU, 50mm

M7

+7.300

+9.440

745.30

0074 NT *Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

KRĀSU PARAUGS DETAĻAS NOSAUKUMS TONIS

0691 NG  *Laminētas HPL plāksnes FunderMax
Exterior F- Quality

RAL 7016

0075 NG *

Logu rāmji, ārdurvis

Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

412.36 m²

1036.1 m², no kuriem
143.15 m² ir loga aploda

1142.20 m²

APJOMINR

1

2

3

4

* Tonis pēc FunderMax Exterior Colour kataloga

RR 23Cinkotas skārda detaĻas5

Cebrit Rock Coal cokola apdares
plāksne

6 85.35 m²

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis,

kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un

tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot
ekvivalentus materiālus.

4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

KRĀSU PASE

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Fasāde asīs "10-1";

AR-III-17i

M  1 : 100

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Fasādes siltināšana un apdare pārcelta no otrās kārtas uz trešo. 08.02.2019.



X X X

XXXX

L-I-1 L-I-1 L-I-4*

1013

18150

+7.430

+10.430

+3.535

L-II-3*

L-II-2L-II-2L-II-2L-II-2

L-I-1 L-I-1 L-I-4*

Esošs ieejas jumtiņš

Esoša sporta zāle

ĀD1L*

Projektējamas metāla
kāpnes UK-2 (3. kārta)

Projektējams metāla panduss
(2. kārta) (skat. BK)

 Projektējamas kāpnes
(2. kārta) (skat. BK)

3

±0.000

+1.750

-0.350

-0.190

+0.310

+4.720

+5.845

5

6

 Projektējamas margas
(2. kārta) (skat. TS-08)

-0.690

0074 NT *Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

KRĀSU PARAUGS DETAĻAS NOSAUKUMS TONIS

0691 NG  *Laminētas HPL plāksnes FunderMax
Exterior F- Quality

RAL 7016

0075 NG *

Logu rāmji, ārdurvis

Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

412.36 m²

1036.1 m², no kuriem
143.15 m² ir loga aploda

1142.20 m²

APJOMINR

1

2

3

4

* Tonis pēc FunderMax Exterior Colour kataloga

RR 23Cinkotas skārda detaĻas5

Cebrit Rock Coal cokola apdares
plāksne

6 85.35 m²

KRĀSU PASE

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Fasāde asīs "13-10";

AR-II-18i

M  1 : 100

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis,

kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un

tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot
ekvivalentus materiālus.

4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Fasādes siltināšana un apdare pārcelta no otrās kārtas uz trešo. 08.02.2019.



GAISMAS ŠAHTU UZJUMTEŅI

Apzīmējums Izmēri (axbxh) Piezīmes

GM-1 375X1395X500 mm Alumīnija konstrukcijas rāmis stiprinās
pie šahtsienas. Triecienizturīgs stikls,

kurš vandālisma, vai cita veida
trieciena, gadījumā neizbirst. Visas

šuves paredzēt hermētiski noslēgtas,
lai iekšpusē neiekĻūtu mitrums.

GM-2 390X4405X500 mm
GM-3 400X6110X500 mm
GM-4 370X2395X500 mm
GM-5 390X4300X500 mm
GM-6 370X2200X365 mm

±0.000

D

-0.770

Rūdīts stikls
Eņģe. Apkārt hermētisks blīvējums

Alumīnija konstrukciju rāmis
stiprināms ar profiliem

Sānu malas
apšuvums- augsta
blīvuma polietilēns

500

Esošā gaismas
šahta

Jaunā betona
apmale gaismas
šahtai (C30/37-sk.
BK daĻu)

210130

13925 1000 815 1880 4600 1880 1740 1880 990 1880 1340 1000 640 1000 270

XX

X X

XX X X

2 3 4 5 6 7

D

140 1000
GM-1

245 1000

520

1395

490

540

4405

550 560

6110 520 5252395 540

495

4300

6500 6510 6510 6510 6510

1
1

GM-2 GM-3 GM-4 GM-5
3530 XXX X X XXXXXXXXX

X
X

X X X X X X X X X
XXXXXXXX

X

8 9

1580 1400

X

X

2200

520

160

1780

200

6510

2
2

210 210

GM-6

Esoša konstrukcija

Projektējama konstrukcija

Aizmūrējama aila
Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

±0.000

D

-2.800

Demontējamā kāpņu
atbalstsiena

120
0935

525

Jaunizbūvējama
gaismas

šahta

Aizbērt ar šķembām
un smilti

Jaunizbūvējama gaismas
šahtas siena- Betons
C30/37( Sk. BK daĻu)

Rūdīts stikls
Eņģe. Apkārt hermētisks blīvējums

Alumīnija konstrukciju rāmis stiprināms ar
profiliem pie esošās gaismas šahta sienām

Sānu malas apšuvums-
augsta blīvuma polietilēns

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot

ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Esošajām šahtsienas paredzēt atjaunot pēc nepieciešamības.
7. Jaunizbūvējamās šahtsienas konstruktīvos risinājumus skatīt BK daĻā.
6. Projektējamos konstruktīvos uzjumteņus gaismas šahtām pirms izbūves paredzēt uzmērīšanas darbus uz vietas objektā.
7. Saistītie rasējumi: AR-II-03, AR-II-14,AR-II-18.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Gaismas šahtas risinājumi.

AR-III-19i

PAGRABSTĀVA PLĀNA FRAGMENTS M 1:100

GRIEZUMS 1-1 M 1:25
GAISMAS ŠAHTAS VIZUĀLAIS RISINĀJUMS

GRIEZUMS 2-2 M 1:25

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Gaismas šahtu izbūve pārcelta no otrās kārtas uz trešo. 08.02.2019.



Esoša siena
 Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

esošs1008

eso
šs

70
70

20

1

Sa2
Laminētas HPL plāksnes Fundermax Exterior F, 8mm

Esošais jumta pārsegums
 Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Ruberoīda ruĻĻveida apakšklājs, 3mm

Kingspan Kooltherm K15, 100mm
Gaisa šķirkārta/ vertikālais alumīnija profils, 20 mm

Bitumena tvaika izolācija, 3mm

Kingspan Therma TR26, 70mm

J1  Ruberoīda ruĻĻveida virsklājs, 4mm

Siltumizolācija PAROC WAS 25t, 30mm
Ruberoīda ruĻĻveida apakšklājs, 1mm
Ruberoīda ruĻĻveida virsklājs, 1mm

35

90

530

600

Mūrējums 3. kārta (skat. BK)

*Siltumizolācija un jumta segums ieklājams 3. kārtā

*Siltumizolācija un apdare montējama 3. kārtā
Kingspan Therma TR26, 70mm

eso
šs

200
30

Esošais jumta pārsegums
 Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Ruberoīda ruĻĻveida apakšklājs (pašlīmējošs), 3mm
J1 Ruberoīda ruĻĻveida virsklājs, 4mm

Nosedzošais skārda jumtiņšSkārda jumtiņa rāmja turošais rāmis no metala. Stiprināt ar skrūvem un dībeĻiem pie
šahtas augšējās malas.

Bitumena lokšņu salaiduma vieta jāveido ar
250mm pārlaidumu , nodrošinot šuves
hermētiskumu.

Trijstūra šķērzgriezuma stūra elements

Esošā komunikāciju šahtas sienas

Bitumena tvaika izolācija, 3mm

Kingspan Therma TR26, 70mm
Kingspan Therma TR26, 70mm

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

MEZGLS 1. MEZGLS 2.

AR-III-20i

MEZGLS 1
PARAPETA SAVIENOJUMS AR JUMTU
M 1:10

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot

ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
5. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģēt atbilstoši situācijai pēc konstrukcijas atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir

bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un nav ekspluatējamas atbilstoši šā būvprojekta risinājumiem, pieaizcināt būvprojekta autoru.
Neparedzētos darbus iekĻaut papildizdevumos.

6. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņēmējam jāprecizē atbilstoši objektā uz vietas.
7. Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām,

kā arī normatīvu prasībām.Rasējumā doti principiāli detaĻu risinājumi. Mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs, ievērojot
piegādātāja tehnoloģiju, un saskaņo ar būvprojekta autoru.

8. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaĻu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.

MEZGLS 2
ESOŠA VENTILĀCIJAS IZVADA SAVIENOJUMS AR JUMTU
M 1:10

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Fasādes siltināšana, apdare un jumta siltināšana pārcelta no otrās kārtas uz trešo. Precizēti silitnājuma materiāli. 08.02.2019.



10 esošs 100 20 8

4

Esoša siena
 Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Sa2
Laminētas HPL plāksnes Fundermax Exterior F, 8mm

Gaisa šķirkārta/ vertikālais alumīnija profils, 20 mm

Termo starplika
Enkurdībelis

Kronšteins
Pašiegr. skrūve / kniede

AL L veida-profils vadula

Piekārtās fasādes kniežu
stiprinājums

Kingspan Kooltherm K15, 100mm

*Siltumizolācija un apdare montējama 3. kārtā

daž
āds

1

Esoša siena
 Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Sa2 
Laminētas HPL plāksnes Fundermax Exterior F, 8mm
Gaisa šķirkārta/ vertikālais alumīnija profils, 20 mm

eso
šs

150
0

 Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Esošās grīdas konstrukcija
Betona izlīdzinošais slānis, 50 mm

Hidroizolācija mastika/ līme siltumizolācijai
Esošā pamata konstrukcija

Sa1 
Cokola plāksnes Cemrit Rock Coal, 12 mm

Ekstrudētais putuporistirols EPS 100 150mm
Metāla cinkots OMEGA profils, 20 mm, solis 500 mm
90 x 1 mm EPDM gumijas starplika

Pašvītņgriezes skrūve
Lāsenis

eso
šs

50

esošs 150

Piekārtās fasādes kniežu stiprinājums

PVH segums uziet uz sienas 100 mm

±0.000

600

1000

BA 100.20.08

Betona bruģakmens 60 mm

Smilts 100mm

Šķembas 100mm

Grants tranšejas aizbēršanai

Betona pamatne apmalei

Kingspan Kooltherm K15, 100mm

*Siltumizolācija un apdare montējama 3. kārtā

MEZGLS 8
SIENAS ĀRĒJĀ STŪRA SAVIENOJUMS
M 1:10

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

MEZGLS 7. MEZGLS 8.

AR-III-21i

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot

ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
5. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģēt atbilstoši situācijai pēc konstrukcijas atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir

bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un nav ekspluatējamas atbilstoši šā būvprojekta risinājumiem, pieaizcināt būvprojekta autoru.
Neparedzētos darbus iekĻaut papildizdevumos.

6. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņēmējam jāprecizē atbilstoši objektā uz vietas.
7. Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām,

kā arī normatīvu prasībām.Rasējumā doti principiāli detaĻu risinājumi. Mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs, ievērojot
piegādātāja tehnoloģiju, un saskaņo ar būvprojekta autoru.

8. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaĻu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.

MEZGLS 7
COKOLS M 1:10

BETONA BRUĢAKMENS APMALES SPECIFIKĀCIJA

Nr. NOSAUKUMS Apjoms

1 Betona bruģis 60mm 78.99 m²

2 Betona bapmales 140 m

3 Betona pamats 5.6 m³

4 Tranšejas rakšana 1,5m dziĻumā 664.05 m³

5 Šķembas 11.85m³

6 Smilts 11.85m³

7 Grants 564.44 m³

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Fasādes siltināšana un apdare pārcelta no otrās kārtas uz trešo. Precizēts siltumizolācijas materiāls. 08.02.2019.



SIGULDAS 1.PAMATSKOLA 
Adrese:  Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas nov. 
Kad. nr.:  8015 003 0729 

 
 

BŪVKONSTRUKCIJAS 

 

 

 

 

 

 



SIA

X X X

X X X

Būvprojekta daļas vadītājs: Mārtiņš Nikāzis
(vārds un uzvārds)

Nr. 3-01596

28.03.2018 

(sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai

īpašo noteikumu prasībām.

  Vispārīgie norādījumi:

   Projekta „BK” daļu skatīt kopā ar arhitektūras sadaļas projekta rasējumiem.

   Izmēri doti milimetros.

   Projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par

atšķirīgo darbu un risinājumu savstarpējo saistību.

   Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, risinājumi, kuri attiecīgi jāpiemēro konkrētajai vietai.

  Dzelzsbetona un metāla konstrukciju tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši būvnormatīviem:

- LVS EN 1990 Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi

- LVS EN 1991-1 Iedarbes uz konstrukcijām

- LVS EN 1992-2 Betona konstrukciju projektēšana

- LVS EN 1993-3 Tērauda konstrukciju projektēšana

- LVS EN 1996-6 Mūra konstrukciju projektēšana

  Konstrukcijas aprēķinātas un projektētas uz sekojošām slodzēm:

- Konstrukciju pašmasas aprēķinos pieņemtais koeficents - 1,35.

Smilšaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados, ir 138 cm.

Informācija par gruntīm:

Ēkas  izbūvēt uz nesošā grunts slāņa, kurš sastāv no smalkgraudainas/putekļainas smilts. Grunts nestspēja ir pieņemta 150kPa.

Lietošanas slodzes klase - SC1;

Konstrukciju seku klase CC2b;

Izpildījuma klase tērauda konstrukcijām pēc EN ISO 12944-5 C3;

Betona ekspozīcijas klase - XC2 XF2.

Konstrukcijas izgatavošana un montāža saskaņā  ar:

- EN1090 tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana

Konstrukcijas  izgatavot  rūpnieciski:

- Apstrādes klase EXC-2

- Virsmas sagatavošana P1 pēc LVS EN 8501

- Metālu  attīrīt  saskaņā ar LVS EN ISO 12944

- Gruntēt  un  krāsot saskaņā  ar  LVS EN ISO 12944-5 C3

Grunts   alkīda  80 mkm

Krāsa  alkīda  40  mkm

Kopējais  krāsas  biezums  120mkm

Konstrukciju metināšana:

- Rasējumos  nenorādīto  metināto  šuvju  biezumu pieņemt a=4mm.

- Saduršuvēm  nodrošināt  100%  caurmetinājumu.

- Metināšanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204

- Visiem metinātājiem jābūt sertificētiem

Profilus atļauts pagarināt tos savienojot, nodrošinot ar 100% caurmetinājumu.

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

Pamati:

Atbalstsienas pamatus ir jāstiegro ar B500B klases stiegrām ar diametriem Ø12. Pielietot betonu ar klasi C30/37. Lai izbūvētu atbalstsienu,

nepieciešams atrakt esošo uzbēruma kārtu autostāvvietas pusē paralēli skolas ēkas fasādei asīs A'-J. Stiegru pārlaidumi 60 diametri, t.i., Ø12 x 60 =

720mm.

Tērauda pārsedzes:

Esošajās ķieģeļu mūra sienās no abām pusēm izveido horizontālus izfrēzējumus/iekalumus tādā dziļumā, lai tērauda UPN profili tiktu nosegti no

ārsienu plaknes vismaz 15...20mm dziļumā. Papildus jauno aiļu platumā pēc vietas ir jāveic izkalumi vietās, kur ir paredzēti UPN profilu savienojumi to

apakšējā daļā ar tērauda sloksnēm.

Pēc izkalumu izveidošanas nomēra pēc vietas, kur ir jāveic caurejošie urbumi pēc UPN profilos izveidotajiem urbumiem.

Pēc urbumu izveidošanas sāk montēt UPN profilus no abām pusēm kopā, pirms tam starp UPN profiliem un mūra sienu ieklājot bezrukuma montāžas

javu, lai izveidotu ciešu kontaktu un novērstu gaisa ieslēgumu veidošanos. UPN profilu augšējā daļā aptuveni ik pēc 500mm izveidot ieķīlējumu ar

koka ķīļiem. Pēc tam ir jāveic tērauda slokšņu piemetināšanu pie abiem UPN profiliem sienas abām pusēs.

Ieteicams izmantot garākas tērauda sloksnes nekā ir norādīts materiālu tabulā. Garākas sloksnes var pēc piemetināšanas nogriezt vajadzīgajā

garumā.

Starpsienām izmantot tēr.leņķveida profilu 70x5, divus profilus no sienas abām pusēm. Leņķveida profilu ir jāiefrēzē esošajā ķieģeļu starpsienā, pēc

šos abus profilus savā starpā no apakšas ir jāsametina kopā vai nu visā garumā, vai 100mm garu metinājuma šuvi ik pēc 200mm.

Visas tērauda pārsedzes ietīt apmetuma sietā un apmest ar bezrukuma montāžas javu (apmetums darbojas arī kā ugunsaizsargājošs pārklājums).

PIEZĪMES:

Keramzītbetona bloku starpsienas izbūvēt pēc arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļu rasējumiem.

Būvkonstrukciju mezglu detalizāciju ir jāprecizē autoruzraudzības kārtā, izstrādājot tērauda konstrukciju detalizācijas projektu.

Keramzītbetona starpsienu bloku stiprība ne mazāka par 3MPa.
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Maksimāli pieļaujamās grīdu konstrukciju noslodzes ir sekojošas:

1. Drīkst izkārtot keramzītbetona sienu blokus maksimums 1m
augstumā virs grīdas izkliedētā veidā. Maksimāli pieļaujamā slodze
650kg/m2 vai 6.5kN/m2.
2. Maksimāli pieļaujamā koncentrētā slodze 500x500mm lielā
laukumā nedrīkst pārsniegt 400kg vai 4kN. Ap koncentrēto slodzi
nedrīkst būt papildus slodzes par 1.5 metriem.
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1. Vispārīgie rādītāji 
 

Kopējie dati 
SIGULDAS 1.PAMATSKOLA P.Brieža  ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā, 

būvprojekts izstrādāts saskaņā ar: 
 SIA “BŪVDIZAINS” izstrādāto projekta arhitektūras sadaļu; 
 Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu; 
 LR spēkā esošo likumdošanu, kā arī citiem saistošajiem normatīvajiem 

aktiem; 
 Projektētā ēka atbilst ugunsnoturības pakāpei U2a. 

 

Izmantotie normatīvi un standarti 
Visi izejas dati projektēšanai pieņemti pēc Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem 
dokumentiem: 

 LR Būvniecības likums; 
 MK 2014.gada 19.augusta noteikumi nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
 LBN 003-15 - “Būvklimatoloģija“; 
 LVS EN 1991-1-1:2006 - „Iedarbes uz konstrukcijām”; 
 LBN 207-15 - “Ģeotehniskā projektēšana“; 
 LVS EN 1992 "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana"; 
 LVS EN 1993 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana"; 
 LBN 205-97 "Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas"; 
 LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". 

 

2. Būvkonstrukcijas 
 

Ēkas vispārējais apraksts  
Par relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 pieņemts ēkas 1. stāva tīrās grīdas līmenis. 
Esošā ēka ir veidota no saliekamā dzelzsbetona, mūra konstrukcijām. Esošai 

ēkai ir trīs stāvi. Pie skolas ēkas pieslēdzas sporta zāle. 
Esošās ēkas pamati ir veidoti no stabveida pamatiem, cokols no saliekamā 

dzelzsbetona paneļiem. Ārējās pamatu atbalstsienas konstrukcija ir veidota no 
mūrētiem laukakmeņiem. 

Nesošais ēkas karkass ir veidots no saliekamā dzelzsbetona kolonnām, sijām 
un pārseguma paneļiem. Aktu zāles daļā sienas ir veidotas no ķieģeļu mūra. 

Starpsienas veidotas no ķieģeļu mūra. 
Jumta segums bituma ruļļveida materiāls. 

 
 

Būvlaukuma ģeoloģiskie apstākļi 
Grunts ģeoloģiskie dati nav nepieciešami projektējamo būvkonstrukciju 

aprēķinos. Tiek pieņemts, ka grunts nestspēja ir 1.5kg/cm2 un, ka ir smilšainas gruntis. 
 

Iedarbes uz ēkas konstrukcijām 
Būvniecības vietai ir sekojoši klimatiskie raksturojumi saskaņā ar LBN 003-

15 “Būvklimatoloģija” prasībām: 



 Normatīvā sniega slodze – 1.5 kN/m²; 
 Lietderīgā slodze (skola) - 3.0 kN/m²; 
 Fundamentālais vēja pamatātrums – netiek ņemts vērā pie aprēķiniem, 
 Grunts normatīvais sasaluma dziļums, kas iespējams reizi 10 gados – 

smilšainās gruntīs 138cm. 
 

Pārsedžu tērauda konstrukcijas 
 

Nesošās tērauda konstrukcijas - tērauds S355. 
Tērauda konstrukcijas izstrādātas BK stadijā. Tērauda konstrukciju 
izgatavotājiem jāiesniedz metāla konstrukciju pase. 
Metāla elementu pretkorozijas aizsardzību izpildīt saskaņā ar EN ISO 12944 
prasībām. 
Konstrukciju gruntēšanai pielietot gruntskrāsu - kārtas biezums 40μm. 

Konstrukciju krāsošanai izmantot alkīda krāsu, kārtas biezums 80μm. Kopējais 
krāsojuma biezums ne mazāks par 120μm. 

Montāžas savienojumi - daļēji metināti, daļēji savilkti ar bultskrūvēm. Metinātos 
savienojumus veikt ar rokas metināšanu. Minimālais šuves augstums a=5mm, bet ne 
lielāks kā visplānākā elementa biezums. Šuves, par kurām nav speciālu norādījumu, 
izpildīt visā metināmo elementu saskares virsmā. Metināšanas kvalitātes kontroli veikt 
ar 100% vizuālo pārbaudi (LVS EN ISO 17637:2011 L), nepieciešamības gadījumā, ja 
vizuālā pārbaude neizpildās, pielietot arī citas metodes (magnētiskā, ultraskaņas 
pārbaude). Visas tērauda konstrukcijas jāpārmēra objektā un jāprecizē izmēri. 

Skrūvju savienojumos lietot B precizitātes skrūves, DIN 933 cinkota ar stiprības 
klasi 8.8. 
Pārsedžu konstrukcijas nepieciešams apvilkt ar apmetuma sietu un apmest ar 
cementa javu. 

 

Pamati 
 Pie Siguldas 1.pamatskolai tiek izveidota jauna atbalstsiena perpendikulāri 
P.Brieža ielai. Esošā atbalstsiena ir veidota no mūrētiem laukakmeņiem un tā tiek daļēji 
demontēta. Jaunā atbalstsiena tiek izveidota aptuveni 3.6…3.8m attālumā no esošās 
ēkas cokola daļas. Atbalstsienai no ēkas puses ir izveidots grunts aizbērums līdz 
atbalstsienas augstākai daļai, savukārt no otras puses ir izveidots stāvlaukums ar zemāku 
grunts līmeni. 

 Tiek izveidoti jauni pamati āra kāpnēm. Vienā variantā esošās kāpnes tiek 
paredzēts demontēt un tā vietā tiek izveidotas jaunas kāpnes, otrā variantā tiek izveidotas 
jaunas tērauda kāpnes ar jaunu pamatu. 
 

3. Vispārīgi norādījumi 
 

Ugunsdrošība 
Būvei ir noteikta U2a ugunsnoturības pakāpe. 
Projektējamās ēkas būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un ugunsreakcijas 
klase ir sekojoša: 

∙ Pamata atbalstsienai netiek normēts 
 



Celtniecības organizācijām jānodrošina visu būvkonstrukciju minimālās 
ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām 
atbilstošus materiālus. 

 

Tērauda konstrukcijas 
 

Tērauds S355. 
Tērauda konstrukcijas izstrādātas MK stadijā. Tērauda konstrukciju izgatavotājiem 
jāiesniedz metāla konstrukciju pase. 
Konstrukciju aizsardzību veica karsti cinkotas konstrukcijas. Karstās cinkošanas 

kategorija C2, cinka slāņa biezums ne mazāks par 70 mikrometriem (pēc LVS EN ISO 
1461:2009). 

Montāžas savienojumi - savilkti ar bultskrūvēm M10…M12 (skrūves pielietotas 
konstruktīvi). Metinātos savienojumus veikt ar MIG/MAG pusautomātisko metināšanu. 
Minimālais šuves augstums a=6mm, bet ne lielāks kā visplānākā elementa biezums. 
Šuves, par kurām nav speciālu norādījumu, izpildīt visā metināmo elementu saskares 
virsmā. Metināšanas kvalitātes kontroli veikt ar 100% vizuālo pārbaudi (LVS EN ISO 
17637:2011 L), nepieciešamības gadījumā, ja vizuālā pārbaude neizpildās, pielietot arī 
citas metodes (magnētiskā, ultraskaņas pārbaude). Visas tērauda konstrukcijas 
ražošanas laikā ir jāsaliek kopā ražotnē un jāprecizē izmēri. 

Uz nesošā āra kāpņu rāmja tiek uzmontēts nesošais režģis (metināts vai presēts), 
acs izmēri 34x38. Režģi ir jāiemetina tēr.leņķī 35x3 pa visu perimetru. Režģus paredzēts 
pieskrūvēt ar speciālām stiprinājuma detaļām pie nesošā rāmja.  

Uz nesošā iekšējo kāpņu rāmja tiek uzmontēti betona pakāpieni. Kāpņu laukums 
no monolītā betona. 

 

Dzelzsbetona konstrukcijas 
 

Betons C30/37, stiegrojums B500B. 
Visu stiegrojumu sietu izgatavošanu veikt, izmantojot siešanas tehnoloģiju. 

Garenstiegrojuma salaidi veidot ar pārlaidumu (ne mazāku par 35d), veidojot to vietās, 
kur lieces moments ir minimāls. Vienā šķēlumā drīkst salaist ne vairāk par 50% no sieta 
stiegrojuma. Katrā sietā stiegrojuma salaidumus izveidot pamīšus ar minimālu attālumu 
starp salaiduma centriem 50d. Gadījumā, ja pielieto gatavus, metinātus stiegrojuma 
sietus, stiegrojuma enkurojumu un sietu salaidi izpildīt saskaņā ar LVS EN 1992 
"Betona konstrukciju projektēšana". 

Monolītā dzelzsbetona konstrukciju atveidņošana pieļaujama tikai tad, kad betons 
ir sasniedzis 80% 

no projektā paredzētās stiprības. Visi betonēšanas darbi veicami  saskaņā ar LVS EN 
206-1:2001, LVS 156:2000, LVS ENV 13670-1:2001 prasībām. 

 

Vispārīgi norādījumi 
 

Visiem izmantojamiem materiāliem ir jāatbilst attiecīgās kvalitātes sertifikātiem 
izmantojamā sfērā. 

 

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas 
būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. 
Būvprojektā norādīto izstrādājumu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski 
analogiem izstrādājumiem un materiāliem, iepriekš to saskaņojot ar projekta autoru. 



Darbu veikšana pieļaujama juridiskām personām, kurām ir licence atbilstošu 
darbu veikšanai. 
Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja 

izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto "Darbu veikšanas projektu" (DVP), uz 
tērauda karkasa montāžas laiku paredzēt atgāžņu un saišu izveidi karkasa stabilitātes 
nodrošināšanai. 

Pirms būvbedres izveides augsnes kārta no apbūves laukuma jānoņem un 
jāsaglabā, lai pēc tam to varētu izmantot zemes rekūltivācijai. Būvbedres gruntis 
aizsargāt no apūdeņošanās. 

Zemes darbus veikt saskaņā ar esošo projektu un ar LBN 207-15 “Ģeotehniskā 
projektēšana“ prasībām. 

Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā 
diennakts temperatūra nav zemāka par +5°C. Zemākas temperatūras gadījumā 
jāievieš pasākumi, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu ziemas apstākļos. 
Piepūles, kuras rodas no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas uz 

konstrukcijām, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai ir paredzētas 
ekspluatācijas laikā. 

Veicot būvdarbus, jāievēro "Darba aizsardzības likums", MK noteikumi Nr. 92 
"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". 

Visas izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru. 
 
 

 
  



Siguldas 1.pamastskolas jaunbūvējamo ēku daļu būvkonstrukciju aprēķins 
 

1. Projektā pieņemtās slodzes 
 
Pārslodze uz grunts virsmas ēkas pusē tiek pieņemta 10kN/m2 
 

2. Pamata atbalstienas griezuma shēma un aprēķins 
 
 

 
 
 
Aprēķins veikta ar aprēķinu programmu Tekla TEDDS aprēķinu programmu. 
 

  



 
RETAINING WALL ANALYSIS 

In accordance with EN1997-1:2004 incorporating Corrigendum dated February 2009 and the 

recommended values 
Tedds calculation version 2.9.04 

Retaining wall details 

Stem type; Cantilever 
Stem height; hstem = 2900 mm 
Stem thickness; tstem = 250 mm 
Angle to rear face of stem;  = 90 deg 
Stem density; stem = 25 kN/m3 
Toe length; ltoe = 500 mm 
Heel length; lheel = 1000 mm 
Base thickness; tbase = 300 mm 
Base density; base = 25 kN/m3 
Height of retained soil; hret = 1800 mm 
Angle of soil surface;  = 0 deg 
Depth of cover; dcover = 1100 mm 
Depth of excavation; dexc = 200 mm 

Retained soil properties 

Soil type; Medium dense well graded sand 
Moist density; mr = 21 kN/m3 
Saturated density; sr = 23 kN/m3 
Characteristic effective shear resistance angle; 'r.k = 30 deg 
Characteristic wall friction angle; r.k = 0 deg 

Base soil properties 

Soil type; Medium dense well graded sand 
Soil density; b = 18 kN/m3 
Characteristic cohesion; c'b.k = 0 kN/m2 
Characteristic effective shear resistance angle; 'b.k = 30 deg 
Characteristic wall friction angle; b.k = 15 deg 
Characteristic base friction angle; bb.k = 30 deg 

Loading details 

Variable surcharge load; SurchargeQ = 10 kN/m2 



  
 

Calculate retaining wall geometry 

Base length; lbase = ltoe + tstem + lheel = 1750 mm 
Moist soil height; hmoist = hsoil = 2900 mm 
Length of surcharge load; lsur = lheel = 1000 mm 
 - Distance to vertical component; xsur_v = lbase - lheel / 2 = 1250 mm 
Effective height of wall; heff = hbase + dcover + hret = 3200 mm 
 - Distance to horizontal component; xsur_h = heff / 2 = 1600 mm 
Area of wall stem; Astem = hstem  tstem = 0.725 m2 
 - Distance to vertical component; xstem = ltoe + tstem / 2 = 625 mm 
Area of wall base; Abase = lbase  tbase = 0.525 m2 
 - Distance to vertical component; xbase = lbase / 2 = 875 mm 
Area of moist soil; Amoist = hmoist  lheel = 2.9 m2 
 - Distance to vertical component; xmoist_v = lbase - (hmoist  lheel2 / 2) / Amoist = 1250 mm 
 - Distance to horizontal component; xmoist_h = heff / 3 = 1067 mm 
Area of base soil; Apass = dcover  ltoe = 0.55 m2 
 - Distance to vertical component; xpass_v = lbase - (dcover  ltoe (lbase - ltoe / 2)) / Apass = 250 mm 
 - Distance to horizontal component; xpass_h = (dcover + hbase) / 3 = 467 mm 
Area of excavated base soil; Aexc = hpass  ltoe = 0.45 m2 
 - Distance to vertical component; xexc_v = lbase - (hpass  ltoe (lbase - ltoe / 2)) / Aexc = 250 mm 
 - Distance to horizontal component; xexc_h = (hpass + hbase) / 3 = 400 mm 

Design approach 1 

Partial factors on actions - Table A.3 - Combination 1 

Partial factor set; A1 
Permanent unfavourable action; G = 1.35 
Permanent favourable action; Gf = 1.00 
Variable unfavourable action; Q = 1.50 
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Variable favourable action; Qf = 0.00 
;Partial factors for soil parameters – Table A.4 - Combination 1 

Soil parameter set; M1 
Angle of shearing resistance; ' = 1.00 
Effective cohesion; c' = 1.00 
Weight density;  = 1.00 

Library item; Partial factors output 

Retained soil properties 

Design moist density; mr' = mr /  = 21 kN/m3 
Design saturated density; sr' = sr /  = 23 kN/m3 
Design effective shear resistance angle; 'r.d = atan(tan('r.k) / ') = 30 deg 
Design wall friction angle; r.d = atan(tan(r.k) / ') = 0 deg 

Base soil properties 

Design soil density; b' = b /  = 18 kN/m3 
Design effective shear resistance angle; 'b.d = atan(tan('b.k) / ') = 30 deg 
Design wall friction angle; b.d = atan(tan(b.k) / ') = 15 deg 
Design base friction angle; bb.d = atan(tan(bb.k) / ') = 30 deg 
Design effective cohesion; c'b.d = c'b.k / c' = 0 kN/m2 

Using Coulomb theory 

Active pressure coefficient; KA = sin( + 'r.d)2 / (sin()2  sin( - r.d)  [1 + [sin('r.d + 
r.d)  sin('r.d - ) / (sin( - r.d)  sin( + ))]]2) = 0.333 

Passive pressure coefficient; KP = sin(90 - 'b.d)2 / (sin(90 + b.d)  [1 - [sin('b.d + b.d)  
sin('b.d) / (sin(90 + b.d))]]2) = 4.977 

Sliding check 

Vertical forces on wall 

Wall stem; Fstem = Gf  Astem  stem = 18.1 kN/m 
Wall base; Fbase = Gf  Abase  base = 13.1 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_v = Gf  Amoist  mr' = 60.9 kN/m 
Base soil; Fexc_v = Gf  Aexc  b' = 8.1 kN/m 
Total; Ftotal_v = Fstem + Fbase + Fmoist_v + Fexc_v = 100.3 kN/m 

Horizontal forces on wall 

Surcharge load; Fsur_h = KA  Q  SurchargeQ  heff = 16 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_h = G  KA  mr'  heff2 / 2 = 48.4 kN/m 
Total; Ftotal_h = Fmoist_h + Fsur_h = 64.4 kN/m 

Check stability against sliding 

Base soil resistance; Fexc_h = Gf  KP  cos(b.d)  b'  (hpass + hbase)2 / 2 = 62.3 
kN/m 
Base friction; Ffriction = Ftotal_v  tan(bb.d) = 57.9 kN/m 
Resistance to sliding; Frest = Fexc_h + Ffriction = 120.2 kN/m 
Factor of safety; FoSsl = Frest / Ftotal_h = 1.867 

PASS - Resistance to sliding is greater than sliding force 

Overturning check 

Vertical forces on wall 

Wall stem; Fstem = Gf  Astem  stem = 18.1 kN/m 
Wall base; Fbase = Gf  Abase  base = 13.1 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_v = Gf  Amoist  mr' = 60.9 kN/m 
Base soil; Fexc_v = Gf  Aexc  b' = 8.1 kN/m 
Total; Ftotal_v = Fstem + Fbase + Fmoist_v + Fexc_v = 100.3 kN/m 



Horizontal forces on wall 

Surcharge load; Fsur_h = KA  Q  SurchargeQ  heff = 16 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_h = G  KA  mr'  heff2 / 2 = 48.4 kN/m 
Base soil; Fexc_h = -Gf  KP  cos(b.d)  b'  (hpass + hbase)2 / 2 = -62.3 

kN/m 
Total; Ftotal_h = Fmoist_h + Fexc_h + Fsur_h = 2.1 kN/m 

Overturning moments on wall 

Surcharge load; Msur_OT = Fsur_h  xsur_h = 25.6 kNm/m 
Moist retained soil; Mmoist_OT = Fmoist_h  xmoist_h = 51.6 kNm/m 
Total; Mtotal_OT = Mmoist_OT + Msur_OT = 77.2 kNm/m 

Restoring moments on wall 

Wall stem; Mstem_R = Fstem  xstem = 11.3 kNm/m 
Wall base; Mbase_R = Fbase  xbase = 11.5 kNm/m 
Moist retained soil; Mmoist_R = Fmoist_v  xmoist_v = 76.1 kNm/m 
Base soil; Mexc_R = Fexc_v  xexc_v - Fexc_h  xexc_h = 26.9 kNm/m 
Total; Mtotal_R = Mstem_R + Mbase_R + Mmoist_R + Mexc_R = 125.9 

kNm/m 

Check stability against overturning 

Factor of safety; FoSot = Mtotal_R / Mtotal_OT = 1.63 
PASS - Maximum restoring moment is greater than overturning moment 

Bearing pressure check 

Vertical forces on wall 

Wall stem; Fstem = G  Astem  stem = 24.5 kN/m 
Wall base; Fbase = G  Abase  base = 17.7 kN/m 
Surcharge load; Fsur_v = Q  SurchargeQ  lheel = 15 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_v = G  Amoist  mr' = 82.2 kN/m 
Base soil; Fpass_v = G  Apass  b' = 13.4 kN/m 
Total; Ftotal_v = Fstem + Fbase + Fmoist_v + Fpass_v + Fsur_v = 152.8 kN/m 

Horizontal forces on wall 

Surcharge load; Fsur_h = KA  Q  SurchargeQ  heff = 16 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_h = G  KA  mr'  heff2 / 2 = 48.4 kN/m 
Base soil; Fpass_h = max(-Gf  KP  cos(b.d)  b'  (dcover + hbase)2 / 2, -

(Fmoist_h + Fsur_h)) = -64.4 kN/m 
Total; Ftotal_h = max(Fmoist_h + Fpass_h + Fsur_h - Ftotal_v  tan(bb.d), 0 

kN/m) = 0 kN/m 

Moments on wall 

Wall stem; Mstem = Fstem  xstem = 15.3 kNm/m 
Wall base; Mbase = Fbase  xbase = 15.5 kNm/m 
Surcharge load; Msur = Fsur_v  xsur_v - Fsur_h  xsur_h = -6.8 kNm/m 
Moist retained soil; Mmoist = Fmoist_v  xmoist_v - Fmoist_h  xmoist_h = 51.2 kNm/m 
Base soil; Mpass = Fpass_v  xpass_v - Fpass_h  xpass_h = 33.4 kNm/m 
Total; Mtotal = Mstem + Mbase + Mmoist + Mpass + Msur = 108.5 kNm/m 

Check bearing pressure 

Distance to reaction; x = Mtotal / Ftotal_v = 710 mm 
Eccentricity of reaction; e = x - lbase / 2 = -165 mm 
Loaded length of base; lload = 2  x = 1420 mm 
Bearing pressure at toe; qtoe = Ftotal_v / lload = 107.6 kN/m2 
Bearing pressure at heel; qheel = 0 kN/m2 



Effective overburden pressure; q = (tbase + dcover)  b' = 
25.2 kN/m2 

Design effective overburden pressure; q' = q /  = 25.2 kN/m2 
Bearing resistance factors; Nq = Exp(  tan('b.d))  (tan(45 deg + 'b.d / 2))2 = 18.401 
 Nc = (Nq - 1)  cot('b.d) = 30.14 
 N = 2  (Nq - 1)  tan('b.d) = 20.093 
Foundation shape factors; sq = 1 
 s = 1 
 sc = 1 
Load inclination factors; H = Fsur_h + Fmoist_h + Fpass_h = 0 kN/m 
 V = Ftotal_v = 152.8 kN/m 
 m = 2 
 iq = [1 - H / (V + lload  c'b.d  cot('b.d))]m = 1 
 i = [1 - H / (V + lload  c'b.d  cot('b.d))](m + 1) = 1 
 ic = iq - (1 - iq) / (Nc  tan('b.d)) = 1 
Net ultimate bearing capacity 

nf = c'b.d  Nc  sc  ic + q'  Nq  sq  iq + 0.5  b'  lload  N  s  i = 720.6 kN/m2 
Factor of safety; FoSbp = nf / max(qtoe, qheel) = 6.7 

PASS - Allowable bearing pressure exceeds maximum applied bearing pressure 

Design approach 1 

Partial factors on actions - Table A.3 - Combination 2 

Partial factor set; A2 
Permanent unfavourable action; G = 1.00 
Permanent favourable action; Gf = 1.00 
Variable unfavourable action; Q = 1.30 
Variable favourable action; Qf = 0.00 

;Partial factors for soil parameters – Table A.4 - Combination 2 

Soil parameter set; M2 
Angle of shearing resistance; ' = 1.25 
Effective cohesion; c' = 1.25 
Weight density;  = 1.00 

Library item; Partial factors output 

Retained soil properties 

Design moist density; mr' = mr /  = 21 kN/m3 
Design saturated density; sr' = sr /  = 23 kN/m3 
Design effective shear resistance angle; 'r.d = atan(tan('r.k) / ') = 24.8 deg 
Design wall friction angle; r.d = atan(tan(r.k) / ') = 0 deg 

Base soil properties 

Design soil density; b' = b /  = 18 kN/m3 
Design effective shear resistance angle; 'b.d = atan(tan('b.k) / ') = 24.8 deg 
Design wall friction angle; b.d = atan(tan(b.k) / ') = 12.1 deg 
Design base friction angle; bb.d = atan(tan(bb.k) / ') = 24.8 deg 
Design effective cohesion; c'b.d = c'b.k / c' = 0 kN/m2 

Using Coulomb theory 

Active pressure coefficient; KA = sin( + 'r.d)2 / (sin()2  sin( - r.d)  [1 + [sin('r.d + 
r.d)  sin('r.d - ) / (sin( - r.d)  sin( + ))]]2) = 0.409 

Passive pressure coefficient; KP = sin(90 - 'b.d)2 / (sin(90 + b.d)  [1 - [sin('b.d + b.d)  
sin('b.d) / (sin(90 + b.d))]]2) = 3.473 



Sliding check 

Vertical forces on wall 

Wall stem; Fstem = Gf  Astem  stem = 18.1 kN/m 
Wall base; Fbase = Gf  Abase  base = 13.1 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_v = Gf  Amoist  mr' = 60.9 kN/m 
Base soil; Fexc_v = Gf  Aexc  b' = 8.1 kN/m 
Total; Ftotal_v = Fstem + Fbase + Fmoist_v + Fexc_v = 100.3 kN/m 

Horizontal forces on wall 

Surcharge load; Fsur_h = KA  Q  SurchargeQ  heff = 17 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_h = G  KA  mr'  heff2 / 2 = 44 kN/m 
Total; Ftotal_h = Fmoist_h + Fsur_h = 61 kN/m 

Check stability against sliding 

Base soil resistance; Fexc_h = Gf  KP  cos(b.d)  b'  (hpass + hbase)2 / 2 = 44 
kN/m 
Base friction; Ffriction = Ftotal_v  tan(bb.d) = 46.3 kN/m 
Resistance to sliding; Frest = Fexc_h + Ffriction = 90.3 kN/m 
Factor of safety; FoSsl = Frest / Ftotal_h = 1.48 

PASS - Resistance to sliding is greater than sliding force 

Overturning check 

Vertical forces on wall 

Wall stem; Fstem = Gf  Astem  stem = 18.1 kN/m 
Wall base; Fbase = Gf  Abase  base = 13.1 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_v = Gf  Amoist  mr' = 60.9 kN/m 
Base soil; Fexc_v = Gf  Aexc  b' = 8.1 kN/m 
Total; Ftotal_v = Fstem + Fbase + Fmoist_v + Fexc_v = 100.3 kN/m 

Horizontal forces on wall 

Surcharge load; Fsur_h = KA  Q  SurchargeQ  heff = 17 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_h = G  KA  mr'  heff2 / 2 = 44 kN/m 
Base soil; Fexc_h = -Gf  KP  cos(b.d)  b'  (hpass + hbase)2 / 2 = -44 

kN/m 
Total; Ftotal_h = Fmoist_h + Fexc_h + Fsur_h = 17 kN/m 

Overturning moments on wall 

Surcharge load; Msur_OT = Fsur_h  xsur_h = 27.2 kNm/m 
Moist retained soil; Mmoist_OT = Fmoist_h  xmoist_h = 46.9 kNm/m 
Total; Mtotal_OT = Mmoist_OT + Msur_OT = 74.2 kNm/m 

Restoring moments on wall 

Wall stem; Mstem_R = Fstem  xstem = 11.3 kNm/m 
Wall base; Mbase_R = Fbase  xbase = 11.5 kNm/m 
Moist retained soil; Mmoist_R = Fmoist_v  xmoist_v = 76.1 kNm/m 
Base soil; Mexc_R = Fexc_v  xexc_v - Fexc_h  xexc_h = 19.6 kNm/m 
Total; Mtotal_R = Mstem_R + Mbase_R + Mmoist_R + Mexc_R = 118.6 

kNm/m 

Check stability against overturning 

Factor of safety; FoSot = Mtotal_R / Mtotal_OT = 1.599 
PASS - Maximum restoring moment is greater than overturning moment 

Bearing pressure check 

Vertical forces on wall 

Wall stem; Fstem = G  Astem  stem = 18.1 kN/m 



Wall base; Fbase = G  Abase  base = 13.1 kN/m 
Surcharge load; Fsur_v = Q  SurchargeQ  lheel = 13 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_v = G  Amoist  mr' = 60.9 kN/m 
Base soil; Fpass_v = G  Apass  b' = 9.9 kN/m 
Total; Ftotal_v = Fstem + Fbase + Fmoist_v + Fpass_v + Fsur_v = 115.1 kN/m 

Horizontal forces on wall 

Surcharge load; Fsur_h = KA  Q  SurchargeQ  heff = 17 kN/m 
Moist retained soil; Fmoist_h = G  KA  mr'  heff2 / 2 = 44 kN/m 
Base soil; Fpass_h = -Gf  KP  cos(b.d)  b'  (dcover + hbase)2 / 2 = -59.9 

kN/m 
Total; Ftotal_h = max(Fmoist_h + Fpass_h + Fsur_h - Ftotal_v  tan(bb.d), 0 

kN/m) = 0 kN/m 

Moments on wall 

Wall stem; Mstem = Fstem  xstem = 11.3 kNm/m 
Wall base; Mbase = Fbase  xbase = 11.5 kNm/m 
Surcharge load; Msur = Fsur_v  xsur_v - Fsur_h  xsur_h = -11 kNm/m 
Moist retained soil; Mmoist = Fmoist_v  xmoist_v - Fmoist_h  xmoist_h = 29.2 kNm/m 
Base soil; Mpass = Fpass_v  xpass_v - Fpass_h  xpass_h = 30.4 kNm/m 
Total; Mtotal = Mstem + Mbase + Mmoist + Mpass + Msur = 71.5 kNm/m 

Check bearing pressure 

Distance to reaction; x = Mtotal / Ftotal_v = 621 mm 
Eccentricity of reaction; e = x - lbase / 2 = -254 mm 
Loaded length of base; lload = 2  x = 1242 mm 
Bearing pressure at toe; qtoe = Ftotal_v / lload = 92.6 kN/m2 
Bearing pressure at heel; qheel = 0 kN/m2 
Effective overburden pressure; q = (tbase + dcover)  b' = 

25.2 kN/m2 
Design effective overburden pressure; q' = q /  = 25.2 kN/m2 
Bearing resistance factors; Nq = Exp(  tan('b.d))  (tan(45 deg + 'b.d / 2))2 = 10.431 
 Nc = (Nq - 1)  cot('b.d) = 20.418 
 N = 2  (Nq - 1)  tan('b.d) = 8.712 
Foundation shape factors; sq = 1 
 s = 1 
 sc = 1 
Load inclination factors; H = Fsur_h + Fmoist_h + Fpass_h = 1.1 kN/m 
 V = Ftotal_v = 115.1 kN/m 
 m = 2 
 iq = [1 - H / (V + lload  c'b.d  cot('b.d))]m = 0.981 
 i = [1 - H / (V + lload  c'b.d  cot('b.d))](m + 1) = 0.972 
 ic = iq - (1 - iq) / (Nc  tan('b.d)) = 0.979 
Net ultimate bearing capacity 

nf = c'b.d  Nc  sc  ic + q'  Nq  sq  iq + 0.5  b'  lload  N  s  i = 352.5 kN/m2 
Factor of safety; FoSbp = nf / max(qtoe, qheel) = 3.806 

PASS - Allowable bearing pressure exceeds maximum applied bearing pressure 

RETAINING WALL DESIGN 

In accordance with EN1992-1-1:2004 incorporating Corrigendum dated January 2008 and the 

recommended values 
Tedds calculation version 2.9.04 



Concrete details - Table 3.1 - Strength and deformation characteristics for concrete 

Concrete strength class; C30/37 
Characteristic compressive cylinder strength; fck = 30 N/mm2 
Characteristic compressive cube strength; fck,cube = 37 N/mm2 
Mean value of compressive cylinder strength; fcm = fck + 8 N/mm2 = 38 N/mm2 
Mean value of axial tensile strength; fctm = 0.3 N/mm2  (fck / 1 N/mm2)2/3 = 2.9 N/mm2 
5% fractile of axial tensile strength; fctk,0.05 = 0.7  fctm = 2.0 N/mm2 
Secant modulus of elasticity of concrete; Ecm = 22 kN/mm2  (fcm / 10 N/mm2)0.3 = 32837 N/mm2 
Partial factor for concrete - Table 2.1N; C = 1.50 
Compressive strength coefficient - cl.3.1.6(1); cc = 1.00 
Design compressive concrete strength - exp.3.15; fcd = cc  fck / C = 20.0 N/mm2 
Maximum aggregate size; hagg = 20 mm 
Ultimate strain - Table 3.1; cu2 = 0.0035 
Shortening strain - Table 3.1; cu3 = 0.0035 
Effective compression zone height factor;  = 0.80 
Effective strength factor;  = 1.00 
Bending coefficient k1; K1 = 0.44 
Bending coefficient k2; K2 = 1.25  (0.6 + 0.0014/cu2) = 1.25 
Bending coefficient k3; K3 =0.54 
Bending coefficient k4; K4 = 1.25  (0.6 + 0.0014/cu2) =1.25 

Reinforcement details 

Characteristic yield strength of reinforcement; fyk = 500 N/mm2 
Modulus of elasticity of reinforcement; Es = 200000 N/mm2 
Partial factor for reinforcing steel - Table 2.1N; S = 1.15 
Design yield strength of reinforcement; fyd = fyk / S = 435 N/mm2 

Cover to reinforcement 

Front face of stem; csf = 35 mm 
Rear face of stem; csr = 35 mm 
Top face of base; cbt = 35 mm 
Bottom face of base; cbb = 75 mm 
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Check stem design at base of stem 

Depth of section; h = 250 mm 

Rectangular section in flexure - Section 6.1 

Design bending moment combination 1; M = 59.4 kNm/m 
Depth to tension reinforcement; d = h - csr - sr / 2 = 209 mm 
 K = M / (d2  fck) = 0.045 
 K' = (2    cc/C)(1 -   ( - K1)/(2  K2))(  ( - K1)/(2 
 K2)) 
 K' = 0.196 

K' > K - No compression reinforcement is required 

Lever arm; z = min(0.5 + 0.5  (1 - 2  K / (  cc / C))0.5, 0.95)  d = 
199 mm 
Depth of neutral axis; x = 2.5  (d – z) = 26 mm 
Area of tension reinforcement required; Asr.req = M / (fyd  z) = 689 mm2/m 
Tension reinforcement provided; 12 dia.bars @ 160 c/c 
Area of tension reinforcement provided; Asr.prov =   sr2 / (4  ssr) = 707 mm2/m 
Minimum area of reinforcement - exp.9.1N; Asr.min = max(0.26  fctm / fyk, 0.0013)  d = 315 mm2/m 
Maximum area of reinforcement - cl.9.2.1.1(3); Asr.max = 0.04  h = 10000 mm2/m 
 max(Asr.req, Asr.min) / Asr.prov = 0.974 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 
Library item: Rectangular single output 

Deflection control - Section 7.4 

Reference reinforcement ratio;  = (fck / 1 N/mm2) / 1000 = 0.005 
Required tension reinforcement ratio;  = Asr.req / d = 0.003 
Required compression reinforcement ratio; ' = Asr.2.req / d2 = 0.000 
Structural system factor - Table 7.4N; Kb = 0.4 
Reinforcement factor - exp.7.17; Ks = min(500 N/mm2 / (fyk  Asr.req / Asr.prov), 1.5) = 1.027 
Limiting span to depth ratio - exp.7.16.a; Ks  Kb  [11 + 1.5  (fck / 1 N/mm2)  0 /  + 3.2  (fck / 1 

N/mm2)  (0 /  - 1)3/2] = 14 
Actual span to depth ratio; hstem / d = 13.9 

PASS - Span to depth ratio is less than deflection control limit 

Crack control - Section 7.3 

Limiting crack width; wmax = 0.3 mm 
Variable load factor - EN1990 – Table A1.1; 2 = 0.6 

-51.6

39.740.2

Shear force - Combination No.2 - kN/m

57.310.6

-25.5

Bending moment - Combination No.2 - kNm/m



Serviceability bending moment; Msls = 36.9 kNm/m 
Tensile stress in reinforcement; s = Msls / (Asr.prov  z) = 262.7 N/mm2 
Load duration; Long term 
Load duration factor; kt = 0.4 
Effective area of concrete in tension; Ac.eff = min(2.5  (h - d), (h - x) / 3, h / 2) 
 Ac.eff = 74625 mm2/m 
Mean value of concrete tensile strength; fct.eff = fctm = 2.9 N/mm2 
Reinforcement ratio; p.eff = Asr.prov / Ac.eff = 0.009 
Modular ratio; e = Es / Ecm = 6.091 
Bond property coefficient; k1 = 0.8 
Strain distribution coefficient; k2 = 0.5 
 k3 = 3.4 
 k4 = 0.425 
Maximum crack spacing - exp.7.11; sr.max = k3  csr + k1  k2  k4  sr / p.eff = 334 mm 
Maximum crack width - exp.7.8; wk = sr.max  max(s – kt  (fct.eff / p.eff)  (1 + e  p.eff), 0.6 

 s) / Es 
 wk = 0.263 mm 
 wk / wmax = 0.878 

PASS - Maximum crack width is less than limiting crack width 

Rectangular section in shear - Section 6.2 

Design shear force; V = 54.2 kN/m 
 CRd,c = 0.18 / C = 0.120 
 k = min(1 + (200 mm / d), 2) = 1.978 
Longitudinal reinforcement ratio; l = min(Asr.prov / d, 0.02) = 0.003 
 vmin = 0.035 N1/2/mm  k3/2  fck0.5 = 0.533 N/mm2 
Design shear resistance - exp.6.2a & 6.2b; VRd.c = max(CRd.c  k  (100 N2/mm4  l  fck)1/3, vmin)  d 
 VRd.c = 111.5 kN/m 
 V / VRd.c = 0.487 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Horizontal reinforcement parallel to face of stem - Section 9.6 

Minimum area of reinforcement – cl.9.6.3(1); Asx.req = max(0.25  Asr.prov, 0.001  tstem) = 250 mm2/m 
Maximum spacing of reinforcement – cl.9.6.3(2); ssx_max = 400 mm 
Transverse reinforcement provided; 10 dia.bars @ 200 c/c 
Area of transverse reinforcement provided; Asx.prov =   sx2 / (4  ssx) = 393 mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

Check base design at toe 

Depth of section; h = 300 mm 

Rectangular section in flexure - Section 6.1 

Design bending moment combination 1; M = 11.3 kNm/m 
Depth to tension reinforcement; d = h - cbb - bb / 2 = 219 mm 
 K = M / (d2  fck) = 0.008 
 K' = (2    cc/C)(1 -   ( - K1)/(2  K2))(  ( - K1)/(2 
 K2)) 
 K' = 0.196 

K' > K - No compression reinforcement is required 

Lever arm; z = min(0.5 + 0.5  (1 - 2  K / (  cc / C))0.5, 0.95)  d = 
208 mm 
Depth of neutral axis; x = 2.5  (d – z) = 27 mm 
Area of tension reinforcement required; Abb.req = M / (fyd  z) = 125 mm2/m 
Tension reinforcement provided; 12 dia.bars @ 200 c/c 



Area of tension reinforcement provided; Abb.prov =   bb2 / (4  sbb) = 565 mm2/m 
Minimum area of reinforcement - exp.9.1N; Abb.min = max(0.26  fctm / fyk, 0.0013)  d = 330 mm2/m 
Maximum area of reinforcement - cl.9.2.1.1(3); Abb.max = 0.04  h = 12000 mm2/m 
 max(Abb.req, Abb.min) / Abb.prov = 0.583 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 
Library item: Rectangular single output 

Crack control - Section 7.3 

Limiting crack width; wmax = 0.3 mm 
Variable load factor - EN1990 – Table A1.1; 2 = 0.6 
Serviceability bending moment; Msls = 8.1 kNm/m 
Tensile stress in reinforcement; s = Msls / (Abb.prov  z) = 68.9 N/mm2 
Load duration; Long term 
Load duration factor; kt = 0.4 
Effective area of concrete in tension; Ac.eff = min(2.5  (h - d), (h - x) / 3, h / 2) 
 Ac.eff = 90875 mm2/m 
Mean value of concrete tensile strength; fct.eff = fctm = 2.9 N/mm2 
Reinforcement ratio; p.eff = Abb.prov / Ac.eff = 0.006 
Modular ratio; e = Es / Ecm = 6.091 
Bond property coefficient; k1 = 0.8 
Strain distribution coefficient; k2 = 0.5 
 k3 = 3.4 
 k4 = 0.425 
Maximum crack spacing - exp.7.11; sr.max = k3  cbb + k1  k2  k4  bb / p.eff = 583 mm 
Maximum crack width - exp.7.8; wk = sr.max  max(s – kt  (fct.eff / p.eff)  (1 + e  p.eff), 0.6 

 s) / Es 
 wk = 0.12 mm 
 wk / wmax = 0.402 

PASS - Maximum crack width is less than limiting crack width 

Rectangular section in shear - Section 6.2 

Design shear force; V = 42.8 kN/m 
 CRd,c = 0.18 / C = 0.120 
 k = min(1 + (200 mm / d), 2) = 1.956 
Longitudinal reinforcement ratio; l = min(Abb.prov / d, 0.02) = 0.003 
 vmin = 0.035 N1/2/mm  k3/2  fck0.5 = 0.524 N/mm2 
Design shear resistance - exp.6.2a & 6.2b; VRd.c = max(CRd.c  k  (100 N2/mm4  l  fck)1/3, vmin)  d 
 VRd.c = 114.8 kN/m 
 V / VRd.c = 0.373 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Check base design at heel 

Depth of section; h = 300 mm 

Rectangular section in flexure - Section 6.1 

Design bending moment combination 2; M = 25.5 kNm/m 
Depth to tension reinforcement; d = h - cbt - bt / 2 = 259 mm 
 K = M / (d2  fck) = 0.013 
 K' = (2    cc/C)(1 -   ( - K1)/(2  K2))(  ( - K1)/(2 
 K2)) 
 K' = 0.196 

K' > K - No compression reinforcement is required 

Lever arm; z = min(0.5 + 0.5  (1 - 2  K / (  cc / C))0.5, 0.95)  d = 
246 mm 



Depth of neutral axis; x = 2.5  (d – z) = 32 mm 
Area of tension reinforcement required; Abt.req = M / (fyd  z) = 239 mm2/m 
Tension reinforcement provided; 12 dia.bars @ 200 c/c 
Area of tension reinforcement provided; Abt.prov =   bt2 / (4  sbt) = 565 mm2/m 
Minimum area of reinforcement - exp.9.1N; Abt.min = max(0.26  fctm / fyk, 0.0013)  d = 390 mm2/m 
Maximum area of reinforcement - cl.9.2.1.1(3); Abt.max = 0.04  h = 12000 mm2/m 
 max(Abt.req, Abt.min) / Abt.prov = 0.69 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 
Library item: Rectangular single output 

Crack control - Section 7.3 

Limiting crack width; wmax = 0.3 mm 
Variable load factor - EN1990 – Table A1.1; 2 = 0.6 
Serviceability bending moment; Msls = 15.9 kNm/m 
Tensile stress in reinforcement; s = Msls / (Abt.prov  z) = 114.5 N/mm2 
Load duration; Long term 
Load duration factor; kt = 0.4 
Effective area of concrete in tension; Ac.eff = min(2.5  (h - d), (h - x) / 3, h / 2) 
 Ac.eff = 89208 mm2/m 
Mean value of concrete tensile strength; fct.eff = fctm = 2.9 N/mm2 
Reinforcement ratio; p.eff = Abt.prov / Ac.eff = 0.006 
Modular ratio; e = Es / Ecm = 6.091 
Bond property coefficient; k1 = 0.8 
Strain distribution coefficient; k2 = 0.5 
 k3 = 3.4 
 k4 = 0.425 
Maximum crack spacing - exp.7.11; sr.max = k3  cbt + k1  k2  k4  bt / p.eff = 441 mm 
Maximum crack width - exp.7.8; wk = sr.max  max(s – kt  (fct.eff / p.eff)  (1 + e  p.eff), 0.6 

 s) / Es 
 wk = 0.151 mm 
 wk / wmax = 0.505 

PASS - Maximum crack width is less than limiting crack width 

Rectangular section in shear - Section 6.2 

Design shear force; V = 41.2 kN/m 
 CRd,c = 0.18 / C = 0.120 
 k = min(1 + (200 mm / d), 2) = 1.879 
Longitudinal reinforcement ratio; l = min(Abt.prov / d, 0.02) = 0.002 
 vmin = 0.035 N1/2/mm  k3/2  fck0.5 = 0.494 N/mm2 
Design shear resistance - exp.6.2a & 6.2b; VRd.c = max(CRd.c  k  (100 N2/mm4  l  fck)1/3, vmin)  d 
 VRd.c = 127.9 kN/m 
 V / VRd.c = 0.322 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Secondary transverse reinforcement to base - Section 9.3 

Minimum area of reinforcement – cl.9.3.1.1(2); Abx.req = 0.2  Abb.prov = 113 mm2/m 
Maximum spacing of reinforcement – cl.9.3.1.1(3); sbx_max = 450 mm 
Transverse reinforcement provided; 10 dia.bars @ 200 c/c 
Area of transverse reinforcement provided; Abx.prov =   bx2 / (4  sbx) = 393 mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 



  
 

 

 

  



3. Pārsedžu aprēķina shēma  
 
 
Platākā jaunizbūvejamā aila ir 900mm plata. 
Tātad pieņemu šo izmēru par galveno izejas informāciju pārsedzes aprēķinā. 
Aprēķinā pieņemtais tērauda profils ir UPN140, S355, kurš ir tiks pielietots visās 
pārsedzēs.  
Tas ir darīts tāpēc, lai nebūtu profilu dažādība. Tiek pieņemts, ka visās pārsedzēs 
tiks pielietots viens un tas pats U-veida profils  

 
Attēls Nr.1 – jaunas tēr.pārsedzes esošajā ķieģeļu mūrī 

 
Attēls Nr.2 – pārsedžu aprēķina shēma ēkas fasādē 

 
Iekrāsotajos laukumos parādīti divi slogojuma varianti. Pa kreisi pārsedze tiek 
slogota ar taisnstūrveida lineāru slodzi, pa labi ar trijstūrveida lineāru slodzi 
(slodzes iedarbība izvēlēta 60 grādi no horizontālās virsmas).  
Izvēlamies sliktāko slogojuma variantu – tas ir taisnstūrveida slodzi. 
 
q = 0.38m x 1.53m (izmērs starp logiem pa vertikāli) x 19kN/m3 x 1m= 11.05 kN/m 
 
Tātad slogojums uz jaunajām pārsedzēm ir 11.05 kN/m. 
 

  



Aprēķins ir veikts ar aprēķinu programmas palīdzību Tekla TEDDS palīdzību. 
 

STEEL BEAM ANALYSIS & DESIGN (EN1993-1-1:2005) 

In accordance with EN1993-1-1:2005 incorporating Corrigenda February 2006 and April 2009 and the 

recommended values 
TEDDS calculation version 3.0.13 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Load Envelope ‐ Combination 1

0.0

15.489

mm 1450

1A B



  

 

Support conditions 

Support A Vertically restrained 
 Rotationally free 
Support B Vertically restrained 
 Rotationally free 

Applied loading 

Beam loads Parsedzes passvars - Permanent self weight of beam  1.35  
 Sienas passvars - Permanent full UDL 11.05 kN/m 

Load combinations 

Load combination 1 Support A Permanent  1.35 
  Variable  1.50 
  Permanent  1.35 
  Variable  1.50 
 Support B Permanent  1.35 
  Variable  1.50 

Analysis results 

Maximum moment; Mmax = 4.1 kNm; Mmin = 0 kNm 
Maximum moment span 1 segment 1; Ms1_seg1_max = 3.1 kNm; Ms1_seg1_min = 0 kNm 
Maximum moment span 1 segment 2; Ms1_seg2_max = 4.1 kNm; Ms1_seg2_min = 0 kNm 
Maximum moment span 1 segment 3; Ms1_seg3_max = 4.1 kNm; Ms1_seg3_min = 0 kNm 
Maximum moment span 1 segment 4; Ms1_seg4_max = 3.1 kNm; Ms1_seg4_min = 0 kNm 
Maximum shear; Vmax = 11.2 kN; Vmin = -11.2 kN 
Maximum shear span 1 segment 1; Vs1_seg1_max = 11.2 kN; Vs1_seg1_min = 0 kN 
Maximum shear span 1 segment 2; Vs1_seg2_max = 5.6 kN; Vs1_seg2_min = 0 kN 
Maximum shear span 1 segment 3; Vs1_seg3_max = 0 kN; Vs1_seg3_min = -5.6 kN 
Maximum shear span 1 segment 4; Vs1_seg4_max = 0 kN; Vs1_seg4_min = -11.2 kN 
Deflection segment 5; max = 0.3 mm; min = 0 mm 
Maximum reaction at support A; RA_max = 11.2 kN; RA_min = 11.2 kN 
Unfactored permanent load reaction at support A; RA_Permanent = 8.3 kN 
Maximum reaction at support B; RB_max = 11.2 kN; RB_min = 11.2 kN 
Unfactored permanent load reaction at support B; RB_Permanent = 8.3 kN 

Section details 

Section type; 2 x UPN 140 (Arcelor) 
Steel grade; S355 
From table 3.1: Nominal values of yield strength fy and ultimate tensile strength fu for hot rolled 

structural steel 
Nominal thickness of element; t = max(tf, tw) = 10.0 mm 
Nominal yield strength; fy = 355 N/mm2 
Nominal ultimate tensile strength; fu = 510 N/mm2 
Modulus of elasticity; E = 210000 N/mm2 



  
 

Partial factors - Section 6.1

Resistance of cross-sections; M0 = 1.00 
Resistance of members to instability; M1 = 1.00 
Resistance of tensile members to fracture; M2 = 1.25 

Lateral restraint 

 Span 1 has lateral restraint at supports plus quarter points 

Effective length factors 

Effective length factor in major axis; Ky = 1.000 
Effective length factor in minor axis; Kz = 1.000 
Effective length factor for torsion; KLT.A = 1.000; 
 KLT.B = 1.000; 

Classification of cross sections - Section 5.5 

  = [235 N/mm2 / fy] = 0.81 

Internal compression parts subject to bending - Table 5.2 (sheet 1 of 3) 

Width of section; c = d = 97.9 mm 
 c / tw = 17.2   <= 72  ; Class 1 

Outstand flanges - Table 5.2 (sheet 2 of 3) 

Width of section; c = b - tw - r1 = 43 mm 
 c / tf = 5.3   <= 9  ; Class 1 

Section is class 1 

Check shear - Section 6.2.6 

Height of web; hw = h - 2  tf = 120 mm 
Shear area factor;  = 1.000 
 hw / tw < 72   /  

Shear buckling resistance can be ignored 

Design shear force; VEd = max(abs(Vmax), abs(Vmin)) = 11.2 kN 
Shear area - cl 6.2.6(3); Av = A - 2  b  tf + (tw + r1)  tf = 1007 mm2 
Design shear resistance - cl 6.2.6(2); Vc,Rd = Vpl,Rd = N  Av  (fy / [3]) / M0 = 412.8 kN 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Check bending moment at span 1 segment 2 major (y-y) axis - Section 6.2.5 

Design bending moment; MEd = max(abs(Ms1_seg2_max), abs(Ms1_seg2_min)) = 4.1 kNm 
Design bending resistance moment - eq 6.13; Mc,Rd = 

Mpl,Rd = N  Wpl.y  fy / M0 = 73 kNm 

Slenderness ratio for lateral torsional buckling 

Correction factor - Table 6.6; kc = 1 
 C1 = 1 / kc2 = 1 

60 230
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Destabilised load condition factor; D = 1.5 
Curvature factor; g = [1 - (Iz / Iy)] = 0.947 
Poissons ratio;  = 0.3 
Shear modulus; G = E / [2  (1 + )] = 80769 N/mm2 
Unrestrained length; L = 1.2  Ls1_seg2 = 435 mm 
Elastic critical buckling moment; Mcr = C1  2  E  Iz / (L2  g)  [Iw / Iz + L2  G  It / (2  E 

 Iz)]  = 458.6 kNm 
Slenderness ratio for lateral torsional buckling; LT = D  (Wpl.y  fy / Mcr) = 0.423 
Limiting slenderness ratio; LT,0 = 0.4 

LT > LT,0 - Lateral torsional buckling cannot be ignored 

Design resistance for buckling - Section 6.3.2.1 

Buckling curve - Table 6.5; d 
Imperfection factor - Table 6.3; LT = 0.76 
Correction factor for rolled sections;  = 0.75 
LTB reduction determination factor; LT = 0.5  [1 + LT  (LT -LT,0) +  LT2] = 0.576 
LTB reduction factor - eq 6.57; LT = min(1 / [LT + (LT2 -  LT2)], 1, 1 /LT2) = 0.980 
Modification factor; f = min(1 - 0.5  (1 - kc) [1 - 2  (LT - 0.8)2], 1) = 1.000 
Modified LTB reduction factor - eq 6.58; LT,mod = min(LT / f, 1) = 0.980 
Design buckling resistance moment - eq 6.55; Mb,Rd = LT,mod  N  Wpl.y  fy / M1 = 71.5 kNm 

PASS - Design buckling resistance moment exceeds design bending moment 

Check vertical deflection - Section 7.2.1 

Consider deflection due to permanent loads 
Limiting deflection;; lim = Ls1 / 400 = 3.6 mm 
Maximum deflection span 1;  = max(abs(max), abs(min)) = 0.26 mm 

PASS - Maximum deflection does not exceed deflection limit 

 

 



SIGULDAS 1.PAMATSKOLA 
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BŪVPROJEKTA “SIGULDAS 1. PAMATSKOLA” IZMAIŅU PROJEKTS 
Adrese:  Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads 
Kad. nr.:  8015 003 0729 
 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
Pamatskolas izglītības iestādes pārbūves būvdarbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts pamatojoties 
uz izstrādāto būvprojektu, tehniskajiem noteikumiem un pasūtītāja projektēšanas noteikumiem. 

Darbu organizāciju veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā MK noteikumus 
Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", kas nosaka būtiskas prasības būvēm ar tās būvniecības stadijām. 

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA: Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads. 

Augstuma atzīmes: Pēc izstrādātā būvprojekta – par projekta pamatskolas izglītības iestādes pārbūves 
±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 
LAS‐2000,5. 

Pamatskolas  izglītības  iestādes pārbūves  tiek paredzēta dalīt  trīs  kārtās, dotais darbu organizēšanas 
projekts attiecas uz 3.kārtas būvniecības darbiem. Trešajā kārtā pirmajā posmā paredzēta 2.  un 3. stāva 
pārbūve un inženiertīklu izbūve. Fasādes un jumta siltināšana un apdare. Demontēt esošo atbalstsienu 
un izbūvēt jaunu atbalstsienu un izveidot stavlaukumu. Skolas teritorija paredzēts izbūvēt asfaltsegumu 
un  bruģakmens  gājēju  ietves,  un  atjaunot  pēc  nepieciešamības  asfaltsegumu.  Paredzēt  izbūvēt 
nožogojumu ar vārtu atvērumiem. 
Otrajā posmā paredzēts iestrādāt bruģa segumu iekšpagalmā, atjaunot esošos bruģakmens segumus . 
Kā arī pēc visiem būvdarbiem labiekārtot teritoriju ar labiekārtojuma elementiem un apzaļumot. 

DOP izstrādāšanā izmantoti sekojoši normatīvie akti:   

1. Būvniecības likums; 
2. LBN 310 – 14 “Darbu veikšanas projekts”; 
3. MK noteikumi Nr.500  “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
4. MK noteikumi Nr.529  „Ēku būvnoteikumi”; 
5. LBN 201 – 15 „Būvju ugunsdrošība”; 
6. LBN 008‐14 „Inženiertīklu izvietojums”; 
7. LBN 202 – 15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”; 
8. MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007.) “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 
9. MK noteikumi Nr.238 (01.09.2016.) „Ugunsdrošības noteikumi”‐ izdoti saskaņā ar 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu. 
10. MK noteikumi Nr. 92 (01.03.2003.) “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 
11. MK noteikumi Nr.113 (13.02.2010.) “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”; 
12. MK noteikumi Nr.400 (07.09.2002.) „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; 
13. MK noteikumi Nr.526 (13.12.2002.) „Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”. 
14. Visus betonēšanas darbus veikt saskaņā ar LVS EN prasībām: betona konstrukcijas ‐ LVS EN 
206‐1:2001, LVS 156:2000; Stiegrojums LVS EN 10080:2006; Mūra konstrukcijas ‐ LVS EN 771‐2; 
15. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais  
būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā grozījumus; 
16. Visiem apdares materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, 
kā arī tiem jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI 

Darba  aizsardzības  pasākumi  veicami  atbilstoši  šī  būvlaukuma  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības 
plānam. Ja šajā plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus 
organizē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā grozījumus. 

Visiem pielietotiem materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī 
jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

Darbu  kvalitātes  kontrole  jāveic  saskaņā  ar  autoruzraudzību,  tehniskās  uzraudzības  nodrošināšanu 
atbilstoši LR Vispārīgo būvnoteikumu prasībām. 
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Visiem apdares materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī  tiem 
jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

DOP MĒRĶIS: 
1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 
2. Pārbūves realizācijas laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti. 
3. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā, lai 

ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē. 
4. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 
5. Visus darbus veikt, nodrošinot darba aizsardzības prasības. 
6. Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. 
7. Iespējami saglabāt esošo dabīgo vidi. 

VISPĀRĒJIE UN SPECIĀLIE BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI 

Tā kā būvobjekts atrodas no vienas puses tiešā dzīvojamo ēku tuvumā, pirms būvdarbu uzsākšanas un 
to  laikā Galvenajam  būvuzņēmējam  jākomunicē  ar  apkārtējo  ēku  iedzīvotājiem  un  īpašniekiem  par 
būvniecības procesā paredzamajiem apgrūtinājumiem un ierobežojumiem, nepieciešamības gadījumā 
vienojoties par kompromisu. 

Īpaša uzmanība un plānošana jāpievērš darbiem, kuru procesā rodas paaugstināts troksnis, putekļi vai 
smakas,  kā  arī,  ja  darbi  plānoti  diennakts  tumšajā  laikā,  tie  nedrīkst  traucēt  iedzīvotāju  naktsmieru 
(troksnis, gaisma, putekļi, smakas). 

VISPĀRĒJS DARBINIEKU PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS APRAKSTS 

Pienākumus var uzņemties viena vai vairākas personas atbilstoši likumdošanas prasībām. 

Atbildīgais Būvdarbu vadītājs (ABV)   

- Būvdarbu vadīšana un uzraudzība atbilstoši LBN; 
- Darbu kvalitātes kontrole saskaņā ar LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām; 
- A/U un Galvenā Būvuzņēmēja darbu koordinēšana būvlaukumā; 
- atbildīgais par darba drošību, uguns drošību, drošu kravu pārvietošanu, 
- būvniecības procesam nepieciešamo materiālu un mehānismu pasūtīšanu;  
- segto darbu pieņemšana ar aktu; 
- atbildīgais par būvdarbu žurnāla aizpildīšanu; 
- mēnesī izpildīto darbu pieņemšana no autoruzrauga; 
- izpildīto darbu nodošana Pasūtītājam. 

Būvdarbu vadītājs (BV) 

- darbu uzraudzība konkrētiem darbiem; 
- materiālu pasūtīšanu un pieņemšanu objektā;  
- projekta dokumentācijas aprite objektā un atsevišķu darbu vadīšana un uzraudzība; 
- objekta lietvedības kārtošana. 

Darba aizsardzības koordinators (DAK) 

- kopā ar projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju izstrādāt darba aizsardzības plānu; 
- nodrošināt Būvobjektā darba aizsardzības vispārējo principu īstenošanu, kontroli atbilstoši 

Darba aizsardzības likumam ar MK noteikumu grozījumiem.; 
- koordinēt darbuzņēmēju sadarbību darba aizsardzības jautājumos, lai novērstu nelaimes 

gadījumus darbā un arodslimības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu; 
- informēt projekta vadītāju, būvdarbu vadītāju par ikvienu svarīgu notikumu, kas var ietekmēt 

būvprojekta realizēšanu. 

BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

Darbu  organizēšanas  projekts  ir  shematisks,  to  precizē  būvuzņēmējs,  atbilstoši  sevis  izvēlētai 
būvniecības  tehnoloģijai,  pieejamiem  mehānismiem  u.c.  specifikai.  Darbuzņēmējs  precizē  DOP, 
nesamazinot darba un ugunsdrošības prasības un neapdraudot vidi. 
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BŪVLAUKUMA NOROBEŽOŠANA 

Pirms  būvdarbu  uzsākšanas,  saskaņā  ar  DOP‐III–2  lapas  risinājumiem  pret  Pulkveža  Brieža  ielu  tiks 
izvietota būvtāfele  ar  likumdošanā noteikto  informāciju.  Trešās  kārtas esošais pagaidu mobilie  žoga 
posmi tiek pārvietoti saskaņā ar DOP‐III‐2 lapas risinājumiem. Tā kā būvlaukums ir daļēji ierobežots ar 
esošajiem žoga posmiem, bet vietās, kur nepieciešams  jāierīko pagaidu nožogojums. Mobilais metāla 
„BEKAERT” tipa sistēmas pagaidu žogs 1,8 m augstumā (bez rakšanas darbiem); 

Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina būvlaukumu tā, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu 
būvlaukumā.  Būvdarbu  veikšanas  laikā  Ģenerāluzņēmējs  ir  tiesīgs  mainīt  būvlaukuma  pagaidu 
nožogojuma tipu (materiālu un sistēmu), iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējs  būvlaukumā  nodrošina  ar  darbu  izpildi  saistīto materiālo  vērtību  fizisko  apsardzi.  Pie 
esošās  ēkas  tiks  saglabāta  esoša  piebraukšana  un  to  kārtība  paredzēts  izmantot  arī  būvniecības 
vajadzībām.  Skolas iekšpagalmu un priekšpagalmu paredzēts izmantot būvniecības vajadzībām. Tur tiks 
izvietotas pagaidu būves un u.c. būvniecības saistīto lietu. Kur  pie nožogojuma paredzēts uzstādīts vienu 
apsardzes konteinertipa ēku.  

Būvlaukuma  apsardze  nodrošina  nepiederošu  personu  (t.i.  personu  bez  speciālas  caurlaides) 
neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu 
reģistrāciju īpaši ierīkotā dežūržurnālā un kontroli. 

Mazgabarīta būvmateriāli un  instrumenti  tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerī, kurš  tiek 
slēgts laikā, kad būvdarbi teritorijā nenotiek. 

PAGAIDU CEĻI 

Pie  esošās  ēkas  piebraukšana  un  gājēju  kustība  tiek  slēgta  un  teritorija  tiek  paredzēta  būvniecības 
vajadzībām. Uz būvniecības laiku plānots izveidot pagaidu iebrauktuvi no Pulkveža Brieža ielas  aizklājot 
esošo ceļa zīmi. Pa Pulkveža Brieža ielas iebrauktuvi organizējama būvmašīnu un būvmateriālu piegāde 
un izvešana, savukārt, no  otras pagaidu iebrauktuves no Lauktehnikas  ielas puses, kur iekļūšana tiek 
organizēta pēc pieprasījuma pie apsardzes darbinieka. 

Būvniecības tehnikas kustība organizējama pa esošiem ceļiem un laukumiem.  

Transportlīdzekļu braukšanas ātrums teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h, kā arī kustība būvlaukumā un 
tā  pievadceļos  organizējama  atbilstoši  vispārējo  ceļu  satiksmes  noteikumu  prasībām.  Esošo  ceļu  un 
laukumu segumi pēc būvniecības darbiem tiks sakārtoti sākotnējā stāvoklī visu trīs   būvniecības kārtu 
ietvaros. 

SAGLABĀJAMO STĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA 

Saskaņā ar projekta risinājumiem, paredzēta trīs esošo koku izciršana. 

Būvdarbu laikā: 

- Koka stumbru apliek ar dēļu vairogu 2,5 metru augstumā nebojājot koka mizu un zarus, bet 
koka sakņu sistēmas teritorijā uzber 20 centimetrus biezu grants vai šķembu slāni, kuru lielu 
slodžu gadījumā nosedz ar tērauda plātnēm (2.zīmējums); 

- Ja darbu veikšanas gaitā koka saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus rūpīgi nolīdzina un 
tranšeju piepilda ar barības vielām bagātu augsni (1. un 3.zīmējums); 

- Ja koka apkārtējās grunts līmenis tiek būtiski paaugstināts vai pazemināts, visapkārt kokam 
veido reljefa maiņas atbalstsienu (ne vairāk kā 80 centimetru augstumā) (4.un 5.zīmējums); par 
būtisku grunts līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu tiek uzskatīta augsnes slāņa biezuma 
izmaiņa vairāk kā par 20 centimetriem. 

- Ja koku zari vai zaru grupa traucē būvkonstrukciju un aprīkojuma transportēšanai, tad 
traucējošu koku zaru ir jāatliec malā vai jāpievelk pie stumbra. Koku zaru liekšanu jāveic 
specializētajai organizācijai, ar kuru ir noslēgts līgums par koku saglabāšanu; 
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- Pēc būvdarbu beigām nepieciešamības gadījumā ir jāveic koku vainagu sakopšana. 

 

 

 

 

MATERIĀLU UN INSTRUMENTU (KRAUTŅU) IZVIETOŠANA 

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava iekārtojama pārvietojamā noliktavas konteinerī, kā arī  
tiek veidotas nelielas lielgabarīta materiālu krautnes būvlaukumā (skat.  DOP‐IV‐2). Piegādāto materiālu 
glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem. 

Saskaņā ar būvniecību netiek plānota  ilgstoša  lielu materiālu uzglabāšana objekta teritorijā. Līdz ar to 
darbu organizācija  jāveido tā, lai darbu process veidotos pa posmiem un nebūtu nepieciešams veidot 
lielus materiālu uzkrājumus būvlaukumā. Pieņemot materiālus objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto 
materiālu kontrole un nederīgie un bojātie materiālu uzreiz nosūtami atpakaļ materiālu piegādātājiem 
vai novietojami būvlaukuma teritorijā, vietā, kur tie netraucē darba procesam un tos uzreiz, ar nākošo 
materiālu piegādes transportu var jāizved no būvlaukuma. Konstrukciju nokraušanas vietās izlīdzina un 
noblietē grunti  (ja nepieciešams, ar papildus konstrukcijām, veido horizontālus  laukumus). Atsevišķu 
materiālu nokraušanai izmanto atbalsta stendus vai konduktorus, kā arī koka paliktņus. 

PAGAIDU INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀŠANA BŪVNIECĪBAS VAJADZĪBĀM 

Būvlaukuma elektroapgāde 

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošina galvenais būvuzņēmējs  izbveidojot pagaidu pieslēgumu 
esošajā ēkā telpas Nr.10  atrodošā elektrosadalnes skapja.  Jāuzstāda elektroenerģijas uzskaites skaitītājs 
ar aizsargautomātiku būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroierīču pieslēgšanai.  

Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde  izveidojama pa  zemes virsmu aizsargcaurulēs  ārpus  tehnikas 
darbības zonām. Pagaidu elektroapgādes pieslēgšanai būvlaukumam,  jāņem vērā visu mehānismu un 
iekārtu  nepieciešamo  elektroenerģijas  jaudu.  Elektroietaises  un  instalācijas  vadi  tiek  marķēti  ar 
atbilstošām  drošības  zīmēm;  pielietot  elektrokabeļus  ar  dubulto,  gumijoto  izolāciju,  mitruma  un 
triecienizturīgā izpildījumā. 

Ārējai apgaismošanai  izmanto 100W LED starmešus.  Iekštelpu apgaismošanai  izmanto pārvietojamus 
LED  starmešus.  Izveido  dubultizolācijas  kabeļu  instalāciju  ar  zemējumu.  Jānodrošina  būvlaukumā 
apgaismošanu diennakts tumšajā laikā: 200lx – darbu veikšanas zonā, 150lx – nokraušanas zonā.  

Būvlaukuma ūdensapgāde 

Sanitāri ‐ higiēniskām vajadzībām izmantojams ūdens no esošajā ēkā esošā pieslēguma centralizētajiem 
tīkliem.  
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Ūdensvada  būvdarbu  veikšanas  laikā  nodarbinātie  izmanto  individuālo  dzeramā  ūdens  piegādi 
maināmos ūdens traukos, kurus uzstāda būvlaukuma birojā. 

Sadzīves sanitāri higiēniskām, kā arī būvniecības procesa vajadzībām  izmantotais ūdens tiek novadīts 
speciālos konteineros veicot ūdens attīrīšanu. Kategoriski aizliegts izmantoto ūdeni novadīt augsnē. 

Sadzīves  vajadzībām  tiek  izmantotas  pārvietojamās  bioloģiskās  tualetes,  periodiski  veicot  to 
apkalpošanu,  atbilstoši  nodarbināto  skaitam.  Ūdensapgādes  un  elektroapgādes  pagaidu  pieslēguma 
shēmas būvlaukumam tiek  izstrādātas  līdz darbu sākumam DVP, ko  izstrādā tiešais darbu veicējs, tās 
obligāti saskaņot ar pasūtītāju. 

ADMINISTRATĪVO UN SADZĪVES TELPU IERĪKOŠANA 

Nodarbināto  sadzīves  telpas,  vadošā  personāla  darba  telpas  un  apsardzes  telpas  paredzēts  izvietot 
pārvietojama tipa speciāli aprīkotās būvlaukuma konteinertipa ēkās (sk. DOP‐III‐ 2). Konteinertipa ēkas 
paredzēts otrajā posmā pārvietot uz zemes gabala austrumu pusē pēc auto stāvlaukuma  izbūves,  lai 
varētu pabeigt iekšpagalma seguma izbūves darbus. 

Piegādāto materiālu apsardzei un apsardzei no nepiederošo personu  iekļūšanas teritorijā  izvietojama 
viena  apsardzes  telpa,  kurā  tiek  uzglabātas  7‐8  ķiveres  objekta  kontroles  un  pārraudzības 
apmeklējumiem. 

Atbilstoši DOP‐III‐2 lapas risinājumiem paredzēts iekārtot sekojošas pagaidu ēkas: 

- Būvdarbu vadītāja biroja konteinertipa ēka –  1 gab.; 
- Strādnieku sadzīves konteinertipa ēka – 1 gab.; 
- Materiālu un instrumentu noliktava konteinertipa ēkā – 1 gab.; 
- Biotualetes – 1 gab., pārvietojama. 

Nepieciešamo  telpu un  sanitāro mezglu  skaitu nosaka atbildīgais būvuzņēmējs atbilstoši plānotajam 
darba spēku apjomam un normatīvu prasībām. Darbu veikšanas laikā Ģenerāluzņēmējs ir tiesīgs mainīt 
sadzīves telpu izvietojumu, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Līdz telpu izmantošanai tās jāiztīra, jāierīko apgaismojums un lokālā apkure. Nepieciešamības gadījumā 
uzstādīt pagaidu boilerus ūdens uzsildīšanai (personīgai higiēnai) un organizēt notekūdeņu savākšanu 
un  to nodošanu   apsaimniekojošai organizācijai. Uz  sadzīves  telpām organizēt būvniekiem atsevišķu 
drošu eju. Būvuzņēmēja birojā  tiek  ierīkots  sakaru  līnijas pieslēgums, ar kuras palīdzību objekts  tiek 
nodrošināts ar sakariem un interneta pieslēgumu. 

Būvdarbu vadītāja birojā jābūt pieejamai sekojošai dokumentācijai un aprīkojuma,: 

1. Būvatļauja (kopija); 
2. Saskaņots būvprojekts; 
3. DVP konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 
4. Aktuālais teritorijas un esošās ēkas evakuācijas plāns; 
5. Būvdarbu žurnāls; 
6. Autoruzraudzības žurnāls; 
7. Būvuzraudzības plāns; 
8. Uzņēmēja līguma kopija; 
9. Atbildīgā būvdarbu vadītāja objekta apmeklējuma grafiks; 
10. Strādājošo saraksts; 
11. Strādājošo darba laika uzskaites tabula; 
12. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 
13. Būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija; 
14. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 
15. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls; 
16. Darba kārtības noteikumi; 
17. Ugunsdzēsības aparāts (2.gab); 
18. Pirmās palīdzības aptieciņa. 
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Būvdarbu  veikšanas  laikā  jāievēro MK  noteikumu Nr.  529  “Ēku  būvnoteikumi”  7.3.sadaļas  prasības 
“Būvdarbu veikšanas dokumentācija” 

TROKŠŅU LĪMENIS VEICOT BŪVDARBUS 

Veicot būvdarbus  jāņem  vērā  trokšņu  robežlielumus,  kas  ir noteikti MK noteikumu Nr. 16  “Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā, pirms darbu sākuma tos nepieciešams saskaņot ar 
Pasūtītāju. 

Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija 

Trokšņa robežlielumi 

Ldiena 
(dB(A)) 

Lvakars 
(dB(A)) 

Lnakts 
(dB(A)) 

Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes  

objektu teritorija, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un  

zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu  

un viesnīcu teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi) 

55  50  45 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvniecības nosacījumu izpildi un 
darbu  veikšanas  projektu  (DVP)  izstrādāšanas  un  saskaņošanas.  Saskaņā  ar  DVP  būvdarbu  gaitā 
jānodrošina  būvniecības  normu,  darba  aizsardzības  prasības  darba  vietā  un  izmantojamās  tehnikas 
ekspluatācijas instrukcijas drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā, sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms 
tam ar uzņēmēja vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par 
darbu aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. 

Pārbūvējamās ēkas funkcija ir pamatskolas izglītības iestāde, ņemot vērā, ka 3. kārtas pārbūvē paredzētie 
risinājumi  skar  ēkas  daļu,  kur  atrodas  lielākā  daļa mācību  telpu,  nav  pieļaujama  ēkas  ekspluatācija. 
Paredzēt trešās kārtas darbus veikt skolēnu vasaras brīvlaikā. 

BŪVGRUŽU TRANSPORTĒŠANAS UN SAVĀKŠANAS ORGANIZĒŠANA 

Būvgružu  savākšana  paredzēta  būvgružu  konteineros.  Par  būvgružu  izvešanu  pirms  būvdarbu 
uzsākšanas  nepieciešams  noslēgt  līgumu  ar  būvgružu  apsaimniekošanas  firmu.  Atkritumu 
apsaimniekošanu  veikt  saskaņā  ar  vietējas  pašvaldības  saistošos  noteikumos  noteikto  atkritumu 
apsaimniekošanas plānu. Būvobjektā  ir paredzēts  izvietot vienu sadzīves atkritumu konteineru netālu 
no nodarbināto sadzīves tepu konteineriem. 

- Būvniecības  darbu  laikā  nodrošināt  apkārtējās  vides  aizsardzību  no  piesārņošanas  ar 
būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

- Būvniecības darbu  laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt  īpaši tam paredzētās 
vietās  un  apsaimiekošanu  veikt  atbilstoši  “Atkritumu  apsaimniekošanas  likuma”  13.  un  14. 
pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri  ir saņēmuši attiecīgo atkritumu 
veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

- Aizliegts  sajaukt  būvniecības  un  demontāžas  darbu  laikā  radušos  sadzīves  un  bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

- Saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, ir jāievēro vides aizsardzības nosacījumi (5.8. nodaļas 
172. punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā,  lai kaitējums videi būtu  iespējami mazāks. 
Vides  un  dabas  aizsardzības,  sanitārajās  un  drošības  aizsargjoslās  būvdarbi  organizējami  un 
veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam 
jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Izvedot būvgružus,  tos  jānosedz ar brezentu vai speciālu  tīklu. Būvuzņēmējam  jāizmanto piemērotas 
metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus. 
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Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību tā, lai netiktu 
apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai 
skaitā: 

- ‐radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 
- ‐radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 
- ‐nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 
- ‐piesārņot un piegružot vidi. 

Būvniecības  laikā  būvobjektā  jāievēro  ūdens  resursu  lietotāja  galvenie  pienākumi,  kas  atbilstoši 
ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību ir tieši vai pastarpināti saistīti ar būvniecību: 

- lietojot  ūdens  resursus,  jāievēro  ūdens  objektam  noteiktos  izmantošanas  mērķus,  vides 
kvalitātes  mērķus  un  kvalitātes  normatīvus,  atļauju  nosacījumus,  veselības  aizsardzības, 
būvniecības noteikumus un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības; 

- nodrošināt  ūdens  kvalitātes  un  kvantitātes  saglabāšanu  savā  īpašumā  vai  lietošanā  esošajos 
ūdens objektos un teritorijā; 

- veikt  visas  ar  ūdens  resursu  lietošanu  saistītās  darbības  tā,  lai  nepasliktinātu  pazemes  un 
virszemes  ūdeņu  stāvokli,  nenodarītu  kaitējumu  cilvēku  veselībai  vai  videi,  arī  ūdens 
ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī   neradītu apstākļus, 
kas neveicina plūdus vai zemes izkalšanu; 

- ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes īpašnieku tiesības. 

AUTOTRANSPORTA KUSTĪBA BŪVLAUKUMĀ 

Pie  esošās  ēkas  piebraukšana  un  gājēju  kustība  tiek  slēgta  un  teritorija  tiek  paredzēta  būvniecības 
vajadzībām. Uz būvniecības laiku plānots izveidot pagaidu iebrauktuvi no Pulkveža Brieža ielas  aizklājot 
esošo ceļa zīmi. Pa Pulkveža Brieža ielas iebrauktuvi organizējama būvmašīnu un būvmateriālu piegāde 
un izvešana, savukārt, no  otras pagaidu iebrauktuves no Lauktehnikas  ielas puses, kur iekļūšana tiek 
organizēta pēc pieprasījuma pie apsardzes darbinieka. 

Uz trešās kārtas otro posmu būvniecību skolas teritorija daļēji tiks ierobežo piekļuve galvenajai skolas 
ieejai gājējiem un mašīnām. 

TEHNOLOĢISKAIS UN MONTĀŽAS APRĪKOJUMS OBJEKTĀ 

Objektā  jāņem  vērā  darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba  aprīkojumu  un  strādājot  augstumā 
saskaņā  ar  MK  noteikumiem  Nr.526.  (13.12.2002.)  „Darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba 
aprīkojumu” un MK noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot  augstumā.” 

Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī 
strādniekiem,  kas  tur  atsaites  un  pieņem  elementus,  drīkst  dot  tikai  viena  persona,  kura  vada 
konstrukciju pacelšanas un montāžas darbus, kurai ir jābūt ar derīgu stropētāja apliecību.  

SLODZES UN KRAUTNES  

Veidot koncentrētus krāvumus uz pārsegumiem ir stingri aizliegts, tajā  skaitā arī atkritumu uzglabāšana 
ir stingri aizliegta. Veidojot krautnes uz pārsegumiem, galvenais nosacījums ir nepārslogot tos.   

Faktiskās  slodzes  no materiāliem  būvniecības  procesā  un  darba  vietu  ierīkošanas  uz  pārsegumiem 
nedrīkst  pārsniegt  BK  daļā  noteiktās  aprēķina  slodzes  uz  konstrukcijām.  Detalizētas  slodžu  shēmas 
jāizstrādā DVP ietvaros. 

Nav pieļaujama materiālu, būvgružu koncentrēta nokraušana vienā vietā uz pārsegumiem. 

MATERIĀLU PIEGĀŽU ORGANIZĒŠANA BŪVLAUKUMĀ 

Lielgabarīta materiālu piegādes  objektā  tiek organizētas  ņemot  vērā  celtniecības  – montāžas darbu 
grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas izkraušana nekavējot celtniecības darbus. 

BŪVDARBI 
Pamatskolas  izglītības  iestādes  pārbūve  tiek  paredzēta  dalīt  trīs  kārtās,  dotais  darbu  organizēšanas 
projekts attiecas uz 3.kārtas būvniecības darbiem. Trešajā kārtā pirmajā posmā paredzēta 2.  un 3. stāva 
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pārbūve un  inženiertīklu  izbūve. Fasādes un cokola siltināšana un apdare,  jumta siltināšana. Paredzēts 
izbūvēt  lietusūdens kanalizācijas sistēmu. Demontēt esošo atbalstsienu un  izbūvēt  jaunu atbalstsienu 
un izveidot stavlaukumu. Skolas teritorija paredzēts izbūvētasfaltsegumu un bruģakmens gājēju ietves, 
un atjaunot pēc nepieciešamības asfaltsegumu. Paredzēt izbūvēt nožogojumu ar vārtu atvērumiem. 
Otrajā posmā paredzēts iestrādāt bruģa segumu iekšpagalmā, atjaunot esosos bruģakmens segumus . 
Kā arī pēc visiem būvdarbiem labiekārtot teritoriju ar labiekārtojuma elementiem un apzaļumot. 
Detalizētu būvdarbu veikšanas grafiku un termiņus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar Pasūtītāju. 

IETEICAMĀ BŪVDARBU SECĪBA 

3.kārtā pārbūvējamās pamatskolas ēkas būvniecības realizācijas process paredz: 

Sagatavošanas darbus:  
- Būvlaukuma pagaidu nožogojuma izveide, izvietojot "BEKAERT" žoga posmus. 
- Pagaidu elektrības uzskaites skapja izbūve būvniecības vajadzībām. 
- Pagaidu elektrības kabeļu izvietošana. 
- Galvenais būvdarbu veicējs (Ģenerāluzņēmējs) izstrādā kopējo DVP pa kārtām. Katrs specializēto  

darbu veicējs (apakšuzņēmējs) ‐ par savu veicamo darbu; 
- Starmešu izvietošana. 
- Apsarga telpas novietošana; 
- Būvniecības konteinera izvietošana; 
- Pārējā būvlaukuma aprīkojuma izvietošana; 
- Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana būvniecības vajadzībām; 
- Esošo saglabājamo koku stumbru aizsargvairogu ierīkošana. 

Trešajā kārtas būvniecības darbi pirmajam posmam: 
- Otrā stāva telpu pārbūve; 
- Otrā stāvā inženiertīklu ierīkošana; 
- Trešā stāvā telpu pārbūve; 
- Trešā stāvā inžniertīklu ierīkošana; 
- Fasādes, cokola un jumta siltināšana un apdare; 
- Nožogojuma ar vārtu atvērumiem izbūve; 
- Nepieciešamajiem esošajiem inženiertīkliem žogu trajektorijā aizsargcaurules izbūve; 
- Esošā asfaltseguma atjaunošana; 
- Jaunu asfaltseguma izbūve; 
- Atbalstsienas demontāža; 
- Atbalstsienas izbūve un auto novietnes izveide; 
- Jaunu gājēju ietvju izbūve; 

Trešās kārtas būvniecības darbi otrajam posmam: 
- Skolas iekšpagalmā bruģakmens seguma izbūve; 
- Skolas priekšpagalmā esošā asfaltseguma atjaunošana; 
- Labiekārtojuma elementu izbūve; 
- Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana; 

BŪVNIECĪBAS PROCESĀ IZMANTOJAMIE MEHĀNISMI: 
- Zemes darbiem mehānismus DVP izstrādes laikā pieņems būvuzņēmējs; 
- Pielietot mazo mehanizāciju: frontālo iekrāvēju, kompaktiekrāvēju Bobcat (vai analogs) – 1gab.; 
- Kravas auto MAN  būvmateriālu piegādei (vai analogs) – 1gab.; 
- Materiālu novietošanai mobilais celtnis LIEBHERR LTM 10170 vai analogs‐ 1. gab.; 
- Betonmasu sagatavot betona ražošanas mezglā, uz objektu nogādāt auto betona maisītāju LTB 

12 RO/GL (vai analogs) ar ietilpību līdz 9m3, kas ir aprīkots ar betona padošanas sistēmu. 

Būvmašīnu kustība pa būvlaukumu apbūves gabala robežās ir attēlota DOP ‐IV– 2 rasējuma lapā. 

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:  



 

BŪVPROJEKTA “SIGULDAS 1. PAMATSKOLA” IZMAIŅU PROJEKTS 
Adrese:  Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads 
Kad. nr.:  8015 003 0729 
 

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu būvdarbu veikšanas 
dokumentācijas,  piegādāto  būvizstrādājumu  un  konstrukciju,  ierīču,  mehānismu  un  līdzīgu 
iekārtu 

- sākotnējo kontroli;atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 
- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, kas ir saskaņā ar 01.10.2014. 
MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XIII. Nodaļu “Būvniecības kontrole un ekspluatācijas 
uzraudzība”.  

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora  tiesības  īstenot būvprojekta autentisku  realizāciju dabā, 
nepieļaujot  būvniecības  dalībnieku  patvaļīgas  atkāpes  no  akceptētā  būvprojekta,  kā  arī  saistošo 
normatīvo  aktu  un  standartu  pārkāpumus  būvdarbu  gaitā.  Būvdarbu  laikā  autoruzraugs  pārbauda 
būvobjekta  arhitektonisko  apjomu  atbilstību būvprojekta  arhitektūras  risinājumiem,  laicīgi pārbauda 
pielietoto  konstrukciju,  tehnoloģisko  un  citu  iekārtu,  būvizstrādājumu  un  materiālu  atbilstību 
būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un 
materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizvietotāji būvprojekta paredzētajiem.  

Visu konstruktīvo elementu parametriem  jāatbilst projekta  risinājumiem. Atkāpes nedrīkst pārsniegt 
pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērst, jāsaskaņo 
ar projektētāju.  

Veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

- Pirms realizācijas uzsākšanas, jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri; 
- Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus; 
- Ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem parametriem, jāizstrādā 

pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai; 
- Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā 

uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, pieļaujams tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju; 
Pabeigtos  nozīmīgo  konstrukciju  elementus  un  segtos  darbus  pieņem  ar  Pieņemšanas  aktu,  nav 
pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu 
izpildes  vietā  parakstījuši  iepriekšējo  segto  darbu  pieņemšanas  aktu.  Ja  būvniecības  gaitā  veidojas 
pārtraukums,  kura  laikā  iespējami  ar  aktu pieņemto  segto  darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas 
veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs  saskaņā  ar  Vispārīgo  būvnoteikumu  120.punktu  būvdarbu  kvalitātes  kontrolei  pieaicina 
būvuzraugu  un  iesniedz  būvvaldē  būvuzrauga  saistību  rakstu  (vispārīgo  būvnoteikumu  8.pielikums). 
Būvuzraugs nodrošina Pasūtītāja tiesības un  intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī uzrauga,  lai 
netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta. 

Būvuzrauga  pienākums  ir  pārbaudīt  izmantojamo  būvizstrādājumu  atbilstības  deklarācijas, 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.  

Visi būvprojektā  iekļautie būvmateriāli, būvelementi un būvizstrādājumi  jāiestrādā atbilstoši  ražotāja 
deklarācijām un nosacījumiem. 

BETONĒŠANAS DARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Katram darbu veidam saskaņā ar LBN 310 – 14 „Darbu veikšanas projekts” prasībām un, pamatojoties 
uz  būves  kopējo  DVP,  Darbuzņēmējs  izstrādā  atsevišķu  darbu  veikšanas  projektu.  Darbuzņēmēju 
izstrādātie DVP jāsaskaņo ar Uzņēmēju. 

Darbu plūsma tiek organizēta secīgi. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, 
augstumu atzīmēm utt.)  jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas, 
kas ir noteiktas LVS NE 1992 “2.Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana”. Ja atkāpes pārsniedz 
pieļaujamās  normas,  tad  pasākumi,  lai  to  novērstu,  jāsaskaņo  ar  projektētāju.  Veicot  betonēšanas 
darbus tiek veikta sekojošu procesu kvalitātes kontrole: 

- Betona masas pavadošās dokumentācijas kontrole. 
- Betona masas vizuāla un mehāniskā pārbaude. 
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Būvprojekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par 
+5°C.  Zemākas  temperatūras  gadījumā  jāievieš  pasākumi,  kas  saistīti  ar  būvdarbu  veikšanu  ziemas 
apstākļos. 

Papildus betonēšanas darbu kvalitātes kontrole, veicot darbus ziemas apstākļos:  

- Tiek kontrolēts betona cietēšanas režīms; 
- Novērojumu rezultātus ieraksta betonēšanas darbu žurnālā; 
- Betonmasas temperatūru objektā nosaka katrai pieņemtajai porcijai. 

Līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri salīdzinot reālos un projektā dotos 
izmērus  un  parametrus.  Ja  projektā  dotie  parametri  neatbilst  pārbaudāmajām  konstrukcijām  un 
elementiem ir jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai.   

Visi  izmantojamie  materiāli,  ir  atbilstoši  projektam.  Izmantot  materiālus,  kas  neatbilst  projektā 
uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju. Katrā betonēšanas 
posmā tiek veikta projektējamo elementu veidņošana, stiegrošana un betonēšana atbilstoši izstrādātajai 
tehniskajai  dokumentācijai,  sk.  BK  daļu.  Betonēšanas  tehnoloģisko  šuvju  (pārtraukuma  vietu) 
izvietojumu saskaņot ar projektēšanas firmu.  Atveidņošanu veikt saskaņā ar BK daļas norādījumiem. 

RAKŠANAS DARBI 

Līdz darbu  sākumam  celtniekiem  izstrādāt Darbu  veikšanas projektu un  saskaņot ar ekspluatējošām 
organizācijām pasākumus komunikāciju drošai darbībai. Projektā jāparedz pielietot standarta kabeļu un 
cauruļu  aizsardzības  pasākumus,  veidojot  šķērsojumus  ar  citiem  inženiertīkliem  vai  rakšanu  darbu 
tuvumā. Grunts  nostiprinājumam  tranšejās  izmanto  inventāros  tranšeju  atbalsta  elementus.  Zemes 
darbu gaitā tranšejas malas jānorobežo ar signāla lentu un norādošam zīmēm. 

Zemes darbu laikā pastāvīgi veikt apbūves zemes gabalā blakus esošo ēku pamatu monitoringu, ja zemes  
darbu  laikā  tiks  konstatētas  blakus  esošo  ēku  pamatu  deformācijas,  darbus  pārtraukt  un  pieaicināt  
būvkonstruktoru,  lai  pieņemt  lēmumu  par  turpmāko  zemes  darbu  veikšanas  tehnoloģiju  un  
nepieciešamības gadījumā par papildus veicamiem pasākumiem esošo pamatu pastiprināšanai. Darbus  
turpināt pēc konstruktora  norādījumu izpildes. 

Būvniecības  ietvaros  visu  darbu  veikšanas  laikā  pastāvīgi  sekot    ēku  (būvju)  nesošo  konstrukciju  ‐ 
pamatu,  sienu,  pārsegumu  tehniskajam  stāvoklim.  Konstatējot  mazākās  redzamās    deformācijas, 
sēšanās, plaisu parādīšanās, nekavējoties būvdarbus pārtraukt. Veikt attiecīgus pasākumus  konstrukciju 
pagaidu  nostiprināšanai  un  izsaukt  projektētāja  pārstāvi,  nostiprināšanas  risinājumu  izstrādei.  
Novērojamo objektu izvēle tiek veikta vadoties pēc to iespējamās atrašanās jaunbūves pamatu sēšanās  
ietekmes  zonā. Monitoringa mērķis  jaunbūves  būvdarbu  ietekmes  novērtēšana  uz  esošajām  ēkām  
būvniecības  laikā,  to deformāciju  savlaicīga atklāšana un paziņošana. Pirms monitoringa veikšanas  ir  
nepieciešams veikt sekojošo:  

- Ārsienu vizuālo apskati ar mērķi noteikt to tehnisko stāvokli; 
- Ārsienu ārējā virsmā esošo raksturīgāko plaisu fotofiksāciju; 
- Uz ārsienu ārējās virsmas esošajām raksturīgākajām plaisām ģipša kontrolmarku uzstādīšanu 

nepieciešamajā daudzumā un to fotofiksāciju;  
- Atzinumu un novērošanas darbu žurnāla sagatavošana un saskaņošana par augstāk minētajiem 

darbiem.  

Monitoringa  laikā  veicama  ģipša  kontrolmarku  apskate,  ar  iespējamā  pārrāvuma 
uzmērīšanu.Kontrolmarku  apskates  dati  tiks  fiksēti  darbu  žurnālā.  Par  iespējamām  konstatētajām 
nozīmīgām  deformācijām  nekavējoties  tiks  ziņots  Ģenerāluzņēmējam. Monitoringa  termiņa  beigās 
paredzēta  deformāciju  novērojumu  (monitoringa)  atskaites  nodošana  Ģenerāluzņēmējam.  
Būvuzņēmējam  vai Kontrolierim  jāveic  kontrolmarkas  (uz  esošajam plaisām) novērošana  saskaņā  ar  
šādu programmu:   

- Izrakumu laikā 10 m attālumā no ēkas ‐ 2 reizes nedēļā; 
- Grunts blīvēšanas laikā 10 m attālumā no ēkas ‐ 2 reizes nedēļā. 
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- Tiklīdz parādās pazīmes, par kādas ēkas sēšanos, Ģenerāluzņēmējam jāsazinās ar Uzņēmēju un 
Kontrolieri.  Ja  tiek  reģistrēta  nosēšanās, Uzņēmējam  jāpārtrauc  zemes  darbi  un  jāseko  Kontroliera  
norādījumiem, lai novērstu tālāku sēšanos. Ģenerāluzņēmējam jāvienojas ar Pasūtītāju par darbu tālāku  
turpināšanu. 

ĀRĒJIE APDARES DARBI  
Apdares  darbi  tiks  veikti  pēc  pielietojamo  materiālu  ražotāju  rekomendācijām  un  tehnoloģijām, 
izmantojot palīgiekārtas un palīgierīces, kas atvieglo darba veikšanu un ietaupa laiku. Nožogojuma un 
vārtu  apdares konstrukciju montāža tiks veikta pēc ražotāja rekomendācijām, izmantojot roku darbu un 
attiecīgos instrumentus.  

IEKŠĒJIE APDARES DARBI  
Apdares  darbi  tiks  veikti  pēc  pielietojamo  materiālu  ražotāju  rekomendācijām  un  tehnoloģijām, 
izmantojot  palīgiekārtas  un  palīgierīces,  kas  atvieglo  darba  veikšanu  un  ietaupa  laiku.  Starpsienu 
konstrukciju montāža  tiks  veikta pēc  ražotāja  rekomendācijām,  izmantojot  roku darbu un attiecīgos 
instrumentus. Smagāko apdares materiālu  (sausā maisījuma maisu, metāla profilu u.c.) pārvietošana 
objektā tiks veikta ar vertikālo pacēlāja palīdzību un roku darbu.  
Veicot  iekšējos apdares darbus gada aukstajā  laikā, ēku  iekštelpas  jāapsilda. Apsildi  ir  iespējams veikt 
pieslēdzot ēku centralizētiem  tīkliem, vai  ir pieļaujams pielietot  lokālos autonomos sildītājus  iepriekš 
saskaņojot to ar atbildīgo autoruzraugu. 

BŪVOBJEKTA  NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

Saskaņā ar būvprojekta risinājumiem un pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumiem,  būvprojekta 
realizācija un nodošana  ekspluatācijā  ir paredzēta  trīs  kārtās. Konkrēto būvniecības  kārtu  būvdarbu 
apjoms un robežas ir norādītas būvprojekta attiecīgajās sadaļās. 

Projekta  realizācijas  trešās  kārtas    būvdarbus  paredzēts  veikt  no  jūnija  līdz  augustam.  Saskaņā  ar 
Pasūtītāja  norādījumiem  būvdarbu  ilgums  nedrīkst  pārsniegt  trīs  mēnešus,  objekta  trešās  kārtas 
nodošana ekspluatācijā  jāparedz augusta mēnesī. Nav pieļaujama  ēkas ekspluatācija būvdarbu  laikā. 
Ieteicama  visu  paredzēto  darbu  veikšana  trīs mēnešu  periodā,  bet,  ņemot  vērā  lielo  darbu  apjomu, 
iespējama būvniecības laika pārsniegšana. Līdz jaunā māčibu gada sākumam skolā jāpabeidz visi darbi, kas 
traucē  mācības,  ierobežo  ēkas  izmantošanu  un    noslogo  jumta  un  stāvu  pārsegumus.  Pārsniegtajā 
būvdarbu laikā iespējami tikai fasādes siltināšanas un apdares darbi, būvniekam izstrādājotDVP, vadoties 
un ievērojot DOP‐III‐6i būvdarbu ģenerālplānu, kā arī skolēnu mācību stundu laika grafiku. Laikus saskaņot 
ar  skolas vadību. Ņemt vērā papildus ugunsdrošības pasākumus, kas norādīti  sadaļā UGUNSDROŠĪBAS 
RISINĀJUMI. 

Pēc  trešās  būvniecības  kārtas  pabeigšanas  būvuzņēmējam  jānovāc  visi  mehānismi,  būvgruži,  kas 
radušies  būvniecības  laikā,  kā  no  būvlaukuma,  tā  arī  no  tam  pieguļošās  teritorijas,  jāsakārto  visas 
ieseguma virsmas, laukumi, zālāji.  

Pirms pabeigšanas jānotīra un jāsakārto esošās ēkas telpas un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām 
jābūt  izmazgātām  un  tīrām,  jumta  notekām  iztīrītām,  visiem  logu  un  durvju  mehānismiem, 
santehniskajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 

4. būvniecības kārtas ietvaros objekts tiek sagatavots nodošanai, visa tehniskā dokumentācija, ēkas un 
inženiertīklu  horizontālās  un  vertikālās  novietnes  pārbaudes  akti,  segto  un  nozīmīgo  konstrukciju 
pieņemšanas  akti,  inženiertehnisko  iekāru  pieņemšanas  un  pārbaudes  akti  un  protokoli, materiālu 
atbilstības deklarācijas un  sertifikāti,  lietošanas un  apkalpošanas  instrukcijas,  akceptēts būvprojekts, 
būvatļauja, Kadastrālās uzmērīšanas lieta tiek apkopota mapēs ar satura rādītāju. 

Būvobjekts  tiek  nodots  pasūtītājam  saskaņā  ar  Būvniecības  likumu  (spēkā  no  01.10.  2014.),  MK 
noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (spēkā no 01.10.2014.) MK noteikumiem Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi” (spēkā no 01.10.2014.) un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

DROŠĪBAS TEHNIKAS PASĀKUMI 
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Visus darbus  jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem  likumdošanas aktiem – Darba  likumam, Būvniecības 
likumam, Darba aizsardzības likumam, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē 
būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas. 

Visiem strādniekiem jābūt apmācītiem darba aizsardzībā, ugunsdrošībā. Strādnieki drīkst uzsākt darbu 
tikai  pēc  darba  aizsardzības  instruktāžas  saņemšanas.  Ievadinstruktāžu  saņem,  kad  nodibina  darba 
tiesiskās attiecības, sākotnējo, atkārtoto un neplānoto instruktāžu saņem darba vietā. 

Ar rīkojumu ir jānorīko atbildīgā persona, kura atbild par celtniecības darbu drošību. 

Būvlaukuma  bīstamās  zonas  un  transporta  kustības  zonas  ierobežo  ar  signāllentēm,  jāuzstāda 
brīdinājuma zīmes. Diennakts tumšajos periodos pieļaujama celtniecības montāžas darbu veikšana pie 
darba vietas mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst darba higiēnas un drošības prasībām. 

Būvmateriālu  izkraušanu  veic,  kravu  pārvietojot  vismaz  0,5  m  augstumā  virs  ceļā  sastopamajiem 
priekšmetiem, konstrukcijām.  

Pārejās no vienas darba vietas uz citu  jāizmanto ar norobežojumiem aprīkoti  inventāri, pārejas tiltiņi, 
kāpņu laipas, kāpnes. Ejām jābūt 0,6 m platām, eju brīvajam augstumam jābūt vismaz 1,8 m. 

Celtniecības laikā būvobjekta teritorijā jāierīko viens ugunsdzēsības stends, kurā ir spaiņi, laužņi, ķekši, 
cirvji,  lāpstas, kaste ar smiltīm un  ūdens muca. Atbilstoši noteikumiem  jābūt noteiktam daudzumam 
ugunsdzēšamo aparātu. 

Celtniecības laikā ir jāievēro individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. 

VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI (saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem) 

Būvdarbi  ir  jāorganizē un  jāveic tā,  lai kaitējums videi būtu  iespējami mazāks. Vides un dabas resursu 
aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami,  ievērojot tiesību 
aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  

Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. Pēc celtniecības darbu 
pabeigšanas būvgruži izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.  

Veicot būvniecību, nav pieļaujama grunts un pazemes ūdeņu piesārņošana.  

Būvlaukumā  ir  paredzēts  LINGO  ‐  DRY  granulu  (vai  analogs)  sorbenta  krājumus  naftas  produktu 
savākšanai. Minimālais sorbenta krājums 20 kg, nepieciešamības gadījumā papildināt.  

Dabas  resursu  patēriņš  tiek  izmantots  ekonomiski.  Būvdarbu  laikā  radušos  sadzīves  un  bīstamos 
atkritumus  savākt  īpaši  tam  paredzētās  vietās  un  apsaimniekošanu  veikt  atbilstoši  “Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir 
saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. Aizliegt sajaukt būvdarbu laika radušos 
sadzīves  un  bīstamos  atkritumus  atbilstoši  “Atkritumu  apsaimniekošanas  likuma”  16.  pantam. 
Nodrošināt  atkritumu  (demontāžas,  bīstamo,  sadzīves)  nodošanu  apsaimniekošanai  firmām,  kas  ir 
saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.   

Objektā  paredzēts  ievērot  sekojošos  normatīvos  dokumentus:  24.01.2014.  MK  noteikumi  Nr.16 
„Trokšņa  novērtēšanas  un  pārvaldības  kārtība”;  01.07.2015. MK  noteikumi  Nr.312  „Noteikumi  par 
Latvijas  būvnormatīvu  LBN  016‐15  "Būvakustika"”;  01.07.2003. MK  noteikumi  Nr.163  "Par  trokšņa 
emisiju  no  iekārtām,  kuras  izmanto  ārpus  telpām";  Likums  "Par  ietekmes  uz  vidi  novērtējumu"; 
02.11.2006. Vides aizsardzības likums, 12.10.2004. MK noteikumi Nr. 852 “Darba aizsardzības prasības 
darbā ar azbestu”.  

Būvdarbus  veikt  laikā  no  7:00  –  21:00.  Nodrošināt,  lai  būvdarbu  laikā  netiktu  pārsniegtas  trokšņu 
emisijas pieļaujamās  vērtības:  laikā no 7:00‐19:00 – 55 dB un no 19:00‐21:00 –50 dB atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.16 "Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība".  

Pēc  būvdarbu  pabeigšanas  būvobjekta  teritorija  jāatbrīvo  no  būvgružiem,  būvgružus  jāizved  uz 
atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju, vai ar atkritumu apsaimniekošanas ģenerāluzņēmēju, 
atkarībā no līguma nosacījumiem. Būvgruži savācami un transportējami slēgtos konteineros. Būvdarbu 
veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu  ierīkošana, kā arī saglabājamo 
koku bojāšana.   
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Dzeramā ūdens vidējā patēriņa samazināšana. Efektīva, videi nekaitīga kanalizācijas notekūdeņu  

apsaimniekošana. Ekonomiska ūdens izmantošana saimniecībā. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS PROJEKTA IZPILDES POSMĀ 

DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

Visi būvdarbi būvlaukumā ir veicami stingri ievērojot:  

- Darba aizsardzības likumu; 
- MK not. Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”; 
- MK not. Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; 
- MK not. Nr. 660 “Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kārtība”; 
- MK not. Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”; 
- MK not. Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; 
- MK not. Nr. 209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”; 
- MK not. Nr. 66 “ Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides 

trokšņa radīto risku”; 
- MK not. Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba vietās”; 
- MK not. Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”; 
- MK not. Nr. 749 “ Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 
- MK not. Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”; 
- MK not. Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
- MK not. Nr. 344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”. 

Objektā ar rīkojumu ir jābūt nozīmētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru 
ievērošanu veicot būvniecības darbus.  

Jānorīko atbildīgā persona, kura  sekos,  lai būvniecības  laikā bīstamajā zonā neatrastos nepiederošās 
personas.  Jānorīko  atbildīgā  persona  par  darba  mašīnu  kustību  būvlaukumā  –  iebraukšana  un 
izbraukšana.  Viņam  ir  jākoordinē  būvtehnikas  un  gājēju  kustība  būvniecības  laikā.  Pārvietošanās 
būvobjekta  teritorijā notiek pa atbilstoši  iekārtotiem/norādītiem pārvietošanās un  satiksmes  ceļiem. 
Pārvietojoties  objekta  teritorijā,  stingri  jāievēro  tur  izvietotās  drošības  zīmes  un  norādījumi,  t.sk., 
uzstādītie  aizsargnožogojumi.  Iebraukšana  un  transporta  kustība  būvobjekta  teritorijā  ir  norādīta 
būvdarbu ģenerālplānā. 

Objektā  jāņem  vērā  darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba  aprīkojumu  un  strādājot  augstumā 
saskaņā  ar MK  Nr.  526  (13.12.2002.)  „Darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba  aprīkojumu”  un 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot  augstumā.” 

Stingri  aizliegts  izmantot,  un  ievest  būvlaukuma  teritorijā  bīstamās  iekārtas,  kuras  nav  pārbaudītas 
normatīvajos  aktos  paredzētajā  apjomā  un  termiņos.  Iekārtām  jābūt  apgādātām  ar  inspicēšanas 
institūcijas izsniegtu tehnikas pārbaudes zīmi. Iekārtām jābūt nodrošinātām ar atbilstošajām lietošanas 
instrukcijām, drošības zīmēm un uzrakstiem. Personālam, kurš ekspluatē bīstamo iekārtu jābūt atbilstoši 
apmācītam. 

Līdz būvdarbu uzsākšanai, darba  zonā  jāuzstāda ugunsdrošības  stends, ugunsdzēsības aparāti un  šo 
inventāru izmantošanas  noteikumus. Būvlaukumā jābūt telefonu vai mobiliem sakariem ugunsdzēsības 
un  neatliekamās medicīniskas  palīdzības  izsaukšanai.  Pie  iebraukšanas  vārtiem  būvlaukumā  ir  jābūt 
uzstādītai būvlaukuma shēmai. Smēķēšana šajā būvlaukumā ir atļauta tikai norādītajā smēķēšanas vietā. 

 

 

ĶĪMISKO VIELU/PRODUKTU UZGLABĀŠANAS VIETAS UN TO IEDARBĪBA 

Ķīmisko vielu/produktu uzglabāšanai  jāparedz novietne, kas atbilst  ķīmisko vielu/produktu  īpašībām, 
ievērojot Drošības datu  lapās noteiktās prasības. Ja objektā  ir paredzēts  izmantot uguns nedrošus un 
sprādzienbīstamus  produktus,  par  to  iepriekš  nepieciešams  informēt  būvlaukuma  vadītāju.  Ķīmisko 
vielu/produktu novietnes, piem., konteineri jāapzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. 



 

BŪVPROJEKTA “SIGULDAS 1. PAMATSKOLA” IZMAIŅU PROJEKTS 
Adrese:  Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads 
Kad. nr.:  8015 003 0729 
 

Ja objektā tiek veikti darbi ar ķīmiskajām vielām/produktiem, nepieciešams  ievērot šo vielu/produktu 
Drošības  datu  lapās  noteiktās  prasības  un  vispārīgās  darba  aizsardzības  prasības,  t.sk.,  izmantot 
noteiktos aizsardzības līdzekļus. Darbuzņēmēju atbildīgajām personām par darba aizsardzību objektā ir 
jākontrolē darba aizsardzības prasību ievērošanu, veicot darbus ar ķīmiskajām vielām/produktiem. 

DARBI AUGSTUMĀ 

Veicot darbus augstumā jāievēro vispārīgās darba aizsardzības prasības: 

- ‐pirms darbu uzsākšanas augstumā,  jāveic darbinieku  instruēšana darba aizsardzībā, atbilstoši 
paredzamajiem darbiem; 

- ‐jāpārliecinās par  izmantotā darba aprīkojuma,  t.sk., sastatņu un darba platformu drošību un 
piemērotību veicamajam darbam; 

- ‐jāpārliecinās par aizsardzības līdzekļu (individuālo un kolektīvo) piemērotību un drošību. 

Prasību  ievērošanu,  veicot  darbus  augstumā,  jākontrolē  un  jāuzrauga  darbuzņēmēju  atbildīgajām 
personām par darba aizsardzību objektā. 

PRASĪBAS DARBAM AR SASTATNĒM 

Ja  darbu  veikšanai  būvlaukumā  nepieciešams  uzstādīt  sastatnes,  darbuzņēmējam  jānorīko  atbildīgā 
persona par  sastatņu montāžu, demontāžu  vai pārvietošanu. Atbildīgā persona nodrošina pastāvīgu 
sastatņu atbilstību drošības prasībām.  Ja objektā uzstādītās sastatnes neatbilst vispārīgajām drošības 
prasībām  un  iespējams  var  apdraudēt  objektā  esošo  cilvēku  drošību  un  veselību,  objekta  Darba 
aizsardzības koordinators ir tiesīgs apturēt darbus uz sastatnēm, līdz neatbilstības tiks novērstas.  

DARBU KOORDINĒŠANA BŪVOBJEKTĀ 

Darba  aizsardzības  prasību  koordinēšanu  būvobjektā  veic  pasūtītāja  iecelts  Darba  aizsardzības 
koordinators. Darba aizsardzības koordinators veic vispārīgo darba aizsardzības pasākumu  īstenošanu 
būvobjektā,  t.sk.,  piedalās  tehnisko  un  organizatorisko  darba  aizsardzības  pasākumu  koordinēšanā. 
Darba aizsardzības koordinators organizē būvobjektā strādājošo darbuzņēmēju savstarpējo sadarbību, 
uzraugot un kontrolējot darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību  ievērošanu. Darba 
aizsardzības  koordinators  veic  regulārus  būvobjekta  apmeklējumus,  izstrādājot  Veicamo  pasākumu 
plānus darba aizsardzības jomā. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Darba  aizsardzības  pasākumi  veicami  atbilstoši  šī  būvlaukuma  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības 
plānam. Tā kā darbi  tiek veikti augstumā un  ir saistīti ar paaugstinātu ugunsbīstamību katrai objekta 
būvniecībā  iesaistītai  personai  tiek  veikta  darba  aizsardzības  ievadinstruktāža,  darba  aizsardzības 
instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpaši šim 
nolūkam  iekārtotā  žurnālā  to,  ka  ir  iepazinies  ar  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības  prasībām 
būvlaukumā.  Instruktāžu  /  apmācību  veic  būvuzņēmēja  atbildīgais  būvdarbu  vadītājs,  saskaņā  ar 
Ministru  kabineta  noteikumu  Nr.323  „Noteikumi  par  apmācību  darba  aizsardzības  jautājumos” 
prasībām. Būvlaukumā ir visas nepieciešamās instrukcijas, kuras atrodas būvlaukuma birojā. 

Visi  nodarbinātie  jānodrošina  ar  atbilstošiem  individuālās  aizsardzības  līdzekļiem,  kuri  ir  ar  EC 
marķējumu un atbilstošām  lietošanas  instrukcijām  (īpaša uzmanība  tiek pievērsta galvas aizsardzībai 
(aizsargķiveres) un atbilstoši darba apavi  (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē 
aizsardzības līdzekļu pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības 
un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības 
līdzekļus” prasībām. 

DARBA DROŠĪBA UN KRAVU PACELŠANA  

Visu konstrukciju un kravu pacelšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. Stingri aizliegts pārvietot kravu 
zonā,  kur  gaisā  atrodas  elektrotīkli.  Aizliegts  strādāt  vienā  tvērienā  vairākos  posmos,  kuros  notiek 
konstrukciju nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānismu palīdzību. Celtņa un mehānismu vadītājam 
izsniegt norīkojumu darbam  ierobežotajos manevrēšanas apstākļos, kurā  ir minēts, ka aizliegts  iznest 
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kravu  ārpus  bīstamās  zonas  zīmes,  kā  arī  aizliegts  kravas  izvirzījumam  atrasties  ārpus  būvlaukuma 
teritorijas,  kā arī  aizliegts  izvirzīt  izlieci  ar  kravu  tālāk  kā 3m  rādiusā no blakus esošās  ēkas,  kur  var 
atrasties cilvēki.  

RISKA FAKTORI 

    Riska faktors  Pasākums  Atbildīgā persona 

1  Smags darbs 
(smagumu 
nešana, 
stumšana) 

Darba  organizācija  –  ieviest  minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 

Darbinieku  ārpuskārtas  apmācība  –  instruktāža 
Apmācīt  par  pareizu  smagumu  pārvietošanu, 
relaksējošiem vingrinājumiem. 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

Sekot,  lai  pārnēsājot  smagumus,  tiktu  izmantoti 
individuālie aizsardzības līdzekļi – mehāniski izturīgi 
cimdi, apavi ar neslīdošu zoli un metālisku purngalu 

Darba  aizsardzības 
speciālists 

2.   Psihoemocionāl
ā slodze – laika 
trūkums, 
bīstamas 
situācijas 

Darba  organizācija  –  ieviest  minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 

Darbinieku  ārpuskārtas  apmācība  –  instruktāža 
Apmācīt veikt relaksējošus vingrinājumus 

Veikt periodiskas obligātās veselības pārbaudes 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

3.   Meteoroloģiskie 
apstākļi (darbs 
ārpus telpām) 

Darba  organizācija  –  ieviest  minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 

Darbinieku  ārpuskārtas  apmācība  un  instruktāžu 
darba drošības jautājumos. 

Veikt periodiskas obligātās veselības pārbaudes 

Darba  aizsardzības  
speciālists,  darba 
devējs 

4.   Objekta 
apgaismojuma 
apstākļi (laika 
apstākļi, mašīnu 
apgaismojuma 
intensitāte) 

Darbinieku  ārpuskārtas  apmācība  un  instruktāžu 
darba drošības jautājumos. 

Nodarbinātos nodrošināt ar atstarojošām vestēm 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

5.  Vibrācija un 
troksnis 

Elektro  un  hidraulisko  dzinēju  plašāka 
izmantošana; 

Dzinēju trokšņa līmeņa pazemināšana; 

Izmantot  iekārtas  un  tehnoloģijas,  kas  samazina 
skaņas un vibrācijas plūsmu. 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

6.  Darbs augstumā  Jāveic  darbinieku  instruēšana  darba  aizsardzībā, 
atbilstoši paredzamajiem darbiem; 

Jāpārliecinās  par  drošu  izmantotā  darba 
aprīkojumu; 

Darbu veic uz stabilas un drošas virsmas; 

Veicot  darbu  augstumā  strādniekiem  obligāti 
jāpiesprādzējas ar drošības jostām; 

Pirms darbu  sākuma  jāpārliecinās par  aizāķēšanu 
un  iežogošanu  ierīču  izturību un  stabilitāti, kā arī 
vai var droši pārvietoties 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 
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7.  Darbs ar 
aprīkojumu un 
bīstamām 
iekārtām 

Ja  rodas  avārijas  situācija,  strādājošiem 
nekavējoties  jāpārtrauc  darbs,  jāizslēdz  visas 
darbojošās  iekārtas  un  jāveic  nepieciešamie 
drošības pasākumi; 

Darbs ar kravas pārvietošanu un montāžu atļauts 
tikai  strādniekiem  kuriem  ir atbilstošas apliecības 
(stropētāju apliecība); 

Būvlaukumā stropētājiem jābūt signāla vestes zaļā 
krāsā; 

Strādājot  ar  elektroinstrumentiem  jāpārliecinās 
par  instrumenta  tehnisko  stāvokli  (vads  nav 
pārsists, dakšiņa nav salauzta);  

Darbu  ar  atklāto  uguni  (metināšanas  darbi)  var 
veikt  tikai  kvalificēts  speciālists  ar  atļauju; 
Mazoglekļa  tērauda  rokas  loka  metināšanu, 
apakšējā un vertikālā stāvoklī; 

Metināšanas  darbu  vietā,  obligāti  jāatrodas 
ugunsdzēšamajam  aparātam,  šos  darbu  ieraksta 
Būvdarbu žurnāla speciālajā sadaļā. 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

8.  Ultravioletais un 
infrasarkanais 
starojums 

Jāpārliecinās  par  izmantotā  darba  aprīkojuma 
kvalitāti un obligāti jāizmanto veicot darbus; 

Strādājot ar bīstamiem starojumiem izmantot lieto 
aizsarglīdzekļus, kas pasargā ādu un elpu ceļus no 
indīgo vielu saskares; 

Par  darba  vides  risku  novērtēšanu  būvobjektā  ir 
atbildīgi  darbuzņēmēju  atbildīgās  personas  par 
darba aizsardzību būvobjektā; 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

9.  Elektrotraumas  Aizliegts  izmantot  elektriskos  un  pneimatiskos 
instrumentus augstumā,  kas  lielāks par 2,5 m no 
atbalsta virsmas; 

Atbildīgais  par  darbinieku  instruēšanu 
elektrodrošībā ir attiecīgā darbuzņēmēja vadītājs;  

Elektrovadus  jāizvieto  tā,  lai nebūtu  iespējama  to 
bojāšana; 

Strādājot  ar  elektroinstrumentiem  jāpārliecinās 
par  instrumenta  tehnisko  stāvokli  (vads  nav 
pārsists, dakšiņa nav salauzta); 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

10.  Veselībai kaitīgu 
materiālu 
lietošana, kuru 
ietekmei 
pakļauti 
betonētāji, 
krāsotāji, 
metinātāji un 
apdares darbu 
veicēji 

Jāievēro drošības datu lapās noteiktās prasības un 
vispārīgās  darba  aizsardzības  prasības,  t.sk., 
izmantot noteiktos aizsardzības līdzekļus; 

Būvdarbos  atļauts  izmantot  tikai  tādus 
būvmateriālus  produktus,  kas  nesatur  vielas,  kas 
saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām ir aizliegtas; 

Ķīmiskās  vielas/produkti  jāuzglabā  atbilstoši 
Drošības datu lapās norādītajām prasībām. 

 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 
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Veicamie pasākumi  Atbildīgā persona  Izpildes termiņš 

1. Apgādāt būvlaukumu ar  kantora  telpām priekš 
būvdarbu vadītājiem. 
2. Apgādāt  kantora  telpas  ar  telefonu,  faksu  un 
interneta pieslēgumu. 
3. Apgādāt  strādniekus  ar  ģērbtuvēm,  roku 
mazgāšanas  telpām ar  silto  ūdeni,  tualete  vīriešiem un 
sievietēm,  instrumentu  noliktavām  atbilstoši  darba 
aizsardzības un darba higiēnas prasībām. 
4. Apgādāt  ar  dzeramo  ūdeni  un  ūdeni  darba 
procesu vajadzībām. 
5. Apgādāt  nodarbinātos  ar  individuālajiem 
aizsardzības  līdzekļiem  pēc  būvdarbu  vadītāju 
pasūtījuma. 
6. Apgādāt  ar  aptieciņām  1gab.,  nepieciešamiem 
medikamentiem. 
7. Ierīkot  laukumus  būvmateriālu  pagaidu 
novietošanai. 
8. Nodrošināt  esošo  ugunsdzēsības  aparātu 
pārbaudi,  iegādāties  jaunus  ugunsdzēsības  aparātus, 
apzīmēt  ugunsdzēsības  aparātu  atrašanas  vietas  un 
iereģistrēt “Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā”. 
9. Nodrošināt  būvdarbu  vadītājus  ar  instruktāžas 
žurnāliem: 
a) Darba aizsardzībā; 
b) Ugunsdrošībā; 
c) Elektrodrošībā. 
10. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar vajadzīgajām 
instrukcijām  darba  aizsardzībā,  ugunsdrošībā  un 
elektrodrošībā. 
11. Nodrošināt apmācību centros darbu veikšanā ar 
paaugstinātu bīstamību: stropētājus, elektromontierus. 
12. Nodrošināt regulāru instruktāžu veikšanu darba 
vietās: 
d) Sākotnējo instruktāžu – pirms darba uzsākšanas; 
a) Atkārtoto instruktāžu; 
b) Neplānoto instruktāžu – sākotnējās instruktāžas 
apjomā; 
c) Mērķa instruktāžu, kad nodarbinātajam iesniedz 
norīkojumu atļauju. 
13. Visas  instruktāžas  darba  aizsardzībā  veikt 
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 323. 
13.1. Nodrošināt  instruktāžas  un  nodarbināto 
apmācību ugunsdrošībā MK noteikumi Nr. 238. 
13.2. Iepazīstināt nodarbinātos būvlaukumā ar Rīcības 
plānu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 
14. Nodrošināt  būvlaukumu  būvlaukumu  ar 
ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības stendiem. 
15. Pēc  autoceltņu  uzstādīšanas  norobežot  to 
bīstamās zonas ar drošības zīmēm. 
16. Pārbaudīt  stropētāju  apliecības  termiņu,  lai  ir 
derīgs. 
17. Steidzīgi  nosūtīt  uz  atestāciju  tos,  stropētājus, 
kuru apliecības nav derīgas. 

Atbildīgais  būvdarbu 
vadītājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba  aizsardzības 
speciālists  

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba  aizsardzības 
speciālists 

Atbildīgais  būvdarbu 
vadītājs 

Atbildīgā  persona  par 
ugunsdrošību 

 

 

 

 

 

Pēc  atzīmes 
saņemšanas  būvatļaujā 
par  būvdarbu 
nosacījumu izpildi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms darbu uzsākšanas 

 

Līdz  darba  sākumam 
pēc profesijas 

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši  rīkojumam 
par instruktāžām 

Pirms  pielaiž  pie  darba 
nodarbināto 

Visā  būvniecības 
periodā 
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Atbildīgais  būvdarbu 
vadītājs 

Uzstādot autoceltņus 

Pasākumi darba vietā: 

- Jāņem vērā, ka uzstādīt sastatnes nepieciešams pēc noteiktas instrukcijas vai plāna. 
- Nepieļaut patvaļīgu sastatņu nojaukšanu un uzstādīšanu. 
- Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet  ja darbus  izpilda augstumā  (jumta, 

fasādes siltināšanas darbi), tad arī bez drošības jostām. 
- Nodrošināt darba vietas ar drošības zīmēm un uzstādīt redzamā vietā, kur tas nepieciešams. 
- Iepazīstināt nodarbinātos ar darba riskiem, apstiprināt ar parakstiem. 
- Uzturēt būvlaukumā  tīrību un kārtību, katru dienu darba beigās darba vietas un būvlaukumu 

uzkopt un sakārtot, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgos būvniecības, sadzīves un 
bīstamo atkritumu konteineros. 

- Veicot  darbus  augstumā,  pielaist  tikai  tos  nodarbinātos,  kuri  ir  izgājuši  obligāto  medicīnas 
pārbaudi. 

- Nodrošināt pietiekošu apgaismojumu darba vietās, apgaismot braukšanas ceļus,  tranšejas gar 
cokolu un tīkliem, noliktavas un gājēju celiņus. 
 

UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI PROJEKTA IZPILDES POSMĀ 

UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU APRĒĶINS 

Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu A un B ugunsgrēku klasēm nosaka, saskaņā ar noteikumu 
apakšminētā šādā kārtībā: 

- Nosaka objektu un objekta ugunsbīstamības līmeni 
- Atbilstoši objekta ugunsbīstamības līmenim nosaka minimālo ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju 

uz noteiktu platību 
- Noteikto  dzēstspējas  klases  skaitļus  dala  ar  izvēlēto  ugunsdzēsības  aparātu  dzēstspēju,  lai 

noteiktu ugunsdzēsības aparātu skaitu. 
- Skatīt 5. pielikuma  2.  tabulu, Ministru kabineta  2016. gada 19. aprīļa  noteikumiem Nr. 238 

“Ugunsdrošības noteikumi” 

Izvēlētais ugunsdzēsības aparāts PA‐6 VALPRO 34A 233 B/C. 

Kopējā platība ēkai ir 1778.3 m2 

Pēc MK noteikumiem Nr. 238 5. pielikuma 2. tabulas noteiktais objekta ugunsbīstamības līmenis – liels. 

Uz platību 951 – 1000 m2 objekta ugunsbīstamības līmenis ir 334A 1736B.  Bet par katriem nākamajiem 
250 m2 papildus nodrošina ar 64A 296B. 

 Aprēķina, cik daudz ugunsdzēsības aparāti nepieciešami A klases ugunsgrēku dzēšanai: 

  334/34≈9.8, pieņem 10 

 Aprēķina, cik daudz ugunsdzēsības aparāti nepieciešami B klases ugunsgrēku dzēšanai: 

  1736/233≈7.8, pieņem 8 

 Aprēķina,  cik  daudz  ugunsdzēsības  aparāti  nepieciešami    par  katriem  nākošajiem  250m2  A 
klases ugunsgrēku dzēšanai: 

  64/34≈1.8, pieņem 2x4=8 gab. 

 Aprēķina,  cik  daudz  ugunsdzēsības  aparāti  nepieciešami    par  katriem  nākošajiem  250m2  B 
klases ugunsgrēku dzēšanai: 

  296/233≈1.2, pieņem 2x4=8 gab. 

Pieņem lielāko skaitu (10+8) 18 gab. ugunsdzēsības aparātus PA‐6 VALPRO 34A 233 B/C. 

UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI 
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Ņemot  vērā  to,  ka  būvdarbi  var  tikt  veikti  objekta  ekspluatācijas  laikā,  un  pamatojoties  uz 
Ugunsdrošības noteikumu 42.punktā norādīto prasību,  lai nesamazinātu objekta ugunsdrošību, objektā 
nodrošina  attiecīgus  kompensējošus  ugunsdrošības  pasākumus.  Kompensējošos  ugunsdrošības 
pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā.  

Kā kompensējoši pasākumi būvniecības laikā, lai nodrošinātu pārbūvējamā objektā ugunsdrošību, 
ir nepieciešams: 

- noteikt ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtību; 
- elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču izmantošanu un atslēgšanu pēc darba 

beigām; 
- kārtību kādā tiek veikta ugunsdrošības instruktāža ar citu komersantu darbiniekiem; 
- kārtība kādā tiek iedarbinātas nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas; 
- darbinieku  rīcība  ugunsgrēka  izcelšanās  (aizdegšanās)  gadījumā,  izmantojot  objekta 

esošo primāros ugunsdzēsības līdzekļus; 
- būvobjektu  nodrošina  ar  ugunsdrošībai  lietojamām  zīmēm  atbilstoši  Ugunsdrošības 

noteikumu 1.pielikumā norādītajam; 
- būvlaukumā  ierīko  piebrauktuvi  un  caurbrauktuvi  ugunsdzēsības  transportlīdzekļiem. 

Piebrauktuvi  apzīmē  ar  7.1.,  7.2.,  7.3.  vai  7.4.  zīmi  atbilstoši  Ugunsdrošības  noteikumu  1.pielikumā 
norādītajam; 

- pagaidu būvi un būvmateriālu uzglabāšanas laukumu izvietošana; 
- ierobežot  būvdarbu  veikšanas  zonu,  lai  nepieļautu  nepiederošu  personu  piekļūšanu 

noteiktā darbu veikšanas vietā.  

Ugunsbīstamie  darbi  būvobjekta  telpās  un  būvlaukumā  veicami  atbilstoši  Ugunsdrošības 
noteikumu 11.sadaļas prasībām. Jānodrošina ugunsbīstamo darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas pēc 
ugunsbīstamo darbu beigām.  

 

Saskaņā MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, būvlaukumā paredzēts uzstādīt 
18 pulvera ugunsdzēsības aparātus PA‐6 ABC (Dzēstspēja  34A 233B/C) ar spiediena indikatoru. 

Šis  ugunsdzēsības  aparāts  paredzēts  ABC  klases  ugunsgrēku  dzēšanai.  Paredzēti  cietu  organiskas 
izcelsmes vielu (koka, papīra, tekstila u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķīdumu (benzīna, 
eļļas, tauku, spirtu u.c.), gāzu un elektroiekārtu zemsprieguma, līdz 1000 V, dzēšanai.  Aparāti paredzēti 
lietošanai mērenā un aukstā klimata rajonos ar temperatūru no ‐30° līdz +60°C, izvietojot tos gan telpās, 
gan ārpus tām un nodrošinot aparātu aizsardzību pret tiešu saules un atmosfēras nokrišņu iedarbību. 

Pulvera daudzums 6 kg, aparāta svars: 9,6 kg, darbības laiks (nepārtraukts): 15 sek. 

Objektā aparāti  jāizvieto pārskatāmās un viegli pieejamās vietās, tiešā ugunsnedrošās vietas tuvumā, 
atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm. Ugunsdzēsības stenda izvietojums paredzēts saskaņā 
ar DOP rasējumiem. 

Evakuēšanās no būvobjekta teritorijas notiek atbilstoši būvlaukuma vadītāja norādījumiem. Evakuējoties 
no  telpām,  jāievēro  tur  izvietotās  evakuācijas  zīmes  un  virzienus.  Evakuēšanās  gadījumā  jāievēro 
vispārīgās drošības prasības. Darba vietas, evakuācijas ejas, un pieejas darba vietām  regulāri  tīrīt un 
uzturēt  kārtībā.  Būvobjektu  nodrošina  ar  ugunsgrēka  izziņošanas  ierīcēm  un  evakuācijas  ceļiem 
nodarbināto evakuācijai. Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu.  

Ugunsdzēsības  transporta  piebrauktuves  apbūves  gabalam  ir  nodrošinātas  pa  esošiem  ceļiem  no 
Pulkveža Brieža ielas un Lauktehnikas ielu puses. Ugunsdzēsības transporta iebraukšana apbūves gabala 
teritorijā ir nodrošināta caur manuāli veramiem vārtiem, pārvietošanās zemes gabalā ir nodrošināta pa 
vismaz 3.5m platiem esošajiem ceļiem un laukumiem.  

Stingri  aizliegts  pārvietot  kravu  zonā,  kur  gaisā  atrodas  elektrotīkli.  Aizliegts  strādāt  vienā  tvērienā 
vairākos posmos, kuros notiek  konstrukciju nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānismu palīdzību. 
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Pagaidu būves un būvmateriālu uzglabāšanas laukumus izvietojamas ne tuvāk par 6 m no būvējamā un 
uzbūvēta  objekta,  izņemot  gadījumu,  ja  to  izvieto  pie  objekta  konstrukcijas,  kura  būvēta  no 
degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem.  

Pamatskolas  izglītības  iestādes  ēkas  ārējā  ugunsdzēšana  nodrošināta  no  esošiem  ugunsdzēsības 
hidrantiem,  kas  izvietoti  uz  ārējā  ūdensvada  cilpveida  tīkliem  un  atrodas  uz  skolas  priekšpagalmā. 
Attālums  no  ugunsdzēsības  hidrantiem  līdz  objektam  nepārsniedz  200 m.  Sīkāku  informāciju  skatīt 
ugunsdrošības pasākumu pārskatā. 

Veicot  jebkurus  darbus  būvobjektā,  jāpārliecinās  par  apgaismojuma  pietiekamību  un  drošību. 
Apgaismes  ķermeņiem  ir  jābūt  drošiem,  un  tie  nedrīkst  apdraudēt  cilvēku  drošību.  Apgaismes 
ķermeņiem ir jābūt droši nostiprinātiem, un nodrošinātiem ar aizsargrežģi. Apgaismes ķermeņu elektro 
vadiem ir jābūt drošā izpildījumā, bez bojājumiem un atbilstoši izolētiem. Elektrovadus jāizvieto tā, lai 
nebūtu  iespējama  to  bojāšana.  Būvobjekta  apgaismošanai  tiek  izmantoti  apgaismes  prožektori,  kas 
teritorijā tiek izvietoti pēc nepieciešamības.  

Ugunsbīstamie darbi būvobjekta  telpās un būvlaukumā  veicami  atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 
11.sadaļas  prasībām.  Jānodrošina  ugunsbīstamo  darbu  vietu  kontrole  vismaz  4  stundas  pēc 
ugunsbīstamo darbu beigām. 

Būvobjekts tiek nodrošināts ar nepieciešamajām   drošības zīmēm atbilstoši LR MK noteikumu nr.400 
“Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (03.09.2002.) un LVS 446:2003 “Ugunsdrošībai 
un  civilajai  aizsardzībai  lietojamās  drošības  zīmes  un  signālkrāsojums”  prasībām.  Ugunsnedrošos 
atkritumus (sasmērētas lupatas u.tml.) jāuzglabā noslēgtos metāla konteineros, kas atbilstoši apzīmēti 
ar drošības zīmēm nr.4.1. „Degoša viela vai ugunsbīstama telpa” vai informatīvu uzrakstu. Darbuzņēmējs 
ir atbildīgs par drošības zīmju izvietošanu būvobjekta teritorijā. Zīmes objektā tiek izvietotas atbilstoši 
izveidotajam sarakstam Drošības zīmju sarakts un  izvietojums būvobjektos, kurā  ir norādītas attiecīgo 
drošības zīmju nosaukums un iespējamais izvietojums būvobjektā. Drošības zīmes un attiecīgais saraksts 
atrodas būvlaukuma vadītāja vagoniņā. Visiem būvobjektā esošajiem darbiniekiem  ir  stingri  jāievēro 
objektā  izvietotās  drošības  zīmes  un  uzrakstus.  Prasību  ievērošanu  un  nepieciešamo  pasākumu 
organizēšanu nodrošina Darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā. 

Ugunsbīstamo  darbu  veicējam  ir  jābūt  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  iegūta  atbilstoša 
kvalifikācija, un tas ir speciāli instruēts ugunsbīstamo darbu veikšanai. 

Ugunsbīstamo darbu vietas nodrošināt ar ugunsdzēsības līdzekļiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 
5.pielikuma prasībām.  

Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā atbrīvot no degtspējīgiem materiāliem. Ja 
vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā nav iespējams atbrīvot no degtspējīgiem 
materiāliem, tos aizsargāt no aizdegšanās.  

Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts: 

- metināt, griezt, lodēt un karsēt konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši 
degtspējīgu šķidrumu pārklājumi 

- metināt, griezt, lodēt un karsēt metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu 
(ugunsreakcijas klase C‐s2,d1; D‐s2,d2; D‐s1; E; E‐d2; F) siltumizolāciju; 

- lietot apģērbu un cimdus ar eļļas, taukvielu vai degtspējīgu šķidrumu traipiem;  
- novietot degvielu tuvāk par 10 m no ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas; 
- elektrometināšanā par atpakaļvadu izmantot zemējuma tīklu, kā arī objekta inženiertīklu un 

tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas. 

Evakuēšanās  no  būvobjekta  teritorijas  notiek  atbilstoši  būvlaukuma  vadītāja  norādījumiem.  Ierīkot 
evakuācijas izejas. Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu. 

Evakuācijas ceļiem izvirza šādas prasības: 

- tie ir viegli atrodami; 
- tos neaizsedz ar priekšmetiem un ierīcēm, kas apdraud lietotāju drošību evakuācijas laikā; 
-  evakuācijas ceļu un izeju norādēm jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam; 



 

BŪVPROJEKTA “SIGULDAS 1. PAMATSKOLA” IZMAIŅU PROJEKTS 
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Kad. nr.:  8015 003 0729 
 

- armatūru,  veicot  būvniecības  darbus,  uzstāda  pie  visām    būvniecības  laikā  izmantojamām 
evakuācijas durvīm un evakuācijas ceļu pagriezieniem; 

- evakuācijas ceļu norādei jābūt labi saskatāmai vismaz 20 metru attālumā. 

Gaismas  ķermeņiem,  armatūrai  jādeg  pastāvīgi  un  sprieguma  padeves  pārtraukuma  gadījumā 
jānodrošina evakuācijas norādes darbība  ne mazāk ka 1 stunda. 

 
 
 
 
 

Sastādīja: 

Būvprojekta DOP vadītājs Aigars Tereško ________________________________ 



PIEŅEMTİE APZĪMĒJUMİ

Nr.p.k. Apzīmējums Piezīme

1 Būvtāfele (1 gab.)

2 Apsarga telpa (1 gab.)

3 Ugunsdrošības stends ar smilšu kasti (1 gab.)

4 Būvgružu konteineris (3 gab.)

5
Sadzīves telpas strādniekiem (med.aptieciņa, dzēramais ūdens, būvniecības

dokumentācija, sadzīves telpa strādniekiem) (1gab.)

6 Materiālu un instrumentu noliktava slēgtā konteinerī (1gab.)

7 Biroja telpa konteinerī (1gab.)

8 Biotualete (1 gab.)
9 Smēķēšanas vieta

10 Materiālu nokraušanas uzglabāšanas laukums (63.4 m²)

11 Beramo materiālu atbērtne (86.0 m²)

12
Būvlaukuma pagaidu nožogojums "Bekaert" H=1,8m,pārklāts ar
plēvi,inventāra žoga posmi bez rakšanas darbiem(~209.3t.m.)

13 Vārti, platums 4 m (2 gab.)
14 Būvtehnikas pārvietošanas trajektorija teritorijā

15
Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde aizsargcaurulēs

izveidota pa zemes virspusi. Pieslēgums no esošā pieslēguma

16 Esošās pārbūvējamās ēkas daļa III un IV kārtā

17 Esošā I kārtā pārbūvējamās ēkas daļa

18 Esošā nepārbūvējamā ēkas daļa

19 Esošās evakuācijas izejas no ēkas
20 Zemesgabala robeža

21 Esošie bruģētais iekšpagalma laukums, kas paredzēts pēc
būvniecības atjaunot

22 Demontētie elementi otrās kārtas ietvaros

23 Demontējamā atbalstsiena

24 Sadzīves atkritumu konteineris

25 Konteinertipa apsardzes ēka (1.gab.)

26 Pagaidu prožektori būvlaukuma izgaismošanai (2.gab.)

27 Izbūvētais bruģakmens segums pirmā posma ietvaros

28 Otrā posma ietvaros izbūvētais bruģamens segumu

29 Pirmās palīdzības aptieciņa

30 Nocērtamie koki pirmās kārtas ietvaros

31 Projektējamais žogs ar vārtu atvērumiem

32 Pirmajā posmā izvietotās būvlaukuma aprīkošanas elementi

33 Otrajā posmā izvietotās būvlaukuma aprīkošanas elementi

34 Pirmajā posmā atjaunojamais asfaltsegums

35 Pirmajā posmā izbūvējamais asfaltsegums

36 Ceļa zīme

37 Darba zonas norobežošana

38 Transporta kustības virziens

2. kārtā izbūvēti lietusūdens kanalizācijas tīkli

A

1

2

3

WC

S

W1

A

40 2. kārtā izbūvēts sadzīves kanalizācijas tīkls

41 Demontējama atbalstsiena

K1 K1 K1 K1

PIEŅEMTİE APZĪMĒJUMİ

Nr.p.k. Apzīmējums Piezīme
Būvtāfele (1 gab.)

SITUĀCIJAS PLĀNS

Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

Nr. Nosaukums Lapa Piezīmes

1Vispārīgie rādītāji DOP-III-1i

Mērogs

2 DOP-III-2Trešās kārtas būvdarbu ģenerālplāns M 1:500

ĢP SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS:

BŪVPROJ. D.VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola
BD10-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 18.06.2018

18.06.2018L.Voldemāre

80150030729

Reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, LV-2015

Vispārīgie rādītāji

DOP-III-1

BŪVPROJ. D.VAD. A.Tereško 18.06.2018

BŪVPROJEKTA DOP DAĻA IZSTRĀDĀTA, PAMATOJOTIES
UZ PRASĪBĀM UN NORĀDĪJUMIEM SEKOJOŠOS LATVIJAS
BŪVNORMATĪVOS UN LIKUMOS:

 BŪVNIECĪBAS LIKUMS, 2014., R.
MK NOTEIKUMI NR. 500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI", 2014., R.
MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI", 2014.R
LBN 002-15 "ĒKU NOROBEšOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA", 2015., R.
LBN 003-15 "BŪVKLIMATOLOĢIJA", 2015., R.
LBN 005-15 "INšENIERIZPĒTES NOTEIKUMI BŪVNIECĪBĀ", 2015., R.
LBN 201-15 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA", 2015., R.
LBN 202-15 "BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA", 2015., R.
LBN 203-15 "BETONA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA", 2015., R.
LBN 310-14 "DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS", 2014., R.
MK NOTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS", 2003., R
MK NOTEIKUMI NR. 400 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DROŠĪBAS ZĪMJU LIETOŠANĀ", 2002., R

GALVENĀS DARBU ORGANIZĀCIJAS PIEZĪMES:
1. Ģenerāluzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta

dokumentāciju.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas darba uzņēmēja pienākums ir brīdīnāt esošo ēku un

zemes īpašniekus par būvdarbiem atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu uzņēmējam likuma paredzētajā kārtībā

jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts.
4. Visus izmērus un mērķēdes pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma

izdarīšanas pārbaudīt.
5. Celtniecības ģenerāluzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par celtniecības procesu un

ar to saistītajām izmaksām, termiņiem, kvalitāti un drošību, kā arī pielietojamo
izvēlēto celtniecībai darbu tehnoloģiju konkrētā projekta realizācijā.

6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas savlaicīgi -  pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījuma izdarīšanas - saskaņojamas ar projektētāju. Autors saglabā lr
būvniecības likumā paredzētās tiesības pieprasīt objekta realizāciju pēc projekta,
kā arī iespēju apstādināt būvdarbus likumā paredzētajā kārtībā.

7. Projektā neapskatītos jautājumus risināt saskaņā ar spēkā esošajiem
būvnormatīviem un prasībām

NORĀDĪJUMI
1. Būvdarbi jāuzsāk pēc siguldas novada būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā
nr. bis/bv-4.1-2017-6675  par būvprojekta akceptu, projektēšanas nosacījumu un
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
2. Jānoslēdz līgums ar būvgružu savākšanas firmu par būvgružu izvešanu uz
pārstrādi.
3. Būvdarbu laika jāievēro latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamas tehniskas
parametrus, kritērijus un ierobežojumus.
4. Visām personām darbu zonā lietot aizsargķiveres.
5. Būvdarbu laikā veicami pasākumi lai ierobežotu būvdarbu kaitīgo ietekmi uz
apkārtējo vidi: ierobežojot trokšņu, vibrāciju, putekļu utt. iespējamo ietekmi

CETURTĀS KĀRTAS SADALĪJUMS:
Pamatskolas izglītības iestādes pārbūves tiek paredzēta dalīt četrās kārtās, dotais
darbu organizēšanas projekts attiecas uz 4.kārtas būvniecības darbiem. Ceturtajā
kārtā pirmajā posmā paredzēta 2.  un 3. stāva pārbūve un inženiertīklu izbūve.
Demontēt esošo atbalstsienu un izbūvēt jaunu atbalstsienu un izveidot stāvlaukumu.
Skolas teritorija paredzēts izbūvēt asfaltsegumu un bruģakmens gājēju ietves, un
atjaunot pēc nepieciešamības asfaltsegumu. Paredzēt izbūvēt nožogojumu ar vārtu
atvērumiem.
Otrajā posmā paredzēts iestrādāt bruģa segumu iekšpagalmā, atjaunot esošos
bruģakmens segumus . Kā arī pēc visiem būvdarbiem labiekārtot teritoriju ar
labiekārtojuma elementiem un apzaļumot.

Būvprojekta DOP sadaļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta DOP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta DOP sadaļas vadītājs   Aigars Tereško, 1-00076

(Vārds, Uzvārds, sert. nr.)

  (Paraksts) (Datums)

Kopā daļā 4 lapas

3 DOP-III-3Slodžu shēma pirmā stāva pārsegumam M 1:200
4 DOP-III-4Slodžu shēma otrā stāva pārsegumam M 1:200
5 DOP-III-5iSlodžu shēma jumta pārsegumam M 1:200
6 DOP-III-6iM 1:200

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Papildināts rasējumu saraksts. 18.02.2019.

Trešās kārtas būvdarbu ģenerālplāns (ēkas ekspluatācijas
laikā)
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Galvenā iz/iebraukšana būvlaukumā

Vārti ar drošības zīmēm, platums 4,5m
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atrašanās vieta uz otro posmu
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Gāze (zemspiediena) Aizsargjoslas apraksts

Valdes loceklis

Lapas:
1
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Sertificēts ģeodēzists

Lapa:

Mērogs:

Pasūtījums:

Pasūtītājs:

Pasūtījuma ID numurs:

TON-3108

Plāna nosaukums:

Topogrāfisko plānu izstrādāja:

Tālr. 29409086

Topogrāfiskais plāns

SIA"Ķibilda zemes

  ierīcības birojs"

Reģ.Nr.LV40003970099

Tel.: 29409086 , Fax.: 67916499

e-pasts: k-birojs@inbox.lv

Zaļā iela 2, Baloži,

Ķekavas novads, LV-2128

Sertificēts ģeodēzists Aigars Slotiņš ar Sert.Nr.AC000000031

Mērnieks

A.Slotiņš

10.07.2017.

Pulkveža Brieža iela 105,

Sigulda, Siguldas novads

SIA "Akmens nami"

R.Pastars

10.07.2017.

10.07.2017.

A.Slotiņš

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR.  NOSAUKUMS

1  Projektējama ēka (kadastra apz.- 80150030701001)

2  Esoša sporta zāle (kadastra apz.- 80150030729001)

3  Esošs rotaļu laukums

APBŪVES LAUKUMS (m²)

1869.9

1399.9

KOPĒJĀ PLATĪBA (m²)

4054.2

1743.0

BŪVTILPUMS (m³)

17357

12607

 PIEZĪME: Apbūves blīvums un brīvas teritorijas rādītājs ir esošs un projektēšanas gaitā netiek mainīts.

PIEŅEMTİE APZĪMĒJUMİ

Nr.p.k. Apzīmējums Piezīme

1 Būvtāfele (1 gab.)

2 Apsarga telpa (1 gab.)

3 Ugunsdrošības stends ar smilšu kasti (1 gab.)

4 Būvgružu konteineris (3 gab.)

5
Sadzīves telpas strādniekiem (med.aptieciņa, dzēramais ūdens, būvniecības

dokumentācija, sadzīves telpa strādniekiem) (1gab.)

6 Materiālu un instrumentu noliktava slēgtā konteinerī (1gab.)

7 Biroja telpa konteinerī (1gab.)

8 Biotualete (1 gab.)
9 Smēķēšanas vieta

10 Materiālu nokraušanas uzglabāšanas laukums (63.4 m²)

11 Beramo materiālu atbērtne (86.0 m²)

12
Būvlaukuma pagaidu nožogojums "Bekaert" H=1,8m,pārklāts ar
plēvi,inventāra žoga posmi bez rakšanas darbiem(~209.3t.m.)

13 Vārti, platums 4 m (2 gab.)
14 Būvtehnikas pārvietošanas trajektorija teritorijā

15
Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde aizsargcaurulēs

izveidota pa zemes virspusi. Pieslēgums no esošā pieslēguma

16 Esošās pārbūvējamās ēkas daļa III un IV kārtā

17 Esošā I kārtā pārbūvējamās ēkas daļa

18 Esošā nepārbūvējamā ēkas daļa

19 Esošās evakuācijas izejas no ēkas
20 Zemesgabala robeža

21 Esošie bruģētais iekšpagalma laukums, kas paredzēts pēc
būvniecības atjaunot

22 Demontētie elementi otrās kārtas ietvaros

23 Demontējamā atbalstsiena

24 Sadzīves atkritumu konteineris

25 Konteinertipa apsardzes ēka (1.gab.)

26 Pagaidu prožektori būvlaukuma izgaismošanai (2.gab.)

27 Izbūvētais bruģakmens segums pirmā posma ietvaros

28 Otrā posma ietvaros izbūvētais bruģamens segumu

29 Pirmās palīdzības aptieciņa

30 Nocērtamie koki pirmās kārtas ietvaros

31 Projektējamais žogs ar vārtu atvērumiem

32 Pirmajā posmā izvietotās būvlaukuma aprīkošanas elementi

33 Otrajā posmā izvietotās būvlaukuma aprīkošanas elementi

34 Pirmajā posmā atjaunojamais asfaltsegums

35 Pirmajā posmā izbūvējamais asfaltsegums

36 Ceļa zīme

37 Darba zonas norobežošana

38 Transporta kustības virziens

39 2. kārtā izbūvēti lietusūdens kanalizācijas tīkli

40 2. kārtā izbūvēts sadzīves kanalizācijas tīkls

41 Demontējama atbalstsiena

A
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CEĻA ZĪMJU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums Apzīmējuma nosaukums

Projektējamā ceļa zīme. Nr. 1022 - "Ieeja tikai ar
caurlaidēm"

Esošā ceļa zīme. Nr. 301 - "Iebraukt aizliegts" (Uz
būvniecības laiku aizsegt ceļa zīmi)

Esošā ceļa zīme. Nr. 326 - "Apstāties aizliegts" (Uz
būvniecības laiku aizsegt ceļa zīmi)

301

326

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

TEHNISKI- EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI
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BŪVPROJ. D.VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola
BD10-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 18.06.2018

L.Voldemāre

80150030729

Reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, LV-2015

18.06.2018

Trešās kārtas būvdarbu

ģenerālplāns

DOP-III-2

M  1 : 500

3.50 3.50

1.8
0

Saliekama betona pēdas

Siets ar necaurredzamu plēvi

Metāla stabi

PAGAIDU šOGA FRAGMENTS (MOBILAIS šOGS)

 SASKAŅOTS AR PASŪTĪTĀJU SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Siguldas novada domes izpilddirektore___________________

Projekta risinājumiem piekrītu.

  (Paraksts) (Datums)

VISPĀRĪGĀS PIEZĪMES:
· Izmēri ir doti metros;
· Augstuma atzīmes ir dotas metros;
· Rasējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;
· Projektā neskartie jautājumi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā;
· Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN

prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
· Būvniecības atkritumi obligāti nododami pārstrādei;
DOP PIEZĪMES:
1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. SASKAŅĀ AR PASŪTĪTĀJA PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA NOSACĪJUMIEM, PĀRBŪVES PROJEKTĀ PAREDZĒTIE BŪVDARBI TIKS REALIZĒTI

NEPĀRTRAUCOT ESOŠĀS ĒKAS FUNKCIONĒŠANU. LĪDZ AR TO ĪPAŠA UZMANĪBA BŪVDARBU LAIKĀ IR PIEVĒRŠAMA ESOŠĀS ĒKAS LIETOTĀJU
DROŠĪBAI.

3. Visi celtniecības darbi veicami ievērojot lr mk 25.02.2003. noteikumus nr. 92 "darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
4. Būlaukuma bīstamās zonas un transporta kustīnas zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.
5. Būvuzņēmējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
6. Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētus darba veikšanas projektus.
7. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši lbn prasībām. ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
8. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
9. Piebraukšana būvlaukumam ir paredzēta pa esošiem ceļiem. autotransporta kustība attēlota nosacīti. autotransporta kustība var tikt mainīta atkarībā no

transportlīdzekļu gabarītiem un manevrēšanas iespējām.
10. Ūdens apgāde būvlaukumam tiek nodrošināta no esošajā ēkā esošiem pilsētas tīkliem, izveidojot pagaidu uzskaiti pie patērētāja būvniecības vajadzībām, iepriekš

saskaņojot to ar ēkas īpašnieku un atbildīgo iestādi.
NORĀDĪJUMI BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBAI:
1. Būvlaukuma pagaidu nožogojuma izveide, izvietojot "bekaert" inventāra žoga posmus bez rakšanas darbiem.h=1,8 m un pārklāšana ar plēvi.
2. Starmešu izvietošana.
3. Pagaidu elektrības kabeļu izvietošana pa zemes virspusi, vietās, kur kabeļi šķērso braucamo daļu, paredzēt kabeļu aizsargcaurules. pagaidu elektrības pieslēgumu

paredzēts izveidot no esošajā ēkā esošā pieslēguma paredzot pagaidu uzskaiti būvniecības vajadzībām.
4. Pagaidu ūdens apgāde būvniecības vajadzībām ir paredzēta no esošajā ēkā esošā ūdensvada.
5. Esošo saglabājamo koku dēļu aizsargvairogu h=2,5 m ierīkošana.
6. Esošos ceļus un laukumus pēc būvniecības atjaunot un savest kārtībā sākotnējā stāvoklī.
7. Lietus kanalizācijas izbūves darbi, kas tiks veikti uz Lauktehnikas ielas paredzēt ielu izbūves darbu zonā slēgt daļu ielas posmu un satiksmi novirzīt
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VISPĀRĪGĀS PIEZĪ MES:
· Izmēri ir doti metros;
· Augstuma atzīmes ir dotas metros;
· Rasējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;
· Projektā neskartie jautājumi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā;
· Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN

prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
· Būvniecības atkritumi obligāti nododami pārstrādei;

DOP PIEZĪMES:
1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. Būlaukuma bīstamās zonas un transporta kustīnas zonas jānodrošina ar uzrakstiem,

brīdinājuma zīmēm un signāliem.
3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai,

pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
4. Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētus darba veikšanas projektus.
5. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā

elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
6. Aprēķini ir doti uz izkliedēto lietderīgo slodzi ieskaitot būvmateriālus, tehnoloģiskās iekārtas

un darbiniekus.

Zona Nr.1

Maksimāli pieļaujamās grīdu konstrukciju noslodzes ir sekojošas:

1. Drīkst izkārtot keramzītbetona sienu blokus maksimums 1m augstumā virs grīdas

izkliedētā veidā. Maksimāli pieļaujamā slodze 650kg/m2 vai 6.5kN/m2.

2. Maksimāli pieļaujamā koncentrētā slodze 500x500mm lielā laukumā nedrīkst

pārsniegt 400kg vai 4kN. Ap koncentrēto slodzi nedrīkst būt papildus slodzes par 1.5

metriem.

3. Demontējamo ķieģeļu gruvešu kaudzes nedrīkst būt ausgtākas par 300mm virs

grīdas līmeņa. Demontējot ķieģeļu starpsienas, nepieciešams nodrošināt demontēto

ķieģeļu nepārtrauktu nogādi ārpus skolas ēkas, lai neradītu iespējamību, ka tiktu

izveidotas ķieģeļu gruvešu kaudzes, kas varētu pārsniegt 300mm augstumu un pārslodzi.

300mm bieza ķieģeļu gruvešu kārta noslogo esošo pārseguma konstrukciju  aptuveni ar

6.3kN/m2.

BŪVPROJ. D.VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola
BD10-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 18.06.2018

18.06.2018L.Voldemāre

80150030729

Reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, LV-2015

Slodžu shēma otrā stāva

pārsegumam

DOP-III-3M 1:200
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VISPĀRĪGĀS PIEZĪ MES:
· Izmēri ir doti metros;
· Augstuma atzīmes ir dotas metros;
· Rasējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;
· Projektā neskartie jautājumi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā;
· Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN

prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
· Būvniecības atkritumi obligāti nododami pārstrādei;

DOP PIEZĪMES:
1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. Būlaukuma bīstamās zonas un transporta kustīnas zonas jānodrošina ar uzrakstiem,

brīdinājuma zīmēm un signāliem.
3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai,

pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
4. Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētus darba veikšanas projektus.
5. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā

elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
6. Aprēķini ir doti uz izkliedēto lietderīgo slodzi ieskaitot būvmateriālus, tehnoloģiskās iekārtas

un darbiniekus.

Zona Nr.1

Maksimāli pieļaujamās grīdu konstrukciju noslodzes ir sekojošas:

1. Drīkst izkārtot keramzītbetona sienu blokus maksimums 1m augstumā virs grīdas

izkliedētā veidā. Maksimāli pieļaujamā slodze 650kg/m2 vai 6.5kN/m2.

2. Maksimāli pieļaujamā koncentrētā slodze 500x500mm lielā laukumā nedrīkst

pārsniegt 400kg vai 4kN. Ap koncentrēto slodzi nedrīkst būt papildus slodzes par 1.5

metriem.

3. Demontējamo ķieģeļu gruvešu kaudzes nedrīkst būt ausgtākas par 300mm virs

grīdas līmeņa. Demontējot ķieģeļu starpsienas, nepieciešams nodrošināt demontēto

ķieģeļu nepārtrauktu nogādi ārpus skolas ēkas, lai neradītu iespējamību, ka tiktu

izveidotas ķieģeļu gruvešu kaudzes, kas varētu pārsniegt 300mm augstumu un pārslodzi.

300mm bieza ķieģeļu gruvešu kārta noslogo esošo pārseguma konstrukciju  aptuveni ar

6.3kN/m2.

BŪVPROJ. D.VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola
BD10-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 18.06.2018

18.06.2018L.Voldemāre

80150030729

Reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, LV-2015

Slodžu shēma otrā stāva

pārsegumam

DOP-III-4M 1:200



BŪVPROJ. D. VAD.

ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Sigulas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018

L.Voldemāre

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018

SLODŽU SHĒMA JUMTA PLĀNĀM

DOP-III-5i

Fotmāts A3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1
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5

2 Zona Nr.2 - montāžas slodze uz jumta paneļu konstrukciju pieļaujama 2kN/m2

JUMTA PLĀNS AR SLODŽU SHĒMU

1 Zona Nr.1 - montāžas slodze uz jumta paneļu konstrukciju pieļaujama 1.5kN/m2

3 Zona Nr.3 - montāžas slodze uz jumta paneļu konstrukciju pieļaujama 2kN/m2

4 Zona Nr.4 - montāžas slodze uz jumta paneļu konstrukciju pieļaujama 2.5kN/m2

5 Zona Nr.5 - montāžas slodze uz jumta paneļu konstrukciju pieļaujama 2.5kN/m2

VISPĀRĪGĀS PIEZĪ MES:
· Izmēri ir doti metros;
· Augstuma atzīmes ir dotas metros;
· Rasējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;
· Projektā neskartie jautājumi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā;
· Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN

prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
· Būvniecības atkritumi obligāti nododami pārstrādei;

DOP PIEZĪMES:
1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. Būlaukuma bīstamās zonas un transporta kustīnas zonas jānodrošina ar uzrakstiem,

brīdinājuma zīmēm un signāliem.
3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai,

pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
4. Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētus darba veikšanas projektus.
5. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā

elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
6. Aprēķini ir doti uz izkliedēto lietderīgo slodzi ieskaitot būvmateriālus, tehnoloģiskās iekārtas

un darbiniekus.
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Galvenā iz/iebraukšana būvlaukumā

Vārti ar drošības zīmēm, platums 4,5m

301

Drošības

zīmes

PLATĪBA

75.5 M²
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46.0 M²

Būvniecības laikā izeja paredzēta tikai

evakuācijai.
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Gāze (zemspiediena) Aizsargjoslas apraksts

Valdes loceklis

Lapas:
1

1

1:500

Sertificēts ģeodēzists

Lapa:

Mērogs:

Pasūtījums:

Pasūtītājs:

Pasūtījuma ID numurs:

TON-3108

Plāna nosaukums:

Topogrāfisko plānu izstrādāja:

Tālr. 29409086

Topogrāfiskais plāns

SIA"Ķibilda zemes

  ierīcības birojs"

Reģ.Nr.LV40003970099

Tel.: 29409086 , Fax.: 67916499

e-pasts: k-birojs@inbox.lv

Zaļā iela 2, Baloži,

Ķekavas novads, LV-2128

Sertificēts ģeodēzists Aigars Slotiņš ar Sert.Nr.AC000000031

Mērnieks

A.Slotiņš

10.07.2017.

Pulkveža Brieža iela 105,

Sigulda, Siguldas novads

SIA "Akmens nami"

R.Pastars

10.07.2017.

10.07.2017.

A.Slotiņš

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR.  NOSAUKUMS

1  Projektējama ēka (kadastra apz.- 80150030701001)

2  Esoša sporta zāle (kadastra apz.- 80150030729001)

3  Esošs rotaļu laukums

APBŪVES LAUKUMS (m²)

1869.9

1399.9

KOPĒJĀ PLATĪBA (m²)

4054.2

1743.0

BŪVTILPUMS (m³)

17357

12607

OBJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI

 PIEZĪME: Apbūves blīvums un brīvas teritorijas rādītājs ir esošs un projektēšanas gaitā netiek mainīts.

PIEŅEMTİE APZĪMĒJUMİ

Nr.p.k. Apzīmējums Piezīme

1

Būvtāfele (1 gab.)

2

Apsarga telpa (1 gab.)

3

Ugunsdrošības stends ar smilšu kasti (1 gab.)

4

Būvgružu konteineris (4 gab.)

5

Sadzīves telpas strādniekiem (pirmās palīdzības aptieciņa, dzēramais ūdens,
būvniecības dokumentācija, sadzīves telpa strādniekiem) (1gab.)

6

Materiālu un instrumentu noliktava slēgtā konteinerī (1gab.)

7

Biroja telpa konteinerī (1gab.)

8

Biotualete (2 gab.)

9

Materiālu nokraušanas uzglabāšanas laukums (121.5 m²)

10

Būvlaukuma pagaidu nožogojums "Bekaert" H=1,8m,pārklāts ar
plēvi,inventāra žoga posmi bez rakšanas darbiem(~220.5 t.m.)

11

Vārti, platums 4 m (1 gab.)
12

Būvtehnikas pārvietošanas trajektorija

13

Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde aizsargcaurulēs
izveidota pa zemes virspusi. Pieslēgums no esošā pieslēguma

14

Esošās pārbūvējamās ēkas daļa II un III kartas ietvaros

15

Esošā pārbūvētā ēkas daļa I un II kārtas ietvaros

16

Esošā nepārbūvējamā ēkas daļa

17

Esošās evakuācijas izejas no ēkas

18

Uz būvniecības laiku paredzēt izeju slēgt
19

Zemesgabala robeža

20 Esošie būvlaukuma laukumi

21

Demontējamie elementi

22

Iepriekšējās kārtās demontēti elementi

23

Sadzīves atkritumu konteineris (1.gab.)

24

Konteinertipa apsardzes ēka (1.gab.)

25

Pagaidu prožektori būvlaukuma izgaismošanai (8.gab.)

26

Pirmās palīdzības aptieciņa

27

Nocirstie koki pirmās kārtas ietvaros

28
Ēkas apmeklētāju kustības virziens

29

Pagaidu ceļa zīme

30

Gājēju drošības nojume

31

2. kārtā izbūvēti lietusūdens kanalizācijas tīkli

32

Apmeklētāju transportu pārvietošanas trajektorija

33

Esošo stādījumu aizsargvairogi H=2.5m

A

1

2

3

WC

W1 W1

A

K2 K2

CEĻA ZĪMJU SPECIFIKĀCIJA
Apzīmējums Apzīmējuma nosaukums

Projektējamā ceļa zīme. Nr. 1022 - "Ieeja tikai ar
caurlaidēm"

Esošā ceļa zīme. Nr. 301 - "Iebraukt aizliegts"

Esošā ceļa zīme. Nr. 326 - "Apstāties aizliegts"

301

326

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

TEHNISKI- EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A2
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BŪVPROJ. D.VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola
BD10-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 18.06.2018

18.06.2018L.Voldemāre

80150030729

Reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, LV-2015

Trešās kārtas būvdarbu

ģenerālplāns (ēkas

ekspluatācijas laikā)

DOP-III-6i

M  1 : 500

3.50 3.50
1.8

0

Saliekama betona pēdas

Siets ar necaurredzamu plēvi

Metāla stabi

PAGAIDU šOGA FRAGMENTS (MOBILAIS šOGS)

2.5

ESOŠO KOKU DĒĻU AIZSARGVAIROGS

 SASKAŅOTS AR PASŪTĪTĀJU SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Siguldas novada domes izpilddirektore___________________

Projekta risinājumiem piekrītu.

  (Paraksts) (Datums)

VISPĀRĪGĀS PIEZĪMES:
· Izmēri ir doti metros;
· Augstuma atzīmes ir dotas metros;
· Rasējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;
· Projektā neskartie jautājumi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā;
· Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN

prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
· Būvniecības atkritumi obligāti nododami pārstrādei;
DOP PIEZĪMES:
1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. SASKAŅĀ AR PASŪTĪTĀJA PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA NOSACĪJUMIEM, PĀRBŪVES PROJEKTĀ PAREDZĒTIE BŪVDARBI TIKS REALIZĒTI

NEPĀRTRAUCOT ESOŠĀS ĒKAS FUNKCIONĒŠANU. LĪDZ AR TO ĪPAŠA UZMANĪBA BŪVDARBU LAIKĀ IR PIEVĒRŠAMA ESOŠĀS ĒKAS LIETOTĀJU DROŠĪBAI.
3. Visi celtniecības darbi veicami ievērojot lr mk 25.02.2003. noteikumus nr. 92 "darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
4. Būlaukuma bīstamās zonas un transporta kustīnas zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.
5. Būvuzņēmējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
6. Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētus darba veikšanas projektus.
7. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši lbn prasībām. ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
8. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
9. Piebraukšana būvlaukumam ir paredzēta pa esošiem ceļiem. autotransporta kustība attēlota nosacīti. autotransporta kustība var tikt mainīta atkarībā no transportlīdzekļu

gabarītiem un manevrēšanas iespējām.
10. Ūdens apgāde būvlaukumam tiek nodrošināta no esošajā ēkā esošiem pilsētas tīkliem, izveidojot pagaidu uzskaiti pie patērētāja būvniecības vajadzībām, iepriekš

saskaņojot to ar ēkas īpašnieku un atbildīgo iestādi.
NORĀDĪJUMI BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBAI:
1. Būvlaukuma pagaidu nožogojuma izveide, izvietojot "bekaert" inventāra žoga posmus bez rakšanas darbiem.h=1,8 m un pārklāšana ar plēvi.
2. Starmešu izvietošana.
3. Pagaidu elektrības kabeļu izvietošana pa zemes virspusi, vietās, kur kabeļi šķērso braucamo daļu, paredzēt kabeļu aizsargcaurules. pagaidu elektrības pieslēgumu

paredzēts izveidot no esošajā ēkā esošā pieslēguma paredzot pagaidu uzskaiti būvniecības vajadzībām.
4. Pagaidu ūdens apgāde būvniecības vajadzībām ir paredzēta no esošajā ēkā esošā ūdensvada.
5. Esošo saglabājamo koku dēļu aizsargvairogu h=2,5 m ierīkošana.

"Bekaert" inventāra žogs
bez pamatiem, pārklāts ar
plēvi

Gājēju drošības nojume

2,3

1,8

1,5

1,8

GĀJĒJU TUNEĻA RISINĀJUMS

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Fasādes siltināšanas, apdares un jumta siltināšanas darbi pārcelti no otrās kārtas uz trešo. 18.02.2019.
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