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Organizatorsikie pasakumi:

1. Blvdarbi jauzsak péc pasvaldiba akceptéta bavprojekta, civiltiesiskas
apdro$inasanas un blvataujas sanem$anas, ka ar attiecigo afjauju noformésanas
pilsétas inZeniertiklos.

2. Janoslédz ligums ar bavgruZu savaksanas firmu par bavgruzu aiztransporté$anu
uz parstradi.

3. Blvniecbas laika jaievéro Latvijas blvnormativi, kas nosaka pielaujamos
tehniskos parametrus, kritérijus, ierobezojumus.

4. Pirms bivdarbu uzsak$anas personals jaiepazistina ar iek$éjas kartibas
noteikumiem un jaizved darba droSibas instruktaza ar attiecigu ierakstu
darba drosibas zurnala.

5. Objekta janoriko atbildigais par ugunsdroTbu un javeic visi pasdkumi ugunsdroSibas
noteikumu izpildei.

Visparigie nosacijumi:

1. Konstrukciju, blvizstradajumu un materidlu piegade objektam javeic ar autotransportu
( pielagots attiecigi materialu veidam ) un nokraujot gruntsgabala robezas Sim noliikam
paredzétas vietas.

2. Materialus nokraujot, ievérot droSibas tehnikas pasakumus materialu nokrausanai.

3. Konstrukciju, bavizstradajumu un materialu piegade objektam javeic tada apjoma un
daudzuma, lai neradrtu trauc&jumus darba izpildei un apkartnei.

4. Demontazu darbu laika atvienot visus inzeniertiklus.

5. Visam personam darba zona lietot aizsargkiveres.

6. Koku stumbru aizsardzibai uzstadtt dé|u vairogu, nostiprinot tos ar stiepli.

Objekta javeic sekojoSie celtniecibas - montazas darbi:

1. Lifta un ara kapnu montaza.

2. AtseviSku starpsienu demontaza.
6. InZeniertiklu iertko$ana.

7. lek§darbu veikSana.

8. Teritorijas labiekarto$ana.

Specialie nosacijumi:

1. Darba apjomu un pielietoto materidlu izmantoSana objekta tiek fikséta,
sastadot atbilstou aktu.

2. Bivdarbu veik$anas gaita jaievero ugunsdrosibas, MK 17.02.2004. noteikumus
Nr. 82 un LVS 446 prasibas.

3. Veicot bavdarbus ievérot MK 25.02.2003. noteikumus Nr. 92
" Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus".

4. levérot visus bavniecibai saistoSos bivnormativu un normativo aktu prasibas.

&7 buvprojekta bavdarbu organizacijas dalas risinajumi atbilst Blivprojekta DOP dalas vaditajs

Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka arT tehnisko
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