
2. Pielikums  

 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
 
I Projektēšanas vispārējie nosacījumi 
 

Projekta dokumentācijas –
(turpmāk tekstā -Būvprojekts) 
nosaukums 

Miera ielas pārbūve 

Objekta adrese No Līvkalna ielas līdz Siguldas 

kapiem. 

Kadastra numurs 80150020810 

80150020501 (stāvlaukums 

kaputeritorijā) 
Pasūtītājs Siguldas novada Dome  

Reģistrācijas Nr. 90000048152 

Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 

Pasūtītāja pārstāvis (Projekta 

vadītājs) 
 

Projekta vadītājs no Pasūtītāja puses: 

Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un 

vides pārvaldības nodaļas būvinženieris Valts 

Vilks, tālr. + 371 28 345 977 

Projektētājs (tiek noteikts iepirkuma procedūrā) 

Projektētāja pārstāvis (Projekta 

vadītājs) 
 

Būves grupa II 

(III Ja ir vai paredzams tilts ar laidumu >2m, 

caurteka ar ailas platumu >2m, tunelis) 

Būvniecības veids Ekspluatācijā esošas ielas pārbūve. 

Būvniecības ieceres dokumentu 
izstrādāšana 

IZPILDĪTĀJS veic būvniecības iecerei 

nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši 

plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam 

būvniecības veidam aizpilda būvniecības ieceres 

dokumentāciju, tai pievienojot sarakstu  ar 

trešajām personām un institūcijām no kurām 

jāsaņem saskaņojumi vai atļaujas,  normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos (MK 633., 65.3.p) 

 un iesniedz to būvvaldē. 

Projektēšanas dokumentu 
izstrādes stadijas 

1)Pirmsprojektēšanas stadija, 

starpziņojums, tālāk, saskaņā ar izvēlēto 

būvniecības ieceres dokumentāciju. 

Projektēšanas uzdevums precizējams (ja 

nepieciešams) pēc  projekta skiču un 

starpziņojuma saskaņošanas ar pasūtītāju. 

Precizētais Projektēšanas uzdevums, 

parakstīts no IZPILDĪTĀJA un PASŪTĪTĀJA 



puses kalpo kā Līguma pielikums Nr. 2. gala 

variants. 

2) Projektēšanas stadija 

3) Būvdarbu iepirkuma stadija 

4) Būvdarbu uzraudzības stadija 

 

Starpziņojums Starpziņojuma izstrādes laikā ielas pārbūves 

konceptuālo risinājumu skici, materiālus, 

labiekārtošanas elementus IZPILDĪTĀJS 

saskaņo ar Siguldas novada Domes Īpašumu, 

būvniecības un investīciju pārvaldes 

būvinženieri, dārznieci, telpiskās attīstības 

plānotāju un novada galveno arhitekti.  

IZPILDĪTĀJAM jāsagatavo un jāiesniedz 

Pasūtītājam izskatīšanai starpziņojums ar 

atskaiti par inženierģeotehniskās un 

inženiertopogrāfiskās izpētes datiem; 

tehniski ekonomiskā salīdzinājuma 

kopsavilkums; tehnisko risinājumu apraksts 

izvēlētajam variantam un prognozējamais 

būvniecību izmaksu aprēķins. 

 

Informācijas apmaiņa Jānodrošina publiska tikšanās ar 

iedzīvotājiem, komunikāciju valdītājiem un 

iestādēm, kuras atrodas projektējamā zonā 

vai blakus tai. 

Būvprojekta izstrādes termiņš  80 darba dienas, skaitot no līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

Būvprojektu izstrādes pamata 
prasības 

IZPILDĪTĀJAM Būvprojekts jāizstrādā saskaņā 

ar Būvniecības likumu un  Ministru kabineta 

noteikumu Nr.500“Vispārīgie būvnoteikumi”, 

Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, 

gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, 

inženierbūvju būvnoteikumi” , Nr.240 

”Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, Nr.633 

“Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Nr.281 

“Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes 

noteikumi”; un Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi”. 

Būvprojekta izstrāde tiek veikta ievērojot: 

Siguldas novada domes Saistošo noteikumus; 

Valsts Zemes dienesta instrukcijas; Ceļu 

specifikācijas 2017; LVS 190-3 „Vienlīmeņa 

ceļu mezgli”; spēkā esošos LBN, LVS un citu 

saistošo normatīvo aktu prasības tādā 

apjomā, kas ļauj projektētajam uzņemties 

atbildību par projekta risinājumu pamatotību 

un atbilstību būvnoteikumiem, standartiem 

un specifikācijām. 



Projektā ietveramie risinājumi 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu 

sarkano līniju robežās.  

2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa 

garenprofila labošanu, tā projektēšanā 

ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts 

apjomu. 

3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas 

un brauktuves paplašinājumi, gājēju ietves un 

veloceliņa izbūve. 

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās 

izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas 

aprēķinu. 

5. Projektēšanas laikā jāievēro LR 

normatīvajos aktos maksimāli atļautos 

transportlīdzekļa gabarītus un masu. 

Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un 

izturība, virszemes ūdens uztveršana un 

aizvadīšana no ceļa klātnes un sāngrāvjiem. 

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt 

grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. 

Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, 

kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade 

uz novadgrāvjiem, projektēt slēgto lietus 

ūdens kanalizācijas sistēmu, tāpat izskatīt 

iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas 

sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu.  

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai 

mājām; paredzēt nobrauktuves uz 

piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja 

projekta risinājums paredz jaunu grāvju 

izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar 

īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma 

protokoli pievienojumi projekta 

dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi 

paredzēt minimums līdz rādiusa beigām, (10-

15 m garumā no brauktuves malas), 

minimālie noapaļojuma rādiusi 8 m, 

nobrauktuves platums 6 m. Nepieciešamības 

gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt 

caurtekas. 

8. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. 

Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam 

esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt 

signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, 

uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana 

atbilstoši LVS 77-1,2,3. 

9. Respektēt esošās meliorācijas sistēmas.  

Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai 

pārvietošana atbilstoši saņemtajiem 

tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām 

institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā 



skartās teritorijas sakārtošanu 

(apzaļumošanu) pēc būvdarbu beigām. 

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski 

pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību 

LR spēkā esošajiem normatīviem un 

noteikumiem.  

11. Izstrādāt darbu organizēšanas projektu 

atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 

„Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, iekļaujot 

tajā būvdarbu kalendāro plānu. 

12. Izstrādāt satiksmes organizācijas 

risinājumus būvdarbu laikā, tai skaitā ar 

apbraucamajiem ceļiem saistītos jautājumi 

(to uzturēšana). 

13. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi), 

ietverot izmaksas, kas saistītas ar satiksmes 

organizāciju būvdarbu laikā un apbraucamo 

ceļu uzturēšanu. Pasūtītājam iesniegt 

pārskatu par iespējamajām materiālu ieguves 

vietām, karjeriem un orientējošajām 

izmaksām. 

14. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar 

īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami 

projekta dokumentācijai. 

Saskaņojumi IZPILDĪTĀJS nodrošina saskaņojumus ar 

nekustamā īpašuma īpašnieku, ja būvniecības 

ierosinātājs nav nekustamā īpašuma 

īpašnieks, un trešajām personām kā arī 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

citus dokumentus vai citu personu atļaujas vai 

saskaņojumus. Būvprojekta saskaņošana ir 

jāveic ar visiem ieinteresētiem 

inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku un 

zemes īpašniekiem, ar visiem tehnisko 

noteikumu izsniedzējiem, Siguldas novada 

galveno dārzkopības speciālisti, Siguldas 

pilsētas galveno arhitekti un Siguldas pilsētas 

Būvvaldes vadītāju. Gadījumā, ja nav 

nodrošināti visi nepieciešamie saskaņojumi, 

jānodrošina alternatīva projekta priekšlikuma 

izstrāde. 

Inženiertīkli IZPILDĪTĀJS izvērtē apakšzemju vai gaisvadu 

komunikāciju pārvietošanu nepieciešamību, 

lai varētu realizēt Būvprojekta ieceri.  

Būvprojekta eksemplāri Būvprojekts jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 

eksemplāros (+ digitālā veidā pēc būvprojekta 

akceptēšanas būvvaldē. Sējums „Ekonomiskā 

daļa”–(būvdarbu apjomi un būvdarbu 

izmaksu aprēķins) -Excel formātā, rasējumi  

DWG formātā, pārējie Word formātā). 

 



 

 

 

II Pirmsprojektēšanas stadija 
 

Darbu 
nosaukums 

Darbu apraksts  Veic 

Projekt 

ētājs 

Veic 

Pasūtī 

tājs 

Pie 

zīmes 

Būvprojekta 
platforma 

Nodrošina augstas detalizācijas  

uzmērījumu veikšanu (ieskaitot apakšzemes 

komunikācijas) saskaņošanu un plānu 

izgatavošanas darbus mērogā 1:500. uz kuras 

platformas tiek izstrādāts Būvprojekts. 

Topogrāfija jāpiesaista arī pie māju fasādēm un 

citiem nozīmīgiem objektiem, kas atrodas ielu 

malās un neatrodas ielu sarakstā norādītajā 

zemes vienībā. Visiem plānā attēlotajiem  

apzīmējumiem jābūt norādītiem 

nosaukumiem. 

Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavotājs 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM inženiertopogrāfiskā 

plāna 4 (četras) krāsainas izdrukas ar 

saskaņojumiem un saskaņotā plāna digitālo 

versiju CD diskā (*dwg un *dgn formātā) un kā 

arī nosūta  PASŪTĪTĀJAM uz  elektroniskā 

pasta adresi  valts.vilks@sigulda.lv 

 

 

 

+  

Kustības 
intensitāte 

Pirms būvniecības ieceres iesnieguma izvēles, 

jāveic transporta līdzekļu un gājēju kustības 

diennakts intensitātes skaitīšana, lai varētu 

pilnvērtīgi veikt Būvprojekta izstrādi, atbilstoši 

LVS prasībām. 

+   

Tehniskā 
apsekošana 

Jāveic topošā būvprojekta robežās esošās 

situācijas apsekošana dabā ar fotofiksācijām, 

sastādot objekta tehniskās apsekošanas aktu. 

+   

Tehniskie 
noteikumi 

Nodrošina tehnisko noteikumu pieprasīšanu 

un saņemšanu no komunikāciju valdītājiem, ja 

projektējamais objekts atrodas komunikāciju 

aizsargjoslās, šķērso tās, vai jāveic 

komunikāciju pārbūve vai jaudu palielināšana. 

Komunikāciju valdītāji: Ūdensapgāde un 

kanalizācija_ (SIA „SALTAVOTS”), Gāzes 

apgāde _ (AS „LATVIJAS GĀZE”), Sakaru tīkli _ 

(SIA „LATTELECOM”; “LVRTC”), Ielas un ceļi _ 

(VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI”), Lietus ūdens 

kanalizācija _(SND Teritorijas attīstības 

pārvalde), Elektroapgāde _ (SIA „SADALES 

TĪKLS”), Ielu apgaismojums (SIA “FĀZE 

SIGULDA)”, Siltumapgāde (SIA “WESEMANN - 

SIGULDA”) un citām iestādēm, kuras ir 

+ + No galvenajiem 

komunikāciju 

valdītājiem TN ir 

pieprasīti, ja 

nepieciešami vēl 

TN no citiem 

komunikāciju 

valdītājiem vai 

iestādēm, tie 

jāpieprasa 

projektētājam, 

informējot par to 

Pasūtītāju. 



iesaistītas projektu izstrādē, vai kuru 

komunikācijas atrodas projektējamā teritorijā. 

Inženierģeoloģi
skā izpēte 

Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus veic 

IZPILDĪTĀJS ar atskaiti, atbilstoši Latvijas 

būvnormatīvam LBN 005-99 “Inženierizpētes 

noteikumi būvniecībā”.  

Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi 

tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties 

atbildību par projekta risinājumu pamatotību 

un atbilstību projektēšanas normām, 

standartiem un Autoceļu specifikāciju 

jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves 

materiālu laboratorisko izpēti, testējamos 

parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. 

Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto 

ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas 

metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu 

aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos 

materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot 

katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz 

pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu 

ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc 

iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas 

raksturojumu. 

Urbums jāveic vietās, kur vizuāli konstatēts 

lielākas esošās klātnes deformācijas, iesēdumi, 

un citi defekti. Minimālais pārbaudēm 

nepieciešamo urbumu skaits - vidēji 1 urbums 

ik pa 500-600m.  

Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot 

būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu 

griezumus. 

  Risinājumu par 

inženierģeologisk

o izpētes darbu 

nepieciešamību 

pieņem 

projektētājs. 

 

Priekšizpēte  Konsultācijas ar valsts, pašvaldību institūcijām, 

infrastruktūras uzturētājiem, pakalpojuma 

sniedzējiem un piegādātājiem. Infrastruktūras 

nodrošinājuma izvērtējums 

+   

Projekta 
programmas 
sastādīšana 

Būvprojekta programmas sastādīšana, 

priekšlikumi par realizācijas posmiem  +   

Informācijas 
apmaiņa 

Pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas un pēc 

starpziņojumu, kas saskaņots ar pasūtītāju, 

jānodrošina publiska tikšanās (iepriekš 

apziņojot) ar iedzīvotājiem, komunikāciju 

valdītājiem un iestādēm, kuras atrodas 

projektējamā zonā vai blakus tai. Siguldas 

novada Dome tikšanās telpas nodrošina bez 

maksas. Sapulces protokolēšanu jānodrošina 

IZPILDĪTĀJAM, kas tālāk nododams Siguldas 

novada domes sabiedrisko attiecību nodaļai, 

publicēšanai Siguldas novada mājas lapā.   

+   



Inženiertīklu 
pārbūves 
izvērtēšana 

IZPILDĪTĀJS izvērtē apakšzemju vai gaisvadu 

komunikāciju pārvietošanu nepieciešamību, lai 

varētu realizēt Būvprojekta ieceri. (Ja 

PASŪTĪTĀJS to nav paredzējis veikt ). 

+   

Starpziņojums IZPILDĪTĀJAM jāsagatavo un jāiesniedz 

Pasūtītājam izskatīšanai starpziņojums ar 

atskaiti par inženierģeotehniskās un 

inženiertopogrāfiskās izpētes datiem. 

Jāpiedāvā principiāli risinājumi un tehniski 

ekonomiskā salīdzinājuma kopsavilkums; 

tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam 

variantam un prognozējamais būvniecību 

izmaksu aprēķins. 

Projektēšanas uzdevums precizējams, (ja 

nepieciešams) parakstīts no IZPILDĪTĀJA un 

PASŪTĪTĀJA puses, kas kalpo kā Līguma 

pielikums Nr. 2. gala variants. 

 

+   

 

 
III Projektēšanas stadija. 
 

 

Darbu 
nosaukums 

Darbu apraksts  Veic 

Projekt 

ētājs 

Veic 

Pasūtī 

tājs 

Pie 

zīmes 

Projekta 
dokumentācija 

Iesniedzama saskaņā ar PASŪTĪTĀJA koriģēto 

darba uzdevuma prasībām, kura atbilst LVS 

prasībām, saskaņota ar PASŪTĪTĀJU un 

akceptēta būvvaldē 

+   

Būvtāfeles 
makets 

Atkarībā no paredzamajiem finansējuma 

avotiem, kas paredzēts objektam, izstrādāt 

būvtāfeles maketu, atbilstoši MK noteikumu 

prasībām. 

+   

Būvprojekts Būvprojektā, obligāti jābūt: Tabulai ar objekta 

galveno tehnisko parametru rādītāju 

apkopojumiem;  Ģenerālplānam; Vertikālajam 

plānam, Garenprofilam, Griezumiem; 

Satiksmes organizācijai, to aprīkojumam; 

Inženiertīklu sadaļām. 

+   

Skaidrojošais 
apraksts 

IZPILDĪTĀJS sagatavo skaidrojošu aprakstu, 

kurā norādīta informācija par plānoto 

būvniecību, būvdarbu organizāciju, plānoto 

būvniecības laiku, tai skaitā par būvdarbu 

veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, 

pielietotajiem materiāliem, norādot 

būvizstrādājumu, ja nepieciešams, pievieno arī 

aprēķinus. 

+   



Satiksmes 
organizācija 

Izstrādāt satiksmes organizācijas shēmas, ar 

nepieciešamo aprīkojumu būvdarbu laikā pa 

būvdarbu etapiem. 

+   

Objekta 
galvenie 
tehniskie 
rādītāji 

Ielas garums (m) 

Brauktuves platums (m) 

Brauktuves seguma veids/ (m2) 

Ietvju garums (m) 

Ietvju platums (m) 

Ietvju seguma veids (m2) 

Veloceliņa tips(atdalīts, apvienots), garums (m) 

Veloceliņa seguma veids/ m2 

Nobrauktuvju skaits (gb) 

Nobrauktuvju platība (m2) 

Apgaismojums (gaismekļu sk) 

Apgaismojuma kabeļa garums (m) 

Lietus ūdens kanalizācijas risinājums (slēgta, atklāta tipa) 

Lietus ūdens kolektora garums (m) 

Lietus ūdens uztvērēju skaits (gb) 

Pārbūvētie ārējie inženiertīkli, to galvenie parametri 

Atjaunojamo zālāju platība (m2) 

Būvniecības darbu kopējās kontroltāmes izmaksas EUR 

Būvniecībai nepieciešamais laiks (darba dienas) 
 

+   

Atļaujas un 
saskaņojumi 

Nodrošina Būvprojekta izstrādei visus 

nepieciešamos  saskaņojumus  +   

Ceļu drošības 
audits 

Jāsaņem būvprojekta Ceļu drošības audita 

atzinums (3. stadija - detalizētā). +   

Būvniecības 
darbu 
daudzumu 
kopsavilkums 

Jāizstrādā būvdarbu darbu daudzumu 

koptāme par visiem darbu veidiem, kas sadalīti 

par Būvprojektā izstrādātajām sadaļām. 

+   

Būvniecības 
kontroltāme 

Jāizstrādā būvdarbu darbu daudzumu 

koptāme  un tāme par visiem darbu veidiem ar 

vienību cenām. Jānorāda arī darba veikšanas 

ilgums, plānojot, ka darbi tiks veikti 8st darba 

dienās. 

+   

Inženiertīklu 
pārbūves 
projekti 

 Nepieciešamos inženiertīklu pārbūves 

projektus, kas saskaņota ar komunikāciju 

valdītāju jāveic: 

+  Ja nepieciešams, 

šī piedāvājuma 

ietvaros jāveic 

Uzņēmējam 

 

Būvprojekta gala risinājumu izstrādāt atbilstoši projektēšanas uzdevumam un 

Pasūtītāja apstiprinātajam starpziņojumam. Pēc starpziņojuma apstiprināšanas 

Izpildītājs vēlreiz pārbauda projekta risinājumu atbilstību pašreizējai situācijai dabā 
un nepieciešamības gadījumā veic attiecīgas korekcijas starpziņojuma piedāvātajos 

risinājumos. 

Izstrādājot būvprojektu ceļiem vai ielām, tas jāizstrādā ar augstumu atzīmēm, 

piesaistēm un ceļu pagriezienu rādiusiem, pieslēgumiem esošajiem ceļiem u.t.t. 

Izstrādājot ielas brauktuves pārbūves būvprojektu jāievērtē vides pieejamības 

prasības, jānodrošina ūdens novadīšana no ceļa klātnes, jāveic krustojumu ģeometrijas 

un satiksmes drošību uzlabojumi, garenprofila risinājumā jāiekļauj ceļa segas 

iesēdumu un nelīdzenumu izlīdzināšana, izvēloties ceļa segas konstrukcijas variantus, 



jāveic to tehniski-ekonomiskais salīdzinājums 20 gadu segas kalpošanas ciklam, 

analizējot ne mazāk, ka divas pēc nestspējas līdzvērtīgas segas konstrukcijas un 

izvērtējot iespēju pielietot atkārtoti izmantojamos materiālus. Veicot segas variantu 

analīzi, IZPILDĪTĀJAM ir jādod argumentēti ieteikumi segas konstrukcijas 

galīgajam variantam, ceļu mezglu uzlabojumus jāizstrādāt atbilstoši LVS 190-3:2012 

„Vienlīmeņa ceļu mezgli”, ceļa pārredzamības uzlabošanai, jāparedz likvidēt ceļa 

nodalījuma joslas apaugumu (tai skaitā-kokus un krūmus). 

 Ja ceļa klātne vai tās tiešā tuvumā ir paredzēts bez izmaņām saglabāt esošās 

konstrukcijas vai objektus (piemēram: žogus, vārtus, ēkas vai to pamatus, kokus, 

sakaru un elektrības kabeļu un gaisvadu līnijas), šādu vietu precīzai raksturošanai 

(attālumi, augstuma atzīmes) ir jāpievieno attiecīgo šķērsprofilu risinājumi. Paredzot 

būvdarbus ārpus zemes nodalījuma joslas var tikai pamatotas nepieciešamības 

gadījumā, kas ir apstiprinātas starpziņojuma izskatīšanas laikā. 
 

Īpašas prasības : 
Satiksmes organizācijai būvdarbu izpildes laikā dot tehniski ekonomisko 

salīdzinājumu variantiem satiksmi novirzot pa apbraucamiem ceļiem vai nodrošinot 

satiksmi objektā pa vienu vai vairākām joslām. Gadījuma ja satiksme tiek novirzīta uz 

apbraucamiem ceļiem, paredzēt apbraucama ceļa seguma pastiprināšanu un 

uzturēšanas izmaksas. 

- Projektēšanu, izbūvi, pārbaudes un pieņemšanu ekspluatācijā veikt atbilstoši 

izbūves instrukcijām un pastāvošajiem būvnormatīviem,  

- Veicot projektēšanas un izbūves darbus, ievērot LBN, Aizsargjoslu likumu, ceļa 

zīmju uzstādīšana atbilstoši standarta LVS-77 „Ceļa zīmes” prasībām. Drošības 

barjeru uzstādīšana atbilstoši standarta LVS -94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. 

Transportlīdzekļus norobežojošas sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi” 

prasībām. 

- Veicot rakšanas darbus zaļajā zonā, paredzēt augsnes virskārtas rekultivāciju.  

Projekta saskaņošana ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku 

un zemes īpašniekiem, ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Siguldas novada 

galveno dārzkopības speciālisti, Siguldas pilsētas galveno arhitekti un Siguldas 

pilsētas Būvvaldes vadītāju. 

 

IV Būvdarbu iepirkums 
 

Darbu 
nosaukums 

Darbu apraksts  Veic 

Projekt 

ētājs 

Veic 

Pasūtī 

tājs 

Pie 

zīmes 

Būvniecības 
iepirkums 

Būvniecības iepirkuma dokumentāciju 

sagatavošana + + Pārbauda vai 

izsludinātajā 

iepirkumā ir 

pievienota visa 

Projekta 

dokumentācija. 



Jautājumi Atbilžu sagatavošana vienas darba dienas laikā 

uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem + + Katrs savas 

kompetences 

ietvaros 

Izmaiņas Būvprojekta izmaiņu, papildinājumu 

sagatavošana +   

Būvniecības 
līgums 

Līdzdalība Būvniecības līguma projekta 

izmaiņu un papildinājumu sagatavošanā. + +  

 

V Būvdarbu uzraudzība 
 

Darbu 
nosaukums 

Darbu apraksts  Veic 

Projekt 

ētājs 

Veic 

Pasūtī 

tājs 

Pie 

zīmes 

Autoruzraudzī
ba 

Piedalīties būvsapulcēs, risināt tehniskos 

jautājumus, kas radušies būvniecības laikā. 

Veikt nepieciešamos ierakstus 

autoruzraudzības žurnālā. Skatīt Būvprojekta 

izstrādes līguma nosacījumus. 

+   

 

 
 
 
 
 
 
VI Būvprojekta pēcuzraudzība 
 

Darbu 
nosaukums 

Darbu apraksts  Veic 

Projekt 

ētājs 

Veic 

Pasūtī 

tājs 

Pie 

zīmes 

Būvdarbu 
pieņemšana 

Veikt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 

un noformēšanu, kas saistīta ar objekta 

nodošanu ekspluatācijā. 
+   

Objekta 
apsekošana 

Objekta periodiskā apsekošana garantijas 

laikā. Ziņojumi par konstatētajiem defektiem 

un trūkumiem un to novēršanas pasākumiem. 

+   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII PASŪTĪTĀJA  prasības: 
 
Projektēšanas mērķis Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens 

atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas 

ilgizturību un kalpošanas laiku vismaz 20 

gadus. Obligāta objekta apsekošana kopā ar 

Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja 

prasības būvprojekta izstrādei. 

Esošās ielas pārbūve Orientējošais kopgarums 650 m 

 
Vecā ceļa sega 

 

Risinājumu pieņem projektētājs.  

Lietus ūdens novadīšanas sistēma nodrošināt ūdens novadīšanu ar  

Atklātu ūdens novadīšanas sistēmu. 

Ja nav iespējams izveidot atklātu lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu, jāveido slēgta tipa  

lietus ūdens novadīšanas sistēma. 

 

Apgaismojums Izveidot ielas apgaismojumu: vizuālo 

gaismekļu izvietojumu izskatu, parametrus 

starpziņojumu stadijā saskaņot ar pasūtītāju 

un SIA “Fāze Sigulda”. 

Autotransporta kustība Divvirzienu  

Braukšanas ātrums – 50 (km/h). 

Brauktuves segas aprēķina slodze  – 11,5 t ass slodzei. 

Brauktuves platums  Rekomendējamais brauktuves platums 7m 

Brauktuves seguma tips Asfaltbetons vai Bruģis ar mini fāzi (atkarībā 

no projektētāja piedāvātajiem risinājumiem 

un aprēķiniem) 

 No jauna būvējamās gājēju 
ietves  

  Posmā no Līvkalna ielas līdz Kraukļalas ielai 

Seguma tips Bruģis – vizuālo izskatu, 

tehniskos parametrus starpziņojumu stadijā 

saskaņot ar pasūtītāju! 

Esošās gājēju ietves Ievērtēt izbūvētā apvienotā gājēju – 

veloceliņa novietojumu, projektējot 

brauktuves pārbūvi, paredzēt to saglabāt un 

pieslēgt esošajā līmenī.  

 

Veloceliņš  

 
Gājēju pārejas  

 

Jāprojektē  gājēju pārejas, atbilstoši LVS 190 

– 10. prasībām, izvērtējot esošo situāciju. 

Satiksmes organizācijas prasības Paredzēt ceļa zīmes, norādes un  ceļa 

horizontālos apzīmējumus.  

Autobusu pieturvietas Rekonstruēt esošo autobusu pieturvietu 

stāvlaukumā pie kapsētas, paredzot 

piestāšanās platformu un nojumi ar soliņu, 



ievērojot vides pieejamības prasības, 

atbilstoši LVS 190 – 8. 

Gaisvada līnijas  Atstāt vai likvidēt, risinājumu pieņem 

projektētājs. 

 
 
Šķiroto atkritumu novietnes  

Paredzēt šķiroto atkritumu pazemes/( vai 

citu)  konteineru vietu izbūvi pašvaldības 

zemes gabalos  blakus ielai, tā lai būtu ērti 

lietojami iedzīvotājiem un apkalpojami no 

atkritumu apsaimniekotāju puses.  

Mākslīgās būves apsekot visas ceļam piekrītošās  mākslīgās 

būves, esošās caurtekas, nepieciešamības 

gadījumā paredzēt to pārbūvi, remontu un 

tīrīšanu, kā arī paredzēt esošo grāvju sistēmas 

tīrīšanu. 

Rezerves kanalizācija Izanalizēt vai perspektīvā ir nepieciešama 

sakaru tīklu rezerves aizsargcauruļu izbūve 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Īpašās Komunikāciju valdītāja  prasības: 
(akcentēt tikai īpašās prasības, vai risinājums, situācijas, kurām jāpievērš uzmanība, 

nedublējot tehnisko noteikumos izvirzītās prasības) 

 
Organizācija/ komunikāciju veids Īpašās prasības vai pretenzijas 

pret Pasūtītāja izvirzītajām 
prasībām. 

SIA “SALTAVOTS”          

Dzeramais ūdens 

 

SIA “SALTAVOTS”          

Pilnsistēmas kanalizācija 

 

AS “SADALES TĪKLS” 

Elektriskie tīkli 

 

AS “LATVIJAS GĀZE” 

Gāzes vadi 
 

SIA “LTTELECOM” 

Sakaru tīkli 

 

SIA “WESEMANN -SIGULDA”  

  

 
 

 



 

 

 

 

 

IX Īpašās SND, struktūrvienību, nozīmīgāko uzņēmumu izvirzītās  prasības: 
 

Organizācija Īpašās prasības vai pretenzijas 
pret Pasūtītāja izvirzītajām 
prasībām. 

SND Būvniecības kontroles 

nodaļas vadītāja 
 

SND Telpiskās attīstības plānotāja  

SND Galvenā arhitekte  

SND Teritorijas plānotājs Projekta ietvaros izvērtēt piekļuvi 

piegulošajām zemes vienībām, kā rezultātā 

saglabāt esošās nobrauktuves un izveidojot 

jaunas vietās, kur piegulošajām zemes 

vienībām nav nodrošināta piekļuve no 

pašvaldības ielas. 

SND Ģeodēzijas inženiere  

SND Galvenā dārzkopības 

speciāliste 

 

SND Transporta nodaļas vadītājs  

SND Izglītības pārvaldes vadītāja  

 


