









N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Apz.	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas						Kopējā izmaksa EUR				
						Laika norma, c/h	Darba apm.lik-me, EUR/h	Darba alga, EUR	Mate-riāli, EUR	Meha-nismi, EUR	Kopā, EUR	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, EUR	Mate-riāli, EUR	Meha-nismi, EUR	Kopā, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Labiekārtošanas darbi						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Ceļa asfalta seguma atjaunošana (šķembas-0,30m, seguma atjaunošana-0,04m un 0,06m)		m <sup>2</sup>	146			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Ceļa grants seguma atjaunošana		m <sup>2</sup>	56			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Betona plātņu celiņa atjaunošana		m <sup>2</sup>	18			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Celiņu bruģakmens atjaunošana		m <sup>2</sup>	415			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Zālāja atjaunošana uzbērot melnzemi (b=0,15m) un iesējot zāli		m <sup>2</sup>	2 289			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		Ēku apmaļu betona atjaunošana		m	8			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											KOPĀ:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Materiālu transports %			0.00		
											<b>KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**PAVISAM KOPĀ**

**0.00**

Sastādīja: \_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_