




SIGULDAS
NOVADA
DOME


Dati ievadīti Siguldas novada pašvaldības
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8015 TP 160043
2016. gada 28. oktobrī
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152
Tālr.: 67800962 Fakss: 67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv




TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS M1:500




MĀJAS APMĀLE M1:50



VECĀS IETVES UN BRAUKTUVES
SEGUMA NOMAIŅA M1:50




JAUNA IETVE UN AUTOSTĀVVIETAS (BRAUKTUVE) M1:50



ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR. PLĀNĀ	ĒKAS (BŪVES) NOSAUKUMS	APBŪVES LAUKUMS (m ²)	ĒKAS STĀVU PLATĪBA (m ²)	BŪVAPJOMS (m ³)	ĒKU UN BŪVJU KODS	PIEZĪMES
1	Daudzdzīvokļu sekciju māja Melioratoru ielā 2	665	-	-	11220103	esoša
2	Daudzdzīvokļu sekciju māja Pulkveža Brieža ielā 80	1300	-	-	11220103	esoša
3	Daudzdzīvokļu sekciju māja	-	-	-		apkārtējā apbūve
4	Transformatoru apakšstacija	-	-	-		apkārtējā apbūve
5	Atkritumu konteneru nojume	27	-	-	127402	skatīt lapu AR-1



Lietus ūdens kanalizācijai
izmantojama, esoša komunikācija


Lietus ūdens kanalizācija -
projektējama (skatīt projekta LK sadaļu)

Čeļa zīmes, skat. lapā ĢP-5

Krūmu izciršana

Saglabājamie koki

APZĪMĒJUMI:



LABIEKĀRTOJUMA DARBU APJOMI

NR. P.K.	NOSAUKUMS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1.	Krūmu izciršana	7 gab.	
2.	Esošā asfaltbetona seguma noņemšana	1312 m ²	
3.	Esošo betona plātņu segumu noņemšana	869 m ²	
4.	Augsnes noņemšana (izvešana vai izmantošana uz vietas)	915 m ²	5-30 cm
5.	Augsnes izlīdzināšana zāliena un puķu dobiņu atjaunošanai	1062 m ²	
6.	Brauktuviņu seguma ierīkošana (betona bruģis)	1214 m ²	PRIZMA 8 pelēks
7.	Autostāvvietu seguma ierīkošana (betona bruģis)	1145 m ²	PRIZMA 8 pelēks/sarkans
8.	Gājēju celiņu ierīkošana (betona bruģis)	469 m ²	PRIZMA 6 pelēks
9.	Apmāles ierīkošana mājai Melioratoru ielā (betona bruģis)	63 m ²	PRIZMA 6 pelēks
10.	Ceļa apmales: stāvēs 1000x300X150 mm	737 tek. m	betons 50 m ³
11.	Ceļa apmales: zemās 1000x220x150 mm	221 tek. m	betons 15 m ³
12.	Ietvju apmales: 1000x200x80 mm	345 tek. m	betons 16 m ³
13.	Ceļa zīmes	-	skatīt ĢP-5
14.	Ielu asfaltbetona seguma atjaunošana autostāvvietu zonā	210 m ²	

Piezīmes:

- Melioratoru ielas 2 namam paredzētas 33 autostāvvietas, Pulkveža Brieža ielas 80 namam - 66 autostāvvietas.
- Betona bruģa tonis brauktvēs un autostāvvietās - pelēks, līnijas - sarkanas.

- PIEZĪMES:
- Koordinātu un augstumu sistēma - LKS-92 balstīta uz mērījumiem GPS tīklā RTK režīmā LKS K=0.999635, Latvijas normālo augstumu sistēma epochā 2000.5 (LAS-2000.5)
 - Darbi veikti ar GNSS sistēmu un TCPR1205
 - Objektā veikti uzmērījumi 2016. g. oktobrī
 - Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
 - Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam
 - Uzmērītā platība 1.45ha
 - Apakšzemes komunikācijas uzņemtas dabā atbilstoši mērījumiem un salīdzinātas komunikācijas uzturošās organizācijās.
 5. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas 2016.10.15. datne 315977.edoc

Ekspluatējošo organizāciju saskaņojuma saraksts					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PIEZĪMES
SIA "Lattelecom"	Sakaru kabeli	A.Savickis	paraksts	20.10.2016.	Nr.22/3283
SIA Saltavots	Kopliet. komunikāc.	P.Jurkāns	paraksts	20.10.2016.	Saskaņots
AS "Sadales tīkls"	El. kabeli	K.Zvilna	paraksts	20.10.2016.	Sask. uz 2. lpp
A/s Latvijas gāze	Gāzes vadi	I.Staure	paraksts	24.10.2016.	Salīdzināts
SIA "Wesemann-Sigulda"	Siltumtīkli	J.Strazdiņš	paraksts	26.10.2016.	Saskaņots
SIA Fāze Sigulda	Apgaisme	J.Breikšs	paraksts	20.10.2016.	Sask. uz 2 lpp.

IU "Andreja Igaunja mērniecības birojs"
Sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai Nr.AC000000059
Biroja adrese: Rotas iela 1, Sigulda
Telefons: +37129480032

Pasūtījums

Siguldas novads, Sigulda
"Pulkveža Brieža ielā 80,
Melioratoru iela 2 labiekārtošana"

Vadītājs	A.Igaunis	16.10.2016.
Mēriņi	A.Igaunis	20.10.2016.

Pasūtītājs

SIA ENĢELU PILSĒTA

Topogrāfiskais plāns	Lapa 2
Mērogs 1:500	Lapa 1

Pasūtītājs

Siguldas novads, Sigulda
"Pulkveža Brieža ielā 80,
Melioratoru iela 2 labiekārtošana"

Vadītājs	A.Igaunis	16.10.2016.
Mēriņi	A.Igaunis	20.10.2016.

Pasūtītājs

SIA ENĢELU PILSĒTA

Topogrāfiskais plāns	Lapa 2
Mērogs 1:500	Lapa 1

OBJEKTS, ADRESE:

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēku teritorijas labiekārtošana Melioratoru ielā 2 un Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā
(zemes vienību kadastra apzīmējumi, attiecīgi: 80150032354 un 80150032335)

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.

Projekta/ pasūtījuma Nr.

1-1

PASŪTĪTĀJS:	Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
-------------	-------------------------------------

PROJEKTĒTĀJS

Biroja vad.

Kristaps Turavskis	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.
Ilmārs Bite	25.09.16.