

Atbildīgais izpildītājs: SIA "GP PROJEKTU BIROJS"
Reģistrācijas Nr. 40003419874. Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0276-R.
Jur.adrese: Upes ielā 14 - 3, Rīga, LV -1013
tel./fax 67315773, 29264487, e-pasts: gp.birojs@apollo.lv

Pasūtījuma Nr: 18-19


Būvniecības ierosinātais (pasūtītājs): Siguldas novada pašvaldība
VRN: 90000048152
Pils ielā 16, Sigulda,
Siguldas novads, LV-2150.

Būvobjekts: Katlu mājas dūmeņa nojaukšana


Būvobjekta adrese: O.Kalpaka ielā 8B, Sigulda, Siguldas nov.

Sējums: FF - Fotofiksācija

Rīga, 2018.gads




Objekta izvietojuma shēma




IZM	DAT.	APRAKSTS	INIC.	PAR.
STADIJA BŪVPROJEKTS				
OBJEKTS Katlu mājas dūmeņa nojaukšana Oskara Kalpaka ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā Kadastra Nr.80150023412001-02				
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS (PASŪTĪTĀJS) Siguldas novada pašvaldība reģ. Nr. 90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150				
PROJEKTĒTĀJS Sia "GP PROJEKTU BIROJS" Nr.0276-R  Upes iela 14-3, Rīgā LV-1013 Tālr: (+371)67315773 Fax: (+371)67315773. e-mail: gp.birojs@apollo.lv				
BŪVPROJ. VADĪT. I.Karahona 				
BŪVPRO. DAĻAS VADĪT. I.KARAHONA 		IZSTRĀDĀJA I.KARAHONA 		
PROJEKTA DAĻA FF				
RASĒJUMS Fotofiksācija				
PROJ Nr. 18-19	RASĒJUMA Nr.			
ARH. Nr. 18-19	FF-01			
CAD FILE GP-01.dwg				
MĒROGS b/m	DATUMS 10.12.2018.	LAPA Nr. 1	LAPAS	





-Skats Nr.2



Skats Nr.3

Katlu mājas dūmeņa nojaukšana
O.Kalpaka ielā 8B, Sigulda, Siguldas nov.
Būvprojekts
Skaidrojošs apraksts

A. Ievads.

Katlu mājas dūmeņa nojaukšana
O.Kalpaka ielā 8B, Sigulda, Siguldas nov.

Nojaukšanas būvdarbi būvlaukumā tiks veikti atbilstoši pasūtītāju – " Siguldas novada pašvaldība " – pasūtītam un SIA „GP PROJEKTU BIROJS” izstrādātam būvprojektam , kas tiks izstrādāts.

Būve ir vecāka par 40 gadiem .

Veicamo nojaukšanas darbu apjoms:

1. Katlu mājas dūmenis tiek nojauktas ar pamatiem.

Pēc pilnīgas nojaukšanas un teritorijas sakopšanas darbu pabeigšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

Nojaukšanas būvdarbu organizācija ir izstrādāta pa būvniecības attīstības etapiem, (kas neparedz būvobjekta nodošanu pa etapiem):

- Nojaukšanas – 1.etaps –

Būvlaukuma sagatavošana, katlu mājas dūmeņa nojaukšana.

- Nojaukšanas – 2.etaps –

Teritorijas sakopšana.

Darbu organizēšanas projekta (DOP) izstrāde ir veikta pamatojoties uz sekojošiem normatīviem:

- MK noteikumi Nr.500 no 19.08.2014. „Vispārīgiem būvnoteikumi”;
- MK noteikumi Nr.574 no 30.09.2014 Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
- MK noteikumi Nr.529 no 02.09.2014 "Ēku būvnoteikumi".
- MK noteikumi Nr.92 no 25.02.2003. „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
- MK noteikumi Nr.238 no 19.04.2016.„Ugunsdrošības noteikumi”;
- LR likums no 01.01.2002. „Darba aizsardzības likums”;
- MK noteikumi Nr.359 no 28.04.2009. „Darba aizsardzības prasības darba vietās”;
- MK noteikumi Nr.344 no 06.08.2002. „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”;
- MK noteikumi Nr.400 no 03.09.2002. „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;
- MK noteikumi Nr.372 no 20.08.2002. „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”;
- MK noteikumi Nr.660 no 02.10.2007. „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;
- MK noteikumi Nr.526 no 09.12.2002. izm no 18.03.2014 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu ”;
- LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK-025 “Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs”

Izstrādājot Darbu organizēšanas projektu ir ievēroti Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.500 no19.08.2014 Vispārīgie būvnoteikumi.

Izstrādājot “Darbu veikšanas projektu” ir jāievēro MK not.Nr.655 no 21.10.2014. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts".

B. Darba aizsardzības plāns. vides aizsardzības prasības.

1. Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem - darbuuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinators norādījumus.

2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” no 19.04.2016., it īpaši atbilstoši sadaļai „Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā”.

3. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar

**Katlu mājas dūmeņa nojaukšana
O.Kalpaka ielā 8B, Sigulda, Siguldas nov.**

Būvprojekts
Skaidrojošs apraksts

būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 **Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus**, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.500 no 19.08.2014 **Vispārīgie būvnoteikumi**.

DVP projekta ietvaros izstrādā būvlaukuma kārtības noteikumus un rīcību ārkārtas situācijā – un attiecīgās informācijas apmaiņu starp pasūtītāju , projekta vadītāju, galveno būvdarbu veicēju, atsevišķu būvdarbu veicējiem un pašnodarbinātiem.

4. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.
5. Nav pieļaujama materiālu, būvgružu sakoncentrēta nokraušana vienā vietā uz pārsegumiem.
6. Būvdarbu veikšanas laikā, ja rodas nepieciešamība novirzīties no nojaukšanas plāna, piemēram, atrasti neparedzēti jeb vēl citi aizdomīgie bīstamie materiāli, tas nekavējoties jāpaziņo pasūtītājam un būvvaldei.
7. Nojaukšanas procesu laikā nekāda siena vai ēkas daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī jebkurā laikā, kad būvuzņēmēja pārstāvja nav darbu iecirknī.
8. **Būvdarbu veikšanas laikā netiek paredzēta gruntsūdens atsūknešana.**
9. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo būvdarbu veidam un apjomam.
10. **Ievērot vides aizsardzības prasības:**
 - 11.1. Būvgružus un bīstamos atkritumus sašķirot un nodot utilizācijai, atbilstoši "Likuma par piesārņojumu" 2.daļas 4. panta 1.punkta un 5.panta 1.punkta, un 11. panta 1.punkta 1.apakšpunktam.
 - 11.2. Nodrošināt atkritumu (demontāžas, bīstamo, sadzīves) nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
 - 11.3. Tiks nodrošināti izmešu gaisa kvalitātes normatīvi atbilstoši 2009.gada 03.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktajiem robežlielumiem;
 - 11.4. Nodrošināt, lai demontāžas darbu laikā netiktu pārsniegtas trokšņu emisijas pieļaujamās vērtības.
 - 11.5. Paredzēts saglabāt esošos kokus.
11. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt paskaidrojuma rakstā p.D.
12. Ievērot Siguldas domes saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā.

C. Inženiertīklu aizsardzība.

♦ Nojaukamais dūmenis nav pieslēgts ārējiem inženiertīkliem .

D. Nojaukšanas – 1.-2.etaps – vispārīgie norādījumi.

1. Uzcelt žogu no saliekamā BEKAERT firmas žoga atbilstoši būvdarbu ģenerālplānam, skatīt lapu DOP-02.
2. Iebraukšana būvlaukumā tiek organizēta ar iebraukšanu un izbraukšanu uz O.Kalpaka ielu , atbilstoši būvdarbu ģenerālplānam (lapa DOP-02).
3. Būvlaukumā pēc nepieciešamības jāuzstāda apgaismes prožektoru.
4. Būvlaukumā apsardzi nodrošina būvuzņēmējs.
5. Būvlaukumā vadības un strādnieku sadzīves telpas nav pieslēgtas ūdensvadam un kanalizācijai un WC izvietots būvdarbu ģenerālplānam.
6. Būvlaukumā nepieciešamo ūdeni konstrukciju laistīšanai (lai izvairītos no putekļu rašanās) nodrošina izmantojot cisternu.
7. Būvlaukuma elektroapgāde no dīzeļģeneratora .
8. Noslēgt līgumu par būvgužu izvešanu. Demontāžas laikā būvgužus un birstošus materiālus no izjaukamām konstrukcijām nepieciešams tūlīt nogādāt nosegtā savāces tvertnē, kas paredzēta aizvest ar automašīnu.
9. Konstrukciju nojaukšanai izmantot sekojošus mehānismus un agregātus:
 - kravas automašīnas un konteineri ar dažādu celjspēju būvgužu izvešanai;
 - atskaldāmo āmuru un kompresoru, elektroinstrumenti;
 - ekskavators ar kausu;
 - hidrauliskais drupinātājs;iespējama arī citu mehānismu pielietošana, saskaņojot autoruzraudzības kartībā.

Katlu mājas dūmeņa nojaukšana
O.Kalpaka ielā 8B, Sigulda, Siguldas nov.
Būvprojekts
Skaidrojošs apraksts

10. Saglabāt būvlaukuma tiešā tuvumā esošos kokus, koku stumbrus aizsargājot ar dēļu vairogiem.
11. Veikt automašīnu riteņu tīrīšanu izbraucot no būvlaukuma.

D.1. Nojaukšanas 1.-2.etaps.

D.1.1. Nojaukšanas 1.etaps –

Būvlaukuma sagatavošana, katlu mājas dūmeņa nojaukšana.

Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju un vispārīgos norādījumus skatīt skaidrojošā aprakstā p.D.

1.1.1. Īss pašreizējais būvju tehniskā stāvokļa raksturojums.

Pamati – monolīts betons .

Dūmeņa sienas – ķieģeļa mūris.

Ārējā apdare – izšuvots ķieģelis.

1.1.3. Dūmeņa konstrukciju nojaukšanas kārtība.

1.1.3.1. Uz blakus ēkas jumta uzstādīt dēļa klāju 3x8,3m.

1.1.3.2. Dūmeņa apakšā pie pamatiem izkalt atvērumu 70x150 cm būvgružu – ķieģeļu savākšanai kurus jaucot no augšas iemet dūmeņa iekšpusē.

1.1.3.3. Uzbūvēt sastatnes apkārt dūmenim.

1.1.3.4. Veic ķieģeļa mūra konstrukciju nojaukšanu izmantojot roku darbu instrumentus.

1.1.3.5. Veic pamatu betona konstrukciju nojaukšanu izmantojot hidraulisko drupinātāju.

1.1.3.6. Darba gaitā nojaucot pamatus skatīt lai neierok zemāk zem pieguļošās ēkas pamatiem.

1.1.3.7. Aizmūrēt caurumus pieguļošā sienā kas saistīti ar dūmeni.

1.1.3.8. Paralēli veikt izrakto pamata bedres aizbēršanu ar vidēji rupju smilti.

D.1.2. Nojaukšanas 2.etaps –

Teritorijas sakārtošana.

1.2.1. Pabeigt būvgružu izvešanu no būvlaukuma.

1.2.2. Veikt nojauktās būves aizbērto pamatu bedru zemes planēšanu un izlīdzināšanu ar vidēji rupju smilti saglabājot esošās augstuma atzīmes.

1.2.3. Tiek veikti teritorijas sakārtošanas darbi.

E. Būvdarbu pabeigšana.

Pēc pilnīgas nojaukšanas un teritorijas sakopšanas darbu pabeigšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem.

Sastādīja Būvinženieris :



Andris Gulbis

Būvprojekta vadītājs :



Inta Karahona

sert.Nr.1-00327

Galveno darbu apjomi dūmenis

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1.	Ķieģeļu sienas, skurstenis	m ³	116	
2.	Betons pamatos	m ³	14	
	Kopā:	m ³	130	

Sastādīja būvinženieris:
A.Gulbis








GP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

NORĀDĪJUMI

1. Doto lapu skatīt kopā ar lapām:
GP-02 - 03.
2. Būvniecības darbu izpildes secību skatīt skaidrojošā aprakstā.



RASĒJUMA MARKA	RASĒJUMA NOSAUKUMS
GP - 01	Vispārīgie rādītāji
GP - 02	Ģenerālpāns , dūmeņa nojaukšana
GP - 03	Teritorijas sakopšanas plāns

APZĪMĒJUMI

	Zemesgabala robeža
	Sarkanā līnija
	Nojaucamais dūmenis
	Esošās ēkas
	Teritorijas sakopšana ar minerālo grunti

IZM.	DAT.	APRAKSTS	INIC. PAR.
STADIJA			
BŪVPROJEKTS			
OBJEKTS Katlu mājas dūmeņa nojaukšana			
Oskara Kalpaka ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā			
Kadastra Nr.80150023412001-02			
PASŪTĪTĀJS Siguldas novada pašvaldība			
reģ. Nr. 90000048152			
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150			
PROJEKTĒTĀJS			
Sia "GP PROJEKTU BIROJS" Nr.0276-R			
		Upes iela 14-3, Rīgā LV-1013 Tālr: (+371)67315773 Fax: (+371)67315773. e-mail: gp.birojs@apollo.lv	
BŪVPROJ. VADĪT. I.KARAHONA 			
BŪVPRO. DAĻAS VADĪT. I.KARAHONA 		IZSTRĀDĀJA I.KARAHONA 	
PROJEKTA DAĻA GP			
RASĒJUMS Vispārīgie rādītāji			
PROJ Nr.	18-19	RASĒJUMA Nr.	
ARH. Nr.	18-19	GP-01	
CAD FILE	GP-01.dwg		
MĒROGS	b/m	DATUMS	04.12.2018.
		LAPA Nr.	1
		LAPAS	3

Objekta izvietojuma shēma



NORĀDĪJUMI

1. Doto lapu skatīt kopā ar lapām: GP-01 - 02.
2. Būvniecības darbu izpildes secību skatīt skaidrojošajā aprakstā.
3. Teritoriju sakopt, veicot zemes virsmas izlīdzināšanu ar minerālo grunti, saglabāt esošās zemes virsmas augstuma atzīmes.

x=335400
y=551800

PAZĒMES KOMUNIKĀCIJAS UZNESTAS SASKAŅĀ AR ATBILDĪGO ORGANIZĀCIJU MATERIĀLIEM

Saskaņojošā organizācija	Datums	Paraksts
SIA "Lattelecom", Nr.	13.12.2018	A.Puzirjovs
AS "Gaso" Cēsu iecirknis	30.11.2018	I.Stauvere
AS "Sadales tīkls" Juglas nodaļa	26.11.2018	K.Zalāns
SIA "Saltavots"	29.11.2018	L.Jaudzema
SIA "Fāze Sigulda"	29.11.2018	J.Breikšs
SIA "Wesemann- Sigulda"	29.11.2018	J.Strazdiņš
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", sask.Nr. UV-18440.edoc	15.11.2018	E.Hāns

Dati ievadīti Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Uzmērījums reģistrēts ar Nr. 8015 TP 180344
2018. gada 20. decembrī

SIGULDAS NOVADA DOME

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152
Tālr.: 67800962 Fakss: 67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv

 Tallinas iela 37A Rīga, LV-1012 Tel: 67100436 e-pasts: akomanda@akomanda.lv Reģ.Nr.: LV40003702692	Pasūtījums Nr. 6322	Oskara Kalpaka iela 8B, Sigulda, Siguldas nov.	
	Pasūtītājs	SIA "GP projektu birojs"	
Sertificēts Geodēziskajos darbos Nr. BC 77 (Uldis Zemlītis)	Rasējums	Topogrāfiskais plāns	
Valdes priekšsēdētājs V.Gremze	Mērogs 1 : 500	1.lapa	1.lapas
Sertificēts geodēzists U.Zemlītis			
Mērnieka palīgs A.Pavinskis			
Mērnieka palīgs V.Neško			

APZĪMĒJUMI

	Zemesgabala robeža
	Sarkanā līnija
	Nojaukamā ēka
	Esošās ēkas
	Teritorijas sakopšana ar minerālo grunti

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr. plānā	NOSAUKUMS	ĒKAS APBŪVES LAUKUMS m ²	CC KLASIFIKATORA NR.
1	Nojaukamais dūmenis Kadastra Nr.80150023412001-02	5,45	24200101
2	Esošā ēka	-	1251

TERITORIJAS SAKOPŠANAS DARBU APJOMI

N.pk.	Nosaukums	Daudzums	Mērv.
1.	Minerālā grunts	5,5	m ²
2.	Demontējams būvžogs ar vārtiem	60	m

Būvprojekta principiālajiem risinājumiem piekritu.
Būvniecības ierosinātājs, zemes gabala īpašnieks
Siguldas novada pašvaldība

Andis Ozoliņš, Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos (amatpersonas vārds, uzvārds, amats)

20.12.2018. (datums)
[Paraksts] (paraksts)

IZM.	DAT.	APRAKSTS	INIC.	PAR.
STADIJA BŪVPROJEKTS				
OBJEKTS Katlu mājas dūmeņa nojaukšana Oskara Kalpaka ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā				
Kadastra Nr.80150023412001-02				
PASŪTĪTĀJS Siguldas novada pašvaldība reģ. Nr. 90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150				
PROJEKTĒTĀJS SIA "GP PROJEKTU BIROJS" Nr.0276-R				
 Upes iela 14-3, Rīga LV-1013 Tālr: (+371)67315773 Fax: (+371)67315773 e-mail: gp.birojs@apollo.lv				
BŪVPRO. DAĻAS VADĪT. I.KARAHONA [Paraksts]				
IZSTRĀDĀJA I.KARAHONA [Paraksts]				
PROJEKTA DAĻA GP				
RASEJUMS Teritorijas sakopšanas plāns				
PROJ.Nr. 18-19	RASEJUMA Nr. GP-03			
ARH.Nr. 18-19				
CAD FILE GP-03.dwg				
MĒROGS 1:500	DATUMS 20.12.2018.	LAPA Nr. 3	LAPAS	

PIEZĪMES:

1. Uzmērīšana veikta 2018. gada 15.novembrī 0.15 ha platībā.
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999633.
3. **Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)**
4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija "OJAR", RTK režīmā un ierīkoti atbalstpunkti:

Punkta. Nr.	x[m] (N)	y[m] (E)	augstums[m] (H)
G1	335422.912	551753.130	99.468
G2	335459.562	551873.774	100.467

5. Pazemes komunikācijas apsektas dabā un saskaņotas ar ekspluatējošām organizācijām.
6. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 30.11.2018. Dati iegūti portālā www.kadastrs.lv (datne 1367436.edoc). Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
















DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

NORĀDĪJUMI

1. Doto lapu skatīt kopā ar lapu DOP-02.
2. Būvniecības darbu izpildes secību skatīt skaidrojošā aprakstā.

RASĒJUMA MARKA	RASĒJUMA NOSAUKUMS
DOP - 01	Vispārīgie rādītāji
DOP - 02	Būvdarbu organizēšanas plāns- dūmeņa nojaukšana


APZĪMĒJUMI

	Zemesgabala robeža
	Sarkanā līnija
	Nojaukamais dūmenis
	Esošās ēkas
	Iebrauktuve būvlaukumā
	Izbraukšana no būvlaukuma
	Būvgružu konteineris
	WC
	Sadzīves atkritumu konteineris
	Ugunsdzēs. stends ar ugunsdzēsamo aparātu
	Administrācijas un strādnieku vagoni
	Būvžogs BEKEART ar vārtiem
	Būvtafele
	Dzelzsbetona ceļu plātne CP-30-17
	Fasādes sastatnes "Altrad Plettrac" 3,07x0,73m vai analogas)

IZM	DAT.	APRAKSTS	INIC. PAR.
STADIJA			
BŪVPROJEKTS			
OBJEKTS Katlu mājas dūmeņa nojaukšana			
Oskara Kalpaka ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā			
Kadastra Nr.80150023412001-02			
PASŪTĪTĀJS Siguldas novada pašvaldība			
reģ. Nr. 90000048152			
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150			
PROJEKTĒTĀJS			
Sia "GP PROJEKTU BIROJS" Nr.0276-R			
		Upes iela 14-3, Rīgā LV-1013 Tālr: (+371)67315773 Fax: (+371)67315773. e-mail: gp.birojs@apollo.lv	
BŪVPROJ. VADĪT. I.KARAHONA 			
BŪVPRO. DAĻAS VADĪT. I.KARAHONA 		IZSTRĀDĀJA I.KARAHONA 	
PROJEKTA DAĻA DOP			
RASĒJUMS Vispārīgie rādītāji			
PROJ Nr. 18-19	RASĒJUMA Nr.		
ARH. Nr. 18-19	DOP-01		
CAD FILE DOP-01.dwg			
MĒROGS b/m	DATUMS 04.12.2018.	LAPA Nr. 1	LAPAS 2

Koka stumbri aizsargāti kokmateriāliem, augstumā ne zemākā par 2,5 metriem

Objekta izvietojuma shēma



80150023210

80150023235

80150023209

801500232418001

80150023241

80150023223

80150023234

x=335450
y=551850

Oskara Kalpaka iela

80150023432

x=335400
y=551800

80150023412

80150023413

PAZEMES KOMUNIKĀCIJAS UZNESTAS SASKAŅĀ AR ATBILDĪGO ORGANIZĀCIJU MATERIĀLIEM

Saskaņojošā organizācija	Datums	Paraksts
SIA "Lattelecom", Nr.	13.12.2018	A.Puzirjovs
AS "Gaso" Cēsu iecirknis	30.11.2018	I.Stauvere
AS "Sadales tīkls" Juglas nodaļa	26.11.2018	K.Zalāns
SIA "Saltavots"	29.11.2018	L.Jaudzema
SIA "Fāze Sigulda"	29.11.2018	J.Breikšs
SIA "Wesemann- Sigulda"	29.11.2018	J.Strazdiņš
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", sask.Nr. UV-18440.edoc	15.11.2018	E.Hāns

Dati ievadīti Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Uzmērījums reģistrēts ar Nr. 8015 TP 180344
2018. gada 20. decembrī

SIGULDAS NOVADA DOME

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152
Tālr.: 67800962 Fakss: 67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.plānā	NOSAUKUMS	ĒKAS APBŪVES LAUKUMS m ²	CC KLASIFIKATORA NR.
1	Nojaucamais dūmenis Kadastra Nr.80150023412001-02	5,45	24200101
2	Esošā ēka	-	1251

Būvžogs TEMPOFOR (vai ekvivalents)



Esošās ēkas jumta segumu uz darbu veikšanas laiku nosēgt ar OSB vai saplāksni (12-18mm biež.) 3m platumā no darbības zonas.

Esošās siltumtrases zonu uz darbu veikšanas laiku nosēgt ar dzelzsbetona ceļa plātnēm CP-30-17 (vai ekvivalentām)

NORĀDĪJUMI

- Ģenerālplāns izstrādāts uz topogrāfiskā plāna M 1:500.
- Doto lapu skatīt kopā ar lapām: GP-01, 03, DOP-01, 02.
- Būvniecības darbu izpildes secību skatīt skaidrojošajā aprakstā.

KANALIZĀCIJA:

- Darbus veikt atbilstoši tehniskajiem noteikumiem Nr. TN 167-18 no 07.12.2018.
- Nojaucamais katlu mājas dūmenis nav pievienots centralizētajiem sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem.

ŪDENSVADS:

- Darbus veikt atbilstoši tehniskajiem noteikumiem Nr. TN 167-18 no 07.12.2018.
- Nojaucamais katlu mājas dūmenis nav pievienots centralizētajiem ūdens apgādes tīkliem.

ELEKTROTĪKLI:

- Nojaucamajā ēkā AS "Sadales tīkls" elektroievadu un sadalņu nav-saskaņā ar TN Nr. 30AT40-07/733 no 16.11.2018.

PIEZĪMES:

- Uzmērīšana veikta 2018. gada 15.novembrī 0.15 ha platībā.
- LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999633.
- Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)**
- Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija "OJAR", RTK režīmā un ierīkoti atbalstpunkti:

Punkta. Nr.	x[m] (N)	y[m] (E)	augstums[m] (H)
G1	335422.912	551753.130	99.468
G2	335459.562	551873.774	100.467

- Pazemes komunikācijas apsektas dabā un saskaņotas ar ekspluatējošām organizācijām.
- Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 30.11.2018. Dati iegūti portālā www.kadastrs.lv (datne 1367436.edoc). Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
- Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
- Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

APZĪMĒJUMI

	Zemesgabala robeža
	Sarkanā līnija
	Nojaucamā ēka
	Esošās ēkas
	Iebrauktuve būvlaukumā
	Izbraukšana no būvlaukuma
	Būvgružu konteineris
	WC
	Sadzīves atkritumu konteineris
	Ugunsdzēs. stends ar ugunsdzēsamo aparātu
	Administrācijas un strādnieku vagoni
	Būvžogs BEKEART ar vārtiem
	Būvtafele
	Dzelzsbetona ceļu plātne CP-30-17
	Fasādes sastatnes "Altrad Pietrac" 3,07x0,73m vai analogas

Būvprojekta principiālajiem risinājumiem piekrtu.
Būvniecības ierosinātājs, zemes gabala īpašnieks
Siguldas novada pašvaldība

Andis Ozoliņš, Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos
(amatpersonas vārds, uzvārds, amats)

20.12.2018.
(datums)

(paraksts)

IZM.	DAT.	APRAKSTS	INIC.	IPAR.
STADIJA		BŪVPROJEKTS		
OBJEKTS		Katlu mājas dūmeņa nojaukšana Oskara Kalpaka ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā		
PASŪTĪTĀJS		Siguldas novada pašvaldība reģ. Nr. 90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150		
PROJEKTĒTĀJS		SIA "GP PROJEKTU BIROJS" Nr.0276-R		
BŪVPRO. DAĻAS VADĪT.		I.KARAHONA		
IZSTRĀDĀJA		I.KARAHONA		
PROJEKTA DAĻA		DOP		
RASEJUMS		Būvdarbu organizācijas plāns-dūmeņa nojaukšana		
PROJ.Nr.	18-19	RASEJUMA Nr.		DOP-02
ARH. Nr.	18-19			
CAD FILE	DOP-02.dwg			
MĒROGS	1:500	DATUMS	20.12.2018.	LAPA Nr. 2
				LAPAS

komanda
Reģ.Nr.: LV40003702692

Tallinas iela 37A
Rīga, LV-1012
Tel: 67100436
e-pasts: akomanda@akomanda.lv


Pasūtījums Nr. 6322
Oskara Kalpaka iela 8B, Sigulda, Siguldas nov.

Pasūtītājs SIA "GP projektu birojs"

Sertifikāts	Geodēziskajos darbos Nr. BC 77 (Uldis Zemlītis)	Datums
Valdes priekšsēdētājs	V.Gremze	15.11.2018
Sertificēts ģeodēzists	U.Zemlītis	15.11.2018
Mērnieka palīgs	A.Pavinskis	15.11.2018
Mērnieka palīgs	V.Neško	15.11.2018

Rasējums	Topogrāfiskais plāns	
Mērogs	1 : 500	1.lapa 1.lapas

Objekta izvietojuma shēma



NORĀDĪJUMI

1. Ģenerālplāns izstrādāts uz topogrāfiskā plāna M 1:500.
2. Doto lapu skatīt kopā ar lapām: GP-01, 03, DOP-02.
3. Būvniecības darbu izpildes secību skatīt skaidrojošajā aprakstā.

x=335400
y=551800

PAZEMES KOMUNIKĀCIJAS UZNESTAS SASKAŅĀ AR ATBILDĪGO ORGANIZĀCIJU MATERIĀLIEM

Saskaņojošā organizācija	Datums	Paraksts
SIA "Lattecom", Nr.	13.12.2018	A.Puzirjovs
AS "Gaso" Cēsu iecirknis	30.11.2018	I.Stauvere
AS "Sadales tīkls" Juglas nodaļa	26.11.2018	K.Zalāns
SIA "Saltavots"	29.11.2018	L.Jaudzema
SIA "Fāze Sigulda"	29.11.2018	J.Breikšs
SIA "Wesemann- Sigulda"	29.11.2018	J.Strazdiņš
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", sask.Nr. UV-18440.edoc	15.11.2018	E.Hāns

Dati levdāti Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē Uzmērījums reģistrēts ar Nr. 8015 TP 180344 2018. gada 20. decembrī

SIGULDAS NOVADA DOME

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152
Tālr.:67800962 Fakss:67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv

APZĪMĒJUMI

	Zemesgabala robeža
	Sarkanā līnija
	Nojaukamā ēka
	Esošās ēkas
	Teritorijas sakopšana ar minerālo grunti

AS "Sadales tīkls"
Pierīgas tehniskā daļa
Rakšanas darbi (RD) saskaņoti ar prasībām:
1. RD 1m attālumā no kabeļa izpildīt bez mehānismiem;
2. Par RD paziņot 3 dienas pirms to veikšanas
Tālr. 67727848
3. Kabeļa aizsardzības zonā darbus veikt Pierīgas tehniskās daļas darbinieka klātbūtnē.
Datums: 20.12.2018
Paraksts:

AS "Sadales tīkls"
Pierīgas tehniskā daļa
SASKAŅOTS
Dūmeņa nojaukšana
Datums: 20.12.2018
Paraksts: Pierīgas Tehniskā daļa Projektanta Elektronitāšu ekspluatācijas inženieris Roberts Grants

SASKAŅOTS
SIA «SALTAVOTS»
20.12.2018
J. Jaudzema / J. Jaudzema

ĒKU UN BŪVJU EKSPĻIKĀCIJA

Nr.plānā	NOSAUKUMS	ĒKAS APBŪVES LAUKUMS m ²	ĒKAS BŪVTILPUMS m ³	NODODAMO BŪVGRUŽU APJOMS m ³	CC KLASIFIKATORA NR.
1	Nojaukamais dūmenis Kadastra Nr.80150023412001-02	5,45	-	130	24200101
2	Esošā ēka	-	-	-	1251

Būvprojekta principiālajiem risinājumiem piekritu.
Būvniecības ierosinātājs, zemes gabala īpašnieks
Siguldas novada pašvaldība

Andis Ozoliņš, Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos (amatpersonas vārds, uzvārds, amats)

20. decembris 2018. gada
(datums) (paraksts)

PIEZĪMES:

1. Uzmērīšana veikta 2018. gada 15.novembrī 0.15 ha platībā.
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999633.
3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)
4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija "OJAR", RTK režīmā un ierīkoti atbalstpunkti:

Punkta. Nr.	x[m] (N)	y[m] (E)	augstums[m] (H)
G1	335422.912	551753.130	99.468
G2	335459.562	551873.774	100.467

5. Pazemes komunikācijas apsektas dabā un saskaņotas ar ekspluatējošām organizācijām.
6. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 30.11.2018. Dati iegūti portālā www.kadastrs.lv (datne 1367436.edoc). Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

komanda
Reģ.Nr.: LV40003702692

Tallinas iela 37A
Rīga, LV-1012
Tel: 67100436
e-pasts: akomanda@akomanda.lv

Pasūtījums Nr. 6322
Oskara Kalpaka iela 8B, Sigulda, Siguldas nov.

Pasūtītājs
SIA "GP projektu birojs"

Rasējums
Topogrāfiskais plāns

Mērogs 1 : 500
1.lapa 1.lapas

Sertifikāts Ģeodēziskajos darbos Nr. BC 77 (Uldis Zemlītis)		
Valdes priekšsēdētājs V.Gremze	15.11.2018	
Sertificēts ģeodēzists U.Zemlītis	15.11.2018	
Mērnieka palīgs A.Pavinskis	15.11.2018	
Mērnieka palīgs V.Neško	15.11.2018	

IZM.	DAT.	APRAKSTS	INIC.	PAR.
STADIJA		BŪVPROJEKTS		
OBJEKTS		Katlu mājas dūmeņa nojaukšana Oskara Kalpaka ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā		
		Kadastra Nr.80150023412001-02		
PASŪTĪTĀJS		Siguldas novada pašvaldība reģ. Nr. 90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150		
PROJEKTĒTĀJS		SIA "GP PROJEKTU BIROJS" Nr.0276-R Upes iela 14-3, Rīgā LV-1013 Tālr: (+371)87315773 Fax: (+371)87315773 e-mail: gp.birojs@apollo.lv		
BŪVPRO. DAĻAS VADĪT.		I.KARAHONA		
IZSTRĀDĀJA		I.KARAHONA		
PROJEKTA DAĻA		GP		
RASĒJUMS		Ģenerālplāns, dūmeņa nojaukšana		
PROJ.Nr. 18-19	RASĒJUMA Nr.		GP-02	
ARH.Nr. 18-19				
CAD FILE GP-03.dwg				
MĒROGS 1:500	DATUMS 20.12.2018.	LAPA Nr. 2	LAPAS	



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegta

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

GP PROJEKTU BIROJS

vienotais reģistrācijas numurs : 40003419874

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2005.gada 16.augustā
(lēmums Nr. 276) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0276-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums : 16.augusts

Atbildīgā amatpersona -

Būvniecības departamenta direktora vietnieks

A. Kiškurno



KOPIJA PAREIZA
SIA "GP PROJEKTU BIROJS"
Valdes loceklis
Andris Galbis

Proyer *Kiškurno*
12.12.2019



Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas POLISE NR. 633069239

Līguma darbības periods

No 05.07.2018 plkst. 15:17 līdz 28.02.2019 plkst. 23:59
Noslēgšanas datums: 06.02.2018, pēdējo izmaiņu veikšanas datums: 05.07.2018
Retroaktīvais datums: 01.03.2002
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: GP PROJEKTU BIROJS, SIA
Reģ. Nr.: 40003419874
Adrese: Upes iela 14 - 3, Rīga, LV-1013

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 564.51 EUR (Pieci simti sešdesmit četri euro un 51 cents)

Maksājums:	1	2
Apmaksas termiņš:	03.09.2018	03.12.2018
Summa apmaksai:	141.13 EUR	141.12 EUR

Bankas rekvizīti:

AS Luminor Bank (DNB)	LV93RIKO0002013051362
AS Luminor Bank (Nordea)	LV90NDEA0000084846772
AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank	LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda
polises vai rēķina numurs!

Atbildības līmits

Kopējais atbildības līmits: 150 000 EUR
Atbildības līmits vienam apdrošināšanas gadījumam: 150 000 EUR
Pašrisks: 750 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Projektēšana;
Arhitekta prakse;
Autoruzraudzība;
Būvekspertīze.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atļūdzināti

tiek apdrošināti

Tiešie finansiālie zaudējumi

Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa

Paplašinātais
segums /
Apakšlīmits

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003419874
Raujas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

SIA "GP PROJEKTU BIROJS"
Valdes loceklis
Andris Gulbis

[Handwritten signature]
11.12.2018

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atļīdzināti

Paplašinātais segums / Apakšlīmits

- tiek apdrošināts
- Tiesāšanas izdevumi
- Glābšanas izdevumi
- Ekspertīzes izdevumi
- Juridisko pakalpojumu izdevumi
- Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civiltiesā 50 EUR dienā
- Morālais kaitējums
- Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana
- Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses
- Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu
- Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi

-
-
-
- 10% no viena gadījuma limita
-
- 30 000
- 30 000
-
- 25% no viena gadījuma limita
-

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve

Tiek atļīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātāie

Nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Reģistrācijas numurs	Izgītība	Licences numurs
1.	Mārtiņš Pundurs	301158-11813	Augstākā	
2.	Andris Gulbis	150555-10916	Augstākā	
3.	Inta Karahona	070256-10019	Augstākā	

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, funkulleri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 50 000
Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I - 0%, II - 80%, III - 20%.

Apdrošinājumaņēmējs/Apdrošinātāls apstiprina

- Jā Nē
- Apdrošinātāls sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājumaņēmēja vārdā
- Apdrošinātāls sniedz pakalpojumus saistītām personām
- Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.
- Apdrošinātajam ir klienti, kuri lēns vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma
- Apdrošinātā darba devējāms ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātāls

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājumaņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde

Apdrošinātājs kā datu pārziņis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas legītimo interešu ieviešanu. Uzskatīt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājumaņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazīšies un apspriedis apdrošināšanas polisi norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašniska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

KOPĻĀ PAREIZA
SIA "GP PROJEKTU BIROJS"
Valdes loceklis

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, reģistrācijas numurs 30003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


Apdrošinājumaņēmējs

Nosaukums: GP PROJEKTU BIROJS, SIA
 Reģ. Nr.: 40003419874
 E-pasts: gp.birojs@apollo.lv
 Korespondences adrese: Upes iela 14 - 3, Rīga, LV-1013

Apdrošinātāja pārstāvis

Vārds, uzvārds: Andis Veldmanis
 Tālrunis: 29258427, 67035106
 E-pasts: andis.veldmanis@balta.lv
 Struktūrvienība: Mazo un vidējo uzņēmumu pārdošanas pārvalde

Tālrunis atbildības pieteikšanai +371 675 333 75



KOPĒJA PAREIZA
 SIA "GP PROJEKTU BIROJS"
 Valdes loceklis
 Andris Gulbis

Handwritten signature: [Signature]
 10. 12. 2015

Apdrošināšanas aģentūras sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
 Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

IZZĪŅA Nr.12

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei Nr. 633069239

Rīga
(vieta)15.11.2018
(datums)

AAS „BALTA” apliecina, ka tiek apdrošināta GP PROJEKTU BIROJS, SIA (reģ. Nr. 40003419874) speciālistu:

Andra Gulbja p.k.150555-10916
Intas Karohonas p.k. 070256-10019

(apdrošinātā nosaukums/vārds uzvārds)

profesionālā civiltiesiskā atbildība apdrošinātajam veicot apdrošināto profesionālo darbību

Katlu mājas dūmeņa nojaukšana O.Kalpaka iela 8B , Siguldā, Siguldas novads
Līgums Nr.4.3-6.2 no 07.11.2018.

Darba veicējs - Inta Karahona, Andris Gulbis.

(būvobjekta adrese un nosaukums)

Trešajai personai nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti gadījumā, ja iestāsies apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība un netiks konstatēti AAS „BALTA” Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Izņēmumu 7.sadaļā noteiktie apstākļi, izņemot apdrošināšanas polises īpašajos nosacījumos atrunātos gadījumus.

Apdrošināšana darbojas līdz apdrošināšanas polises apdrošināšanas perioda beigām 28.02.2019.
(datums)

AAS BALTA vārdā:

Andis Veidmanis
Vecākais reģiona komerc klientu darījumu vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)



KOPĻA PAREIZA
SIA "GP PROJEKTU BIROJS"
Valdes loceklis
Andris Gulbis

Andris Gulbis
Rīga 11.12.2018