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PASKAIDROJUMU RAKSTS

1. Vispārīgi
„Sporta un aktīvās atpūtas centrs” būvprojekta ceļu daļa  izstrādāta saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp SIA „Arhitektes Ilze Kalveles birojs” un SIA „PROJEKTS 3”. 

Ceļu daļa izstrādāta pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

· Siguldas novada domes tehniskie noteikumi Nr. 8, izdoti 09.11.2010;
· Detalplānojums īpašumam „Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, 1. zemes vienība ar kad. apz. 80150024804
Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas 1977.gada augstuma sistēmā.
Ceļu daļu izstrādājuši sekojoši SIA „Projekts 3” inženieri:

Roberts Zvejnieks – ceļu daļas vadītājs, projektētājs (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-6578).

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D.

2.  Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie izejas dati un tehniskie rādītāji
Objekts – distanču slēpošanas trase, stāvlaukumi, piebraucamie ceļi;
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas

Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī
Trases platums ar cieto segumu (asfalts) – 4.00m
Trases platums ar mīksto segumu (koka mulča) – 2.00m, 6.00m
Nomales platums (tikai asfalta seguma pusē) – 0.30m
Laurenču ielas platums – 6.00m
Piebraucamo ceļu platums - 5.50m
Trases šķērsslīpumi 

– trases abiem segumiem - 2.5%







– nomalēm – 5.0%







– virāžas – 2.5-14.0%
3. Esošās situācijas raksturojums
Zemes gabals atrodas Siguldas pilsētas teritorijā un tas robežojas ar „Gaujas nacionālo parku”. Reljefs ir ļoti paugurains, ar lieliem nogāžu slīpumiem. Esošajā situācijā trases atrašanās vietā ir mežs, ko paredzēts izstrādāt tādā apjomā, lai būtu iespējama trases izbūve un uzturēšana.
Esošais stadions, kas ir blakus esošās skolas lietošanā, ir novecojis – segums neatbilstošs mūdeinu prasībām, vingrošanas iekārtas sliktā stāvoklī.
4. Inženierģeoloģiskā izpēte
Ģeoloģisko izpēti veica SIA „Ģeologu grupa „Silūrs”” 2010. gada 10. novembrī.
Ģeoloģiski apsekotais laukums sastāv no sekojošiem nogulumiem – virspusē 0.15 - 0.90m biezā slānī atsegti eluviālie nogulumi – augsne-vidēji - labi humusēta putekļaina smilts, retāk mālsmilts, irdena. Zem eluviālajiem nogulumiem atklāti limnoglaciālie nogulumi-putekļaina smilts, lokāli – putekļaina mālsmilts. Deluviālie nogulumi- morēnas mālsmilts ar granti un oļiem, kā arī organikas piejaukumu atklāti tikai 6. urbuma rajonā, kas nourbts gravas dibenā. Dziļāk atklāti glaciālie nogulumiplastiskas konsistences morēnas mālsmilts ar grants un oļu piejaukumu līdz 5%. Sporta un aktīvās atpūtas centra laukumā un urbumu Nr.4 un 4a atklāti augšējā devona Gaujas svītas pamatieži- devona māls, smilšakmens un aleirolīts.
5.  Inženierģeodēziskā izpēte
Uzmērīšanas darbus veica SIA “Mērniecības datu centrs” 2010. gada oktobrī. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas 1977.gada augstuma sistēmā.

6. Vispārīgie norādījumi
Būvniecību veikt saskaņā ar tehnisko projektu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 1 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:

· sagatavošanas darbi;

· komunikāciju izbūve;
· segas konstrukciju izbūve;

· aprīkojuma izbūve un apzaļumošana.
Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 % .

Vietās, kur esošo ģeoloģiju veido materiāli, kas nav izmantojami zemes klātnes būvniecībā, jāparedz to pilnīga izņemšana un aizvešana, to vietā iestrādājot materiālu, kas atbilst „Ceļu specifikācijas 2010” noteiktajam.
Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos.
Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu sarakstā” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Materiāliem un darbiem jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2010” prasībām.

Pirms segas konstrukcijas izbūves, izveidot trases konstrukcijas testa posmu, kur pārliecināties par lietoto materiālu un ieklāšanas tehnoloģijas piemērotību. Veikt siltumizolācijas materiāla vizuālu pārbaudi un iebūvēto caurulīšu hidraulisko pārbaudi.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar ceļu daļas autoru, tel. 67692605.
7. Projekta apraksts
Trases ass vilkta pa trases vidu ziemas apstākļos, kad trases platums ir 6m. Pavasara, vasaras un rudens periodā plānots izmantota tikai asfaltēto daļu 4m platumā, zem kuras tiks iestrādāta saldēšanas sistēma, kas nodrošinās sniega saglabāšanu ilgākā laika periodā. Atlikušie 2m veidojami no koka mulčas seguma.
Tā kā apvidus ir ar lieliem kritumiem, trase tiek veidota ar garenkritumu līdz 18%, ko pieļauj FIS apstiprinātie standarti. Lielākais kāpums pa vertikāli ir 11m. Trases virziens paredzēts pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Nobraucienu posmi paredzēti ar kritumu līdz 15%. Kāpuma posmā līdz 18%.
Normālais šķērskritums taisnos posmos ar vienpusēju kritumu 2.5%. Līdzenu posmu virāžas paredzētas ar 4% kritumu. Vietās, kur pirms līkuma prognozēts palielināts ātrums, virāžas paredzētas 12 un 14% lielas.
Projektā paredzēta vieta pie dīķa sniega uzglabāšanai kā arī tehniskās apkalpošanas ceļš līdz šim laukumam. Tas paredzēts 3m plats, vienslīps, ar kritumu 3% uz dīķa pusi.

8. Segas konstrukcija
Trases segas konstrukcija pieņemta atbilstoši līdzīgi izstrādātiem projektiem Somijā. 

Trases seguma 1. tips

Izbūvējams trasei 4m platumā no pk 0+00 līdz 1+02, no pk 3+65 līdz pk 13+82 un citās vietās, kur paredzēta trases saldēšana:

· Asfaltbetons AC11surf 5cm biezumā;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 12cm biezumā (slānī saldēšanas caurulītes);

· Siltumizolācijas materiāls Styrofoam 300 A-N 10cm biezumā vai analogs;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/32p 5cm biezumā;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/45 10cm biezumā;

· Salturīgs slānis 20cm biezumā.

Trases seguma 2. tips

Izbūvējams trasei 4m platumā no pk 1+02 līdz 3+65:

· Asfaltbetons AC11surf 5cm biezumā;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 5cm biezumā;

· Ģeorežģis;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 7cm biezumā (slānī saldēšanas caurulītes);

· Siltumizolācijas materiāls Styrofoam 300 A-N 10cm biezumā vai analogs;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/32p 5cm biezumā;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/45 10cm biezumā;

· Salturīgs slānis 20cm biezumā.
Trases seguma 3. tips

Izbūvējams asfaltētajai trasei labajā pusē 2m platumā vietās, kur šķērskritums ir vērsts prom no koka mulčas seguma un trasei no pk 8+10 līdz 9+75 6m platumā:

· Koka mulčas segums 10cm biezumā;

· Uzbēruma grunts (tikai uzbēruma zonā). 

Trases seguma 4. tips

Izbūvējams asfaltētajai trasei labajā pusē 2m platumā vietās, kur šķērskritums ir vērsts koka mulčas seguma virzienā:

· Koka mulčas segums 10cm biezumā;

· Uzbēruma grunts 32cm biezumā;

· Salturīgs slānis 20cm biezumā.

Ietves segums

Pielietojams visām projektētajām ietvēm:

· Betona bruģis 6cm biezumā;

· Šķembu izsijas 3cm biezumā;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/45 15cm biezumā;

· Salturīgs slānis 30cm biezumā.

Piebraucamo ceļu un stāvvietas segums

Piemērojams nobrauktuvēm, piebraucamajiem ceļiem un īslaicīgajām autostāvvietām:

· Granīta šķembu segums 5/10 5cm biezumā;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/45 25cm biezumā;

· Salturīgs slānis 30cm biezumā.

Skrejceliņa segums
Piemērojams skrejceliņam:

· Ūdenscaurlaidīgs sintētisks sporta segums, 1,3 cm biezumā;

· Porasfalta PA 11 ieklāšana 6cm biezumā;

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 5/45 15cm biezumā;

· Salturīgs slānis 35cm biezumā.

Tehniskās apkalpošanas ceļš un laukumi
Piemērojams ceļam uz sniega uzglabāšanas laukumu un sniega uzglabāšanas laukumam, kā arī piebērumiem uz piebraucamajiem ceļiem un servisa laukumam:

· Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/32s 25cm biezumā.

Siltumizolācijas materiāls lietojams tikai posmos, kur paredzēta trases saldēšanas funkcija.

Nomalei lietojams nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 5cm biezumā.

Laukums sniega uzkrāšanai veidojams ar slīpumu uz dīķi.

Blīvēšanas darbus virs saldēšanas trubiņām veikt bez vibratora funkcijas.

9. Tehniskie risinājumi
9.1 Sagatavošanas darbi
Pirms būvdarbu uzsākšanas likvidēt atsevišķi augošus kokus, mežus un krūmus, kuri traucē projekta realizācijai. Tāpat pirms trases izbūves noņemama augu zeme. Apjomu, kas būs nepieciešams apzaļumošanai, uzglabāt pie būvlaukuma, pārējo nogādāt atbērtnē. Nojaucams vecais dekoratīvais baseins pretī viesnīcai, soliņi stadionā, vingrošanas stieņi pie stadiona. Materiāli nogādājami atbērtnē. Demontējami grants, asfalta, šķembu un cementa segumi. Demontētos seguma materiālus (sasmalcinātus) atļauts izmantot sniega uzglabāšanas laukuma vai servisa laukuma seguma izbūvei.
9.2 Zemes darbi

Ierakumā un dīķa rakšanas procesā iegūtais materiāls saglabājams uzbēruma veidošanai. Vietās, kur ir liels nogāzes slīpums, ierakuma grunts izstrādājama pakāpienveidā atbilstoši rasējumam CD-3 „Griezumi”.

Uzbērums veidojams līdz segas konstrukcijai atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2010”. Izmantojama ierakumā iegūtā grunts, kā arī papildus nepieciešamā pievedama klāt. Uz vietas vizuāli konstatēt uzbēruma grunts materiāla filtrācijas īpašības. Materiālu ar labākām filtrēšanās īpašībām izbūvēt tuvāk segas konstrukcijai. 
9.3 Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība

Salizturīgais (salturīgais) slānis izbūvējams no drenējoša materiāla atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2010” prasībām.
Nosošā kārta slēpošanas trasei izbūvējama divos slāņos. Pirmais slānis ieklājams 10cm biezumā no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/45. Virsējais slānis ieklājams ar klājēju 5cm biezumā no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/32p. Nestspējai virs nesošās kārtas jāsasniedz 80MPa.

Vietās, kur paredzēta saldēšana, ieklājams siltumizolācijas materiāls Styrofoam 300 A-N 10cm biezumā vai analogs. No pk 1+02 līdz pk 3+65 siltumizolācijas plāksnes ar skavām sastiprināmas. Plāksnes nostiprināmas pēc būvuzņēmēja ieskatiem tā, lai nodrošinātu to stabilitāti virsējo slāņu ieklāšanas procesā.
Uz siltumizolācijas materiāla uzklājamas saldēšanas caurulītes. Ar koka distanceriem izlīdzinātas 12cm katra no katras atbilstoši 1. attēlam un rasējumam CD-3 „Griezumi”.
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1.att. Koka distanceri

Nenoņemot distancerus, virs siltumizolācijas materiāla un caurulītēm klāj nesaistīta minerālmateriāla maisījumu 0/16 no pk 0+00 līdz pk 1+02 un no pk 3+65 līdz pk 13+82 un citur, kur paredzēta saldēšana, 12 cm biezumā. Materiāls ieklājams pakāpeniski. Uzberot noteiktu posmu, distanceri pārceļami. Distancerus seguma konstrukcijā neatstāt! Tehnikas kustība pa nenoklātu siltumizolācijas materiālu un caurulītēm aizliegta! Materiāla pievešana no malas vai pakāpeniski no viena gala ar mazo tehniku („Bobcat”). Izlīdzināšana ar mazo tehniku vai ar rokām, vai autogreideri ar pilnu masu līdz 2t. Blīvēšanai izmantot veltņus līdz 2t. Neizmantot vibrēšanas funkciju! Tehnikas kustībai jānotiek paralēli caurulītēm, bez straujiem pagriezieniem. Posmā no pk 1+02 līdz pk 3+65 uzberams nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/16 7cm biezumā, virs tā klājams ģeorežģis. Virs ģeorežģa atkal uzberams nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 5cm biezumā. Blīvēšana veicama tikai pēc abu beramo materiālu un ģeorežģa ieklāšanas ar iepriekš aprakstīto tehniku. Materiālam jābūt optimālā mitrumā, lai panāktu maksimālu sablīvējumu. Šo kārtu aizliegts izbūvēt lietainā laikā! Ja paredzams lietus, izbūvētais posms pārklājams ar ūdens necaurlaidīgu materiālu (plēvi). Ģeorežģim jābūt ekstrudētam divasu vai trīsasu ar pēc iespējas mazākiem acu izmēriem un lielāku biezumu (>4mm mezglā). 
Nesošā pamata kārtu ietvēm, piebraucamajiem ceļiem un skrejceliņam ieklājams vienā kārtā. Skrejceliņa pamata nesošā kārta izbūvējama no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 5/45, lai nodrošinātu ūdens filtrāciju.
Demontētais segums lietojams sniega uzglabāšanas laukuma vai servisa laukuma izbūvē. Papildus nepieciešamais materiāls pievedams klāt. Segums izbūvējams 25cm biezumā atbilstoši ceļu specifikācijas 2010”.

Granīta šķembu segums 5/10 izbūvējams 5cm biezumā uz piebraucamajiem ceļiem un stāvvietām.

Pēc asfalta kārtas izbūves trases kreisajā pusē vai abās pusēs (atbilstoši rasējumam CD-1 „Vispārīgie rādītāji, horizontālais un vertikālais plāns”) pieberamas un noblīvējamas nomales 5cm biezumā no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/16 0,3m platumā atbilstoši rasējumam CD-3 „Griezumi”.

Koka mulčas segums izbūvējams 10cm biezumā 2m platumā trases asfaltētās daļas labajā pusē no pk 0+90 līdz pk 8+10 un no pk 9+75 līdz pk 12+65. No pk 8+10 līdz pk 9+75 šis segums paredzēts 10cm biezumā un 6m platumā. Segums izlīdzināms noteiktajos šķērsslīpumos un noblīvējams ar veltni bez vibro fiunkcijas.
9.4 Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu būvniecība

Asfalta segums AC11surf trasei ieklājams ar kāpurķēžu iekājēju, kura pilna masa nepārsniedz 20t. Asfalta pievešanai jānotiek ar mazo tehniku („Bobcat”) vai ar ekskavatora palīdzību no malas (sk. 2. attēlu). Ieklājēja pārvietošanās pa trasi pieļaujama tikai paralēli trasei, bez straujiem pagriezieniem. Tā pat arī materiālu pievedošai tehnikai. Vietās, kur slīpums pārsniedz 10%, asfalta ieklāšanai jānotiek virzienā uz leju. Blīvēšanai izmantot veltņus līdz 3t bez vibro funkcijas. Veltni un ieklājēju, nepieciešamības gadījumā, „pieturēt” ar vinčām. Troses piestiprināt pie blakus esošajiem kokiem. Kokiem paredzēt aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem!
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2.att. Asfalta ieklāšana, materiāla piegāde
Skrejceliņam paredzēts porasfalts PA11 5cm biezumā, virs kura klājams ūdens caurlaidīgs sintētisks sporta segums 1,3cm biezumā atbilstoši ražotāja specifikācijām.
9.5 Caurtekas un konstrukcijas

Objektā paredzēts izbūvēt 8 caurtekas, no kurām viena ir ar meniķa konstrukciju, bet četras ar pārkrituma akām, lai mazinātu ūdens plūsmas ātrumu. Konstrukciju pamatos jālieto nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/32p. Pie dīķa ūdens līmeņa regulēšanai izbūvējams meniķis ar izmēriem 1000x1500mm no dzelzsbetona. Par sprostiem izmantojami impregnēti koka dēļi. Iespējams izmantot rūpnieciski izgatavotu cita materiāla konstrukciju, kas saskaņojama ar projekta autoru. Akas un meniķis izbūvējami atbilstoši ražotāju specifikācijām. Akām un meniķim jābūt nosegtiem ar vākiem.
Caurtekām pk 0+95, 1+65, 2+03, 2+91, 5+81, 8+90, 12+30 izteces galos veidojami ūdens slāpētāji. Tie veidojami no iebetonētiem laukakmeņiem. Formai jābūt ar izciļņiem, kas maksimāli slāpē ūdens tecēšanas ātrumu un izkliedē ūdens straumi. Caurtekām pk 1+65 un 2+03 ietekas galos no betonētiem laukakmeņiem veidojami ūdens savākšanas laukumi.
Lai nodrošinātos pret grāvs izskalojumiem, teknēs ieklājams ūdens necaurlaidīgs preterozijas paklājs (sk. 1.tabulu).
1.tab.

	Kreisās puses grāvis
	Labās puses grāvis

	No pk
	Līdz pk
	No pk
	Līdz pk

	1+19
	1+47
	1+15
	1+56

	2+15
	3+65
	8+02
	8+45

	7+85
	Visā līknes garumā

	No caurtekasa pk 8+15
	9+33


Ieplaka pie autostāvvietas veidojama 30cm dziļumā un nostiprināma ar augu zemi.

Pk 1+60 abās pusēs un pk 2+10 kreisajā pusē no grāvjiem gar nogāzes pēdu veidojamas 0,5m platas betonētas laukakmens teknes ar dziļumu 5cm.
Betona apmales izbūvējamas uz betona pamata C16/20, zem kura 10cm biezumā jāizbūvē nesošais pamats no nesaistīta minerālmateriāla. No brauktuves seguma līdz apmales augšai jābūt 12cm. Betona apmalei 100x22x15 jābūt izceltai no seguma 4cm augstumā, izņemot vietu, kur brauktuvi šķērsos gājēji (2cm), gar ieplaku stāvlaukumā atbilstoši rasējuma CD-3 „Griezumi” 9-9 griezumam (0cm), tā pat arī pie šķembotās teknes gar jaunbūvējamo ēku (sk. rasējumu CD-1 „Vispārīgie rādītāji, horizontālais un vertikālais plāns”). Pa šīm vietām jābūt nodrošinātai ūdens atvadei no stāvlaukuma un piebraucamajiem ceļiem. Gar projektēto ēku sākot no stāvlaukuma paredzēta šķembu tekne ar min. dziļumu 10cm, kas novadīs ūdeni no stāvlaukuma grāvī.

Betona bruģis 6cm biezumā izbūvējams uz ietvēm. Vietās, kur šķērsojama brauktuve, jāveido pandusi.
Uz Laurenču ielas atrodas 3 gāzesvada kapas, kas jāregulē projektējamā seguma līmenī.
9.6 Aprīkojums

Ceļa zīmes
Satiksmes kustības organizēšanai paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas atstarojošā II izmēra grupas ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3:2002.

Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Ceļa zīmes uzstādāmas uz nomales vai ietves. Horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1 m, zīmju uzstādīšanas augstums - 2.0 m. Ceļa zīmju izvietojumu plānā skatīt rasējumu lapā CD-1 „Vispārīgie rādītāji, horizontālais un vertikālais plāns”.
Horizontālie apzīmējumi
Horizontālo apzīmējumu materiāls – mitrumizturīga krāsa. Uz trases neparedzēt termoplasta apzīmējumus vai cita veida, kas varētu radīt izciļņus. Trases marķēšanai lietojami 920., 925. un 937. (taisnvirziena bulta) horizontālie apzīmējumi. Līniju platumi 0,1m. 937. apzīmējuma garums 1,5m un pārējās bultas dimensijas pieņemt atbilstoši tās garumam.
Horizontālo krāsojumu jāuzklāj uz sausas, tīras asfaltbetona virsmas. Apzīmējumu lokāciju skatīt rasējumā CD-1 „Vispārīgie rādītāji, horizontālais un vertikālais plāns”.
Barjeras un žogi
Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos pa trasi gar nogāzi, kur paredzēts vislielākais uzbērums no pk 1+56 līdz pk 2+08, jāizbūvē drošības barjeras 52m garumā, ar pārtraukumiem pie laternām, atbilstoši rasējumam CD-3 „Griezumi” un atbilstoši ražotāju specifikācijai. Gar skrejceliņu uzstādāma tāda pati barjera reklāmas plakātu izvietošanai 70m garumā. Apkārt saldēšanas iekārtām paredzēts BetafenceFortnet medium tipa žogs vai analogs ar vārtiņiem.
Apzaļumošana un labiekārtošana
Apzaļumošanas darbi veicami pēc pilnīgas segumu izbūves pabeigšanas. Apzaļumošanai izmantojama iepriekš noņemtā augu zeme. Augu zeme izlīdzināma 10cm biezumā, un apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.
Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus: 1) betona apmali izbūvēt ne tuvāk kā 1m no koka stumbra; 2) neapcirst galvenās saknes; 3) saudzēt zaru vainagus; 4) izmantojot tehniku tuvu kokiem, aizsargāt koku stumbru, apliekot to ar dēļiem.

SIA “Projekts 3” inženieris

Roberts Zvejnieks

PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE IZEJAS DOKUMENTI

Būvprojekta ceļu daļas vadītāja sertifikāta kopija
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LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS
Nr. 20-6578

ROBERTAM ZVEJNIEKAM
PK 240686-12668

Izdots saskana ar Latvijas BivinZenieru savienibas Buvniecibas specidlistu
sertifikdcijas institicijas
2010. gada 28. aprila lémumu Nr. 300,

par pastavigas prakses tiesibim bivniecibd sekojosds atjautajas darbibas jomas:

Derigs Ir speka

- celu projektésana lidz 28.04.2015.  kop$ 28.04.2010.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par buvniecibas specidlistu sertificéSanu”.
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Bavspecialistu étikas kodeksu.
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Siguldas novada domes tehniskie noteikumi Nr. 8, izdoti 09.11.2010
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Sigulda

Tehniskie noteikumi Nr.8

09.11.2010.

Izstradajot tehnisko projektu ,Distanfu slepo¥anas trase un slegtais skrejeels”

uldas novada, jainem véra tchniskais projekts AutomaSing

Laurendos, Sigulda, Sig
si@vigukuma rekonstrukeija”, kuru izstraddjis projeki@sanas birojs SIA LA2C”, arhitekta
Dzintara Bernharda vadiba.

Jaunais tehniskais projekts saprftigi jasavieno ar juu eso$o, lai nerastos dublgjosas
funkeijas, k& arf tiktu racionali izmantoti piebraucamie celi.

Projekt&iot, liela uzmaniba japiever§ posmam, kur no projekigjama stavlaukuma Nr.4

izbraue uz Laurendu jelu. Izbraukiuvi Nr.3 jaapvieno viend veseld, un pievienodanos paredzel

90° lepkT.

Tpasumu nodalas blivinZenieris < J Palkavnicks

Balode
678009350




Sanāksmes protokols Nr. 05.04.2012
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tehniska projekta ,,SPORTA UN AKTIVAS ATPUTAS CENTRS”

Sigulda, Laurendos apsprieSana

05.04.2012 SIA ,,Projekts 3” birojs Udens iela 12-117

Piedalijas:

Celu dalas projektétajs SIA ,,Projekts 3”7 Ilmars Gorda,
Martin$ Roops,
Roberts Zvejnieks

Buvprojekta eksperts Artis Petrovskis

Latvijas orientéanas federacijas valdes loceklis Janis Lazdans

Darba kartiba:
1. Trases segas konstrukcijas risinajumi un ieklasanas tehnologija.
2. Projekta optimizacijas iesp&jamie risinajumi.
3. Projekta nepiecieSamas korekcijas.

Péc domu apmaipas par darba kartibas jautdjumiem apspriedes dalibnieki vienojas:
- Dienas kartibas 1.jautajuma:
Trases segas konstrukcijas pamatvariants:

Asfalts AC11surf S5em biezuma (bliveSana ar veltni lidz 3t bez vibro
funkcijas)

Nesaistita mineralmateriala maistjums 0/16 12cm biezuma - slani saldéSanas
caurulites (materiala izbér$ana ar vieglo tehniku — Bobcat, izlidzinaSana ar
greideri, bliveSana ar veltni [idz 3t bez vibro funkcijas)

Siltumizolacija 10cm biezuma

Nesaistita minerdlmateriala maistjums (0/32p) Scm biezuma (ieklaSana ar
ieklajgju)

Nesaistita mineralmateriala maistjums (0/45) 10cm biezuma

Salizturigais slanis 20cm biezuma

Trases segas konstrukcija kapumos/kritumos, kas lielaki par 5% un Itkumos:

Asfalts AC11surf 5cm biezuma (bliveSana ar veltni lidz 3t bez vibro
funkcijas)

Nesaistita mineralmateridla maistjums 0/16 Scm biezuma (materiala
izber¥ana ar vieglo tehniku — Bobcat, izlidzina$ana ar greideri, blivéSana ar
veltni [idz 3t bez vibro funkcijas)

GeoreZgis

Nesaistita mineralmateriala maisjums 0/16 7cm biezuma - slani saldéSanas
caurulites (materiala izbér$ana un izlidzina$ana ar vieglo tehniku — Bobcat)
Siltumizolacija 10cm biezuma




[image: image6.jpg]ke
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o Nesaistita mineralmateridla maisijums (0/32p) Scm biezuma (ieklaana ar
ieklajgju)

o Nesaistita mineralmateriala maisijums (0/45) 10cm biezuma

e  Salizturigais slanis 20cm biezuma

- Dienas kartibas 2.jautGjuma:

- Stavlaukuma un piebraucamajos celos lietot nevis asfaltu, bet granita $kembu segumu.

- A.Petrovskis norada un J.Lazdans apstiprina, ka nosaciti lidzenajos trases posmos
netiek novérota grunts parmitrinaanas un eso$as grunts drengjo3as ipasibas ir labas,
lidz ar to ¥ajos trases posmos drendZas un gravjus var neparedzet. Tapat tiek noradits,
ka slodze trases segumam biis tikai tad, kad trase biis sasalusa stavokli, lidz ar to
segums netiks deforméts transporta slodZu ietekm&. Rezultata tiks veiktas izmainas
tidens atvades risinajumos izslédzot drenaZu stadiona un daju no gravjiem lidzenajos
posmos.

- Meza zond starp caurtekam neveidot laukakmens teknes, lai Gdens starp caurtekam
varetu iesukties zem&. Laukakmens betongjumu paredzét tikai 2m pirms un 2m aiz
caurteku galiem.

- Dienas kartibas 3.jautGjuma:
- Siltumizolacijai jadefing cietiba.

Ilmars Gorda

Martigs Roops
Roberts Zvejnie
Artis Petrovskis

Janis Lazdans




SARAKSTI

Trases ass nospraušanas saraksts
	TRASES ASS NOSPRAUŠANAS SARAKSTS                                                                         

	

	Nr.                 p.k. 
	Pikets       
	Koordinātes                        

	
	
	X ziemeļi       (m)            
	Y austrumi       (m)                 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	0+00.00
	333 342,6397m
	549 431,3537m

	2
	0+10.00
	333 343,8299m
	549 421,4248m

	3
	0+20.00
	333 345,0202m
	549 411,4959m

	4
	0+30.00
	333 346,2104m
	549 401,5669m

	5
	0+40.00
	333 347,4007m
	549 391,6380m

	6
	0+50.00
	333 348,5909m
	549 381,7091m

	7
	0+60.00
	333 349,7812m
	549 371,7802m

	8
	0+70.00
	333 350,9714m
	549 361,8513m

	9
	0+80.00
	333 352,1617m
	549 351,9224m

	10
	0+90.00
	333 353,9742m
	549 342,1117m

	11
	1+00.00
	333 358,5846m
	549 333,2769m

	12
	1+10.00
	333 361,4039m
	549 323,7808m

	13
	1+20.00
	333 359,5568m
	549 314,0487m

	14
	1+30.00
	333 353,4542m
	549 306,2460m

	15
	1+40.00
	333 344,4538m
	549 302,1086m

	16
	1+50.00
	333 334,4820m
	549 301,5216m

	17
	1+60.00
	333 324,4870m
	549 301,2065m

	18
	1+70.00
	333 314,4919m
	549 300,8914m

	19
	1+80.00
	333 304,4969m
	549 300,5762m

	20
	1+90.00
	333 294,5019m
	549 300,2611m

	21
	2+00.00
	333 284,5068m
	549 299,9460m

	22
	2+10.00
	333 274,5118m
	549 299,6309m

	23
	2+20.00
	333 264,5168m
	549 299,3158m

	24
	2+30.00
	333 254,5184m
	549 299,1972m

	25
	2+40.00
	333 244,5266m
	549 299,5753m

	26
	2+50.00
	333 234,5340m
	549 299,7249m

	27
	2+60.00
	333 224,6009m
	549 298,6280m

	28
	2+70.00
	333 214,8837m
	549 296,2947m

	29
	2+80.00
	333 205,4440m
	549 293,0083m

	30
	2+90.00
	333 195,6988m
	549 294,0708m

	31
	3+00.00
	333 188,4389m
	549 300,7699m

	32
	3+10.00
	333 185,6428m
	549 310,2450m

	33
	3+20.00
	333 187,3734m
	549 320,0625m

	34
	3+30.00
	333 189,6708m
	549 329,7951m

	35
	3+40.00
	333 192,2131m
	549 339,4648m

	36
	3+50.00
	333 195,3714m
	549 348,9511m

	37
	3+60.00
	333 199,1366m
	549 358,2133m

	38
	3+70.00
	333 203,4561m
	549 367,2313m

	39
	3+80.00
	333 207,8958m
	549 376,1917m

	40
	3+90.00
	333 212,3355m
	549 385,1521m

	41
	4+00.00
	333 216,7752m
	549 394,1125m

	42
	4+10.00
	333 222,2187m
	549 402,3699m

	43
	4+20.00
	333 231,6514m
	549 404,6869m

	44
	4+30.00
	333 239,8589m
	549 399,3851m

	45
	4+40.00
	333 243,3842m
	549 390,2118m

	46
	4+50.00
	333 240,6848m
	549 380,7623m

	47
	4+60.00
	333 233,9592m
	549 373,3729m

	48
	4+70.00
	333 227,0891m
	549 366,1064m

	49
	4+80.00
	333 220,2189m
	549 358,8400m

	50
	4+90.00
	333 213,3488m
	549 351,5735m

	51
	5+00.00
	333 206,5816m
	549 344,2180m

	52
	5+10.00
	333 203,6564m
	549 334,8360m

	53
	5+20.00
	333 206,9608m
	549 325,5808m

	54
	5+30.00
	333 215,1665m
	549 320,1728m

	55
	5+40.00
	333 225,0018m
	549 320,7034m

	56
	5+50.00
	333 234,6151m
	549 323,4574m

	57
	5+60.00
	333 244,2284m
	549 326,2115m

	58
	5+70.00
	333 253,7714m
	549 329,1788m

	59
	5+80.00
	333 262,2786m
	549 334,3621m

	60
	5+90.00
	333 268,8513m
	549 341,8478m

	61
	6+00.00
	333 272,8908m
	549 350,9538m

	62
	6+10.00
	333 274,4664m
	549 360,8189m

	63
	6+20.00
	333 275,7238m
	549 370,7396m

	64
	6+30.00
	333 275,8905m
	549 380,7193m

	65
	6+40.00
	333 274,1855m
	549 390,5663m

	66
	6+50.00
	333 272,1977m
	549 400,3668m

	67
	6+60.00
	333 270,2099m
	549 410,1672m

	68
	6+70.00
	333 267,9291m
	549 419,8919m

	69
	6+80.00
	333 262,5942m
	549 428,2645m

	70
	6+90.00
	333 254,3272m
	549 433,7616m

	71
	7+00.00
	333 244,5427m
	549 435,4427m

	72
	7+10.00
	333 234,9150m
	549 433,0200m

	73
	7+20.00
	333 227,0916m
	549 426,9081m

	74
	7+30.00
	333 222,0635m
	549 418,3002m

	75
	7+40.00
	333 217,6238m
	549 409,3398m

	76
	7+50.00
	333 213,1841m
	549 400,3794m

	77
	7+60.00
	333 208,7444m
	549 391,4189m

	78
	7+70.00
	333 204,3047m
	549 382,4585m

	79
	7+80.00
	333 199,8650m
	549 373,4981m

	80
	7+90.00
	333 195,4253m
	549 364,5377m

	81
	8+00.00
	333 190,9856m
	549 355,5773m

	82
	8+10.00
	333 186,5459m
	549 346,6169m

	83
	8+20.00
	333 182,1062m
	549 337,6565m

	84
	8+30.00
	333 177,6665m
	549 328,6960m

	85
	8+40.00
	333 173,2268m
	549 319,7356m

	86
	8+50.00
	333 168,3675m
	549 311,0104m

	87
	8+60.00
	333 162,1619m
	549 303,1708m

	88
	8+70.00
	333 155,8814m
	549 295,3891m

	89
	8+80.00
	333 147,5876m
	549 290,0797m

	90
	8+90.00
	333 137,7097m
	549 290,0755m

	91
	9+00.00
	333 129,8835m
	549 295,9810m

	92
	9+10.00
	333 127,5809m
	549 305,5111m

	93
	9+20.00
	333 130,8233m
	549 314,9308m

	94
	9+30.00
	333 134,6467m
	549 324,1708m

	95
	9+40.00
	333 139,0000m
	549 333,1705m

	96
	9+50.00
	333 144,0106m
	549 341,8231m

	97
	9+60.00
	333 149,1524m
	549 350,3999m

	98
	9+70.00
	333 154,2943m
	549 358,9767m

	99
	9+80.00
	333 159,4362m
	549 367,5535m

	100
	9+90.00
	333 164,6116m
	549 376,1095m

	101
	10+00.00
	333 170,8115m
	549 383,9378m

	102
	10+10.00
	333 178,1853m
	549 390,6864m

	103
	10+20.00
	333 185,7102m
	549 397,2724m

	104
	10+30.00
	333 193,2350m
	549 403,8585m

	105
	10+40.00
	333 200,7599m
	549 410,4446m

	106
	10+50.00
	333 208,2848m
	549 417,0306m

	107
	10+60.00
	333 215,8074m
	549 423,6192m

	108
	10+70.00
	333 222,6250m
	549 430,9181m

	109
	10+80.00
	333 230,2483m
	549 437,3182m

	110
	10+90.00
	333 239,5462m
	549 440,8717m

	111
	11+00.00
	333 249,4949m
	549 441,1875m

	112
	11+10.00
	333 258,9994m
	549 438,2306m

	113
	11+20.00
	333 267,0132m
	549 432,3267m

	114
	11+30.00
	333 272,6542m
	549 424,1257m

	115
	11+40.00
	333 275,4422m
	549 414,5543m

	116
	11+50.00
	333 277,4300m
	549 404,7538m

	117
	11+60.00
	333 279,4178m
	549 394,9534m

	118
	11+70.00
	333 281,3710m
	549 385,1463m

	119
	11+80.00
	333 282,0628m
	549 375,1852m

	120
	11+90.00
	333 281,0748m
	549 365,2396m

	121
	12+00.00
	333 279,8172m
	549 355,3190m

	122
	12+10.00
	333 278,5596m
	549 345,3984m

	123
	12+20.00
	333 278,4161m
	549 335,4735m

	124
	12+30.00
	333 283,4982m
	549 327,0365m

	125
	12+40.00
	333 292,4665m
	549 322,9643m

	126
	12+50.00
	333 302,1635m
	549 324,6906m

	127
	12+60.00
	333 309,1754m
	549 331,6077m

	128
	12+70.00
	333 311,1366m
	549 341,2841m

	129
	12+80.00
	333 311,1369m
	549 351,2841m

	130
	12+90.00
	333 311,1372m
	549 361,2841m

	131
	13+00.00
	333 311,1376m
	549 371,2841m

	132
	13+10.00
	333 311,1379m
	549 381,2841m

	133
	13+20.00
	333 311,1382m
	549 391,2841m

	134
	13+30.00
	333 311,1386m
	549 401,2841m

	135
	13+40.00
	333 311,1389m
	549 411,2841m

	136
	13+50.00
	333 311,1392m
	549 421,2841m

	137
	13+60.00
	333 311,1395m
	549 431,2841m

	138
	13+70.00
	333 311,1399m
	549 441,2841m

	139
	13+80.00
	333 311,1402m
	549 451,2841m

	140
	13+81.92
	333 311,1403m
	549 453,2011m


	Darbu daudzumu saraksts

	Projektētājs
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	SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS, "LAURENČI", SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, 1.ZEMES VIENĪBA

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	CD - Ceļu daļa

	2
	3
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	3
	3.1.
	Ceļa trases uzmērīšana un nospraušana
	m
	1382

	4
	3.2.
	Krūmu zāģēšana un transportēšana uz atbērtni
	m2
	176

	5
	3.2.
	Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana, transportēšana uz atbērtni
	gab.
	39

	6
	3.2.
	Meža zāģēšana, celmu laušana, koku un krūmu transportēšana uz atbērtni
	m2
	18335

	7
	3.3.
	Grāvs teknes nostiprināšana ar sintētisku preterozijas materiālu
	m2
	568

	8
	3.3.
	Teknes nostiprināšana ar šķembām 10cm biezumā
	m2
	87

	9
	3.3.
	Ievalku veidošana
	m3
	8

	10
	3.4.
	Šķembu seguma demontāža
	m2
	10

	11
	3.4.
	Grants seguma demontāža
	m2
	1691

	12
	3.4.
	Bruģa seguma demontāža
	m2
	2

	13
	3.4.
	Cementa seguma demontāža
	m2
	18

	14
	3.4.
	Augu zemes noņemšana, nevajadzīgā apjoma aizvešana uz atbērtni
	m3
	7971

	15
	3.7.
	Asfalta seguma demontāža
	m2
	14

	16
	4
	Zemes klātne
	 
	 

	17
	4.1.
	Dīķa rakšana
	m3
	1673

	18
	4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība ieskaitot grāvju rakšanu
	m3
	4476

	19
	4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no atgūtā materiāla
	m3
	6149

	20
	4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no pievestā materiāla
	m3
	2538

	21
	4.2.
	Ģeorežģa ieklāšana no pk 1+02 līdz pk 3+65
	m2
	1261

	22
	5
	Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas
	 
	 

	23
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība 20cm biezumā 
	m3
	1757

	24
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā 
	m3
	617

	25
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība 35cm biezumā 
	m3
	238

	26
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/16 būvniecība 5cm biezumā no pk 1+02 līdz pk 3+65
	m2
	1258

	27
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/16 būvniecība 7cm biezumā no pk 1+02 līdz pk 3+65
	m2
	1285

	28
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/16 būvniecība 12cm biezumā
	m2
	4602

	29
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata nesošās virskārtas būvniecība 5cm biezumā
	m2
	7845

	30
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma būvniecība 25cm biezumā
	m2
	1617

	31
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 10cm biezumā
	m2
	7978

	32
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā
	m2
	459

	33
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 25cm biezumā
	m2
	1463

	34
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 5/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā
	m2
	550

	35
	5.2.
	Granīta šķembu 5/10 seguma būvniecība 5cm biezumā
	m2
	1458

	36
	5.4.
	Nomaļu uzpildīšana ar nesaistīta minerālmateriāla maisījumu 0/16, profilēšana un blīvēšana 5cm biezumā
	m2
	385

	37
	 
	Koka mulčas seguma izbūve 10 cm biezumā
	m2
	3359

	38
	6
	Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas
	 
	 

	39
	6.2.
	Karstā asfalta AC11surf dilumkārtas būvniecība 5cm biezumā
	m2
	6556

	40
	6.2.
	Porasfalta PA 11 ieklāšana 6cm biezumā
	m2
	550

	41
	6.2.
	Asfalta seguma remontzona
	m2
	3

	42
	 
	Siltumizolācijas materiāls Styrofoam 300 A-N 10cm biezumā vai analogs
	m2
	5006

	43
	 
	Ūdenscaurlaidīgs sintētisks sporta segums, 1,3 cm biezumā
	m2
	550

	44
	7
	Caurtekas un konstrukcijas
	 
	 

	45
	7.1.
	PE tipa caurteku uzstādīšana ar Ø500mm
	m
	149

	46
	7.1.
	Caurtekas ieteces gala teknes nostiprināšana ar laukakmeni
	m2
	9

	47
	7.1.
	Ūdens slāpētāju izbūve caurtekas izteces galā no laukakmens
	gab.
	7

	48
	 
	Pārkritumu aku izbūve 5m dziļumā, Ø1500mm
	gab.
	2

	49
	 
	Pārkritumu aku izbūve 6m dziļumā, Ø1500mm
	gab.
	1

	50
	 
	Pārkritumu aku izbūve 2,5m dziļumā, Ø1000mm
	gab.
	1

	51
	 
	Meniķa izbūve 4,5m dziļumā, 1000x1500mm
	gab.
	1

	52
	7.2.
	Bortakmeņu demontāža
	m
	415

	53
	7.2.
	Baseina konstrukcijas demontāža
	m3
	43

	54
	7.2.
	Vingrošanas stieņu konstrukcijas demontāža
	m3
	5

	55
	7.2.
	Solu demontāža pie stadiona
	m3
	21

	56
	7.4.
	Betona apmaļu 100x30x15 izbūve uz betona pamata C16/20
	m
	246

	57
	7.4.
	Betona apmaļu 100x22x15 izbūve uz betona pamata C16/20
	m
	166

	58
	7.4.
	Betona apmaļu 100x20x8 izbūve uz betona pamata C16/20
	m
	385

	59
	7.4.
	Betona apmaļu 100x30/22x15 izbūve uz betona pamata C16/20
	m
	6

	60
	7.4.
	Betona apmaļu 100x22/30x15 izbūve uz betona pamata C16/20
	m
	6

	61
	7.5.
	Izlīdzinošās kārtas būvniecība 3cm biezumā no šķembu izsijām
	m2
	405

	62
	7.5.
	Betona bruģa h=6cm seguma ieklāšana
	m2
	417

	63
	7.6.
	Teknes veidošana no laukakmens bruģa
	m2
	30

	64
	 
	Gāzesvada kapu regulēšana projektētā seguma līmenī
	gab.
	3

	65
	8
	Aprīkojums
	 
	 

	66
	8.1.
	Ceļa zīmju balstu izbūve
	gab.
	5

	67
	8.1.
	Ceļa zīmes Nr.206 uzstādīšana
	gab.
	2

	68
	8.1.
	Ceļa zīmes Nr.532 uzstādīšana
	gab.
	2

	69
	8.1.
	Ceļa zīmes Nr.828 uzstādīšana
	gab.
	1

	70
	8.1.
	Ceļa zīmes Nr.837 uzstādīšana
	gab.
	1

	71
	8.4.
	Horizontālā apzīmējuma Nr. 920 uzklāšana
	m2
	27

	72
	8.4.
	Horizontālā apzīmējuma Nr. 925 uzklāšana
	m2
	9

	73
	8.4.
	Horizontālā apzīmējuma Nr. 937 uzklāšana
	m2
	2,6

	74
	8.7.
	Nogāžu un sāngrāvju apzaļumošana ar atgūto augu zemi 10cm biezumā, kas apsēta ar daudzgadīga zālāja sēklām
	m2
	9731

	75
	 
	Koka drošības barjeras uzstādīšana
	m
	122

	76
	 
	BetafenceFortnet medium tipa žoga vai analoga uzstādīšana (ieskaitot vārtiņus platumā 1m)
	m
	45

	
	 
	 
	 
	 

	
	Piezīmes:
	
	 

	1
	Kā primārās lietojamas "Ceļu specifikācijas 2010".
	
	

	2
	Beramo materiālu apjoms dots materiālam sablīvētā stāvoklī.
	
	

	3
	Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu sarakstā” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Nepieciešamā beramā materiāla kubatūras noteikšanai, skatīt rasējumu CD-3 "Griezumi"
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