
 

  

Būvkomersanta 
reģistrācijas 

Nr. 11896 

SIA „IB DESIGN” 
Vienotais reģ. Nr. 40103833702 

Lapmežciems, Liepu iela 1-11, LV-3118 

Tālr.: 26204257, e-pasts: ibdesign8@gmail.com 

Pasūtītājs Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” 

Reģistrācijas Nr. 40103032305 

Adrese 
R. Blaumaņa iela 10, 

Sigulda, LV -2150 

Pasūtījuma Nr. 2018-18 

Būvprojekta nosaukums 
Adrese 

„PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA 

ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN 

PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE,  
LEONA PAEGLES IELĀ 6B, SIGULDĀ”  

Rubeņu ceļš 48A, Jelgava  

Būves klasifikācija 

21120101 (Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu) 

127402 (Palīgēkas) 

221402 (Elektropārvades pazemes līnijas) 

242004 (Apgaismes būves) 

2420 (Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves) 

 

Būvprojektēšanas stadija 
BŪVPROJEKTS  

Būvprojekta daļa vai 
sadaļa 

VISPĀRĪGĀ DAĻA 
ARHITEKTŪRAS DAĻA  

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

BŪVDARBU APJOMI 
 

Sējums 1. sējums 

Marka TI, GI, SA, GP, TS-CD, AR, ELT, DOP, BA 

  

Projektētāja uzņēmuma 
atbildīgā persona 

I. Briedis 

Būvprojekta vadītājs 
I. Briedis 
(sert. Nr. 3-00024) 

  
Arhīva reģistrācijas Nr. 

AC-18-2018 2019                                EKS. NR.__1__ 
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Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-593 (1997) 
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Siguldas novada būvvalde 

 

Reģistrācijas Nr. 90000048152, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150 

tālrunis: 67800956, fakss: 67800948, e-pasts: buvvalde@sigulda.lv 
 

B Ū VA T Ļ A U J A  N R .  B I S - B V - 4 . 2 - 2 0 1 8 - 5 9 3  

( 1 9 9 7 )  

 

 

1. Objekts Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un 

pazemes konteineru izbūve Leona Paegles ielā 6B, Siguldā 

2. Pasūtītājs "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

40103032305, Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-

2150, 29398627, kristine.luse@jumis.lv 

 

3. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums: - 

Kadastra numurs: - 

1. Būves veids Inženierbūve 

2. Inženierbūves iedalījums cita inženierbūve 

3. Nosaukums Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana 

4. Būvniecības veids Jauna būvniecība 

5. Būves grupa 1. grupa 

6. Adrese Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

7. Galvenā zemes vienība 80150020074 

8. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 

tiesiskais valdītājs un/vai 

lietotājs 

- 

9. Paredzētais galvenais 

lietošanas veids 

2112 Ielas, ceļi un laukumi 

10. Apbūves laukums (m2) 450.0 
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11. Inženierbūves būvdarbu 

kontrole nav Būvniecības 

valsts kontroles biroja 

kompetencē atbilstoši 

Būvniecības likuma 6.1 

panta pirmās daļas 

1.punktam: 

- 

 

Kadastra apzīmējums: - 

Kadastra numurs: - 

1. Būves veids Ēka 

2. Nosaukums Konteineru nojume 

3. Būvniecības veids Jauna būvniecība 

4. Būves grupa 1. grupa 

5. Adrese Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

6. Galvenā zemes vienība 80150020074 

7. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 

tiesiskais valdītājs un/vai 

lietotājs 

- 

8. Paredzētais galvenais 

lietošanas veids 

1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas; Cita, iepriekš 

neklasificēta, telpu grupa 

9. Ēkas iedalījums Nedzīvojamā ēka 

10. Kopējā platība (m2) 24.7 

11. Augstums (m) 3.84 

12. Ēka nav Būvniecības valsts 

kontroles biroja kompetencē 

atbilstoši Būvniecības 

likuma 6.1 panta pirmās 

daļas 1.punktam: 

- 

 

Kadastra apzīmējums: - 

Kadastra numurs: - 

1. Būves veids Inženierbūve 

2. Inženierbūves iedalījums cita inženierbūve 

3. Nosaukums Elektropieslēgums 

4. Būvniecības veids Jauna būvniecība 

5. Būves grupa 1. grupa 

6. Adrese Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

7. Galvenā zemes vienība 80150020074 
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8. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 

tiesiskais valdītājs un/vai 

lietotājs 

- 

9. Paredzētais galvenais 

lietošanas veids 

2214 Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas 

10. Inženierbūves būvdarbu 

kontrole nav Būvniecības 

valsts kontroles biroja 

kompetencē atbilstoši 

Būvniecības likuma 6.1 

panta pirmās daļas 

1.punktam: 

- 

 

Kadastra apzīmējums: - 

Kadastra numurs: - 

1. Būves veids Inženierbūve 

2. Inženierbūves iedalījums cita inženierbūve 

3. Nosaukums Apgaismes būves 

4. Būvniecības veids Jauna būvniecība 

5. Būves grupa 1. grupa 

6. Adrese Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

7. Galvenā zemes vienība 80150020074 

8. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 

tiesiskais valdītājs un/vai 

lietotājs 

- 

9. Paredzētais galvenais 

lietošanas veids 

2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves 

10. Inženierbūves būvdarbu 

kontrole nav Būvniecības 

valsts kontroles biroja 

kompetencē atbilstoši 

Būvniecības likuma 6.1 

panta pirmās daļas 

1.punktam: 

- 

 

Kadastra apzīmējums: - 

Kadastra numurs: - 

1. Būves veids Inženierbūve 

2. Inženierbūves iedalījums cita inženierbūve 

3. Nosaukums Pazemes konteiners 

4. Būvniecības veids Jauna būvniecība 
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5. Būves grupa 1. grupa 

6. Adrese Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

7. Galvenā zemes vienība 80150020074 

8. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 

tiesiskais valdītājs un/vai 

lietotājs 

- 

9. Paredzētais galvenais 

lietošanas veids 

2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves 

10. Inženierbūves būvdarbu 

kontrole nav Būvniecības 

valsts kontroles biroja 

kompetencē atbilstoši 

Būvniecības likuma 6.1 

panta pirmās daļas 

1.punktam: 

- 

 

4. Ziņas par zemes gabaliem:

Kadastra apzīmējums: 80150020074 

Kadastra numurs: 80150020114 

1. Adrese Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

2. Īpašnieks - 

 

Kadastra apzīmējums: 80150023151 

Kadastra numurs: 80159000387 

1. Adrese Leona Paegles iela 8, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

2. Īpašnieks - 

 

5. Būvprojekta izstrādātājs:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB Design", būvkomersanta reģistrācijas Nr. 11896 

 

6. Atkritumu apsaimniekošana:  

 

 

7. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana 

(papildizmantošana): Daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve 

 

8. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude: 

Apsekošanas datums: 06.11.2018 

Atzinums par būves pārbaudi: BIS-BV-19.9-2018-9774 (146/18) (06.11.2018) 

 

Projektēšanas nosacījumi 

 

1. saskaņojumi ar zemes gabala īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
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2. saskaņojumi ar trešajām personām 

2.1. ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem 

3. tehniskie vai īpašie noteikumi un to izdevēju saskaņojumi 

3.1. ar valsts institūcijām 

3.1.1. Veselības inspekcija; 90002448818; Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012; 67081600; 

vi@vi.gov.lv 

3.2. ar pašvaldības institūcijām 

3.2.1. Siguldas novada pašvaldības teritorijas attīstības pārvalde TNI; 90000048152; 

Zinātnes iela 7, Peltes Siguldas pag., Siguldas nov.., LV-2150; 66909370; 

andis.ozolins@sigulda.lv 

3.3. ar inženiertīklu turētājiem 

3.3.1. Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"; 40003857687; Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu nov., LV-

2118; 8403; bis@sadalestikls.lv 

3.3.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom"; 40003052786; Dzirnavu iela 105, 

Rīga, LV-1011; 67055000; lattelecom@lattelecom.lv 

3.3.3. Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"; 40003000642; Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009; 

67369169; info@lg.lv 

3.3.4. "Latvijas Mobilais Telefons" SIA; 50003050931; Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039; 

67773939; buvnieciba@lmt.lv 

3.3.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda"; 40003709385; Pulkveža 

Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; 67973565;  

3.3.6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FĀZE SIGULDA"; 40103021744; Gāles iela 3A, 

Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; 29464190; faze.sigulda@inbox.lv 

4. vides pieejamības prasības 

4.1. teritoriju labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem un 

gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu 

4.2. citas prasības attiecībā uz ietekmēto teritoriju - saskaņā ar BMS paredzēto 

labiekārtojumu. 

5. būvprojekta sastāvs  

5.1. vispārīgā daļa 

5.1.1. teritorijas vertikālais plānojums 

5.1.2. labiekārtojuma un apstādījumu plāns 

5.2. arhitektūras daļa 

5.3. būvkonstrukciju daļa 

5.4. inženiertīklu daļas 

5.4.1. ūdensapgāde un kanalizācija 

5.4.2. elektroapgāde 

5.5. darbu organizēšanas projekts 
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5.6. tehnoloģiskā daļa 

5.7. ekonomiskā daļa 

6. būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana: 

6.1. būvprojekta izstrādātājam 

6.2. būvprojekta vadītājam 

 

9. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš: 06.11.2020. 

 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi 

 

1. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti 

1.1. izstrādāts un saskaņots būvprojekts 

1.2. informācija par būvprojekta īstenošanas kopējām izmaksām 

1.3. informācija par būvdarbu veicēju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas 

numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā) 

1.4. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija 

1.5. būvdarbu žurnāls 

1.6. atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju saistību raksti 

1.7. atbildīgā būvuzrauga un būvuzraugu saistību raksti 

1.8. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 

kopijas 

1.9. būvuzraudzības plāns 

1.10. informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, 

tālruņa numurs), ja būvdarbus veic vairāk nekā viens būvdarbu veicējs 

 

. 
 

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Siguldas novada pašvaldības dome. 

 

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, 

atbildīgā amatpersona: 

 

Būvvaldes vadītāja- galvenā arhitekte, Maija Geidāne  09.11.2018 

(amats, vārds, uzvārds)  (datums) 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Būvprojekta sastāvs 
  
 

1. Sējums 

- Vispārīgā daļa 

- Arhitektūras daļa – Teritorijas sadaļa 

- Arhitektūras sadaļa  

- Inženierrisinājumu daļa – ELT (Apgaismojums) 

- Darbu organizēšanas projekts 

- Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; būvdarbu apjomi 

2. Sējums 

- Elektroapgādes sadaļa - EPL 

3. Sējums 

- Būvdarbu aprēķinātā cena 
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Būvprojekta saturs 
1. Sējums 

N.p.k. Nosaukums Mērogs Marka Lapa 

 Būvprojekta sastāvs   8 

 Būvprojekta saturs   9 

1. Vispārīgā daļa   11 

1.1. 
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un 
materiāli 

  12 

1.2. Zemes gabala inženierizpētes materiāli   43 

1.3. Skaidrojošs apraksts   44 

2. Arhitektūras daļa – Teritorijas sadaļa   50 

2.1. Vispārīgie rādītāji – Teritorijas sadaļa - GP-1 51 

2.2. Ģenerālplāns M 1:500 GP-2 52 

2.3. Izbūves plāns M 1:250 TS-1 53 

2.4. Vertikālais plāns M 1:200 TS-2 54 

2.4. Šķērsprofili M 1:75 TS-6 55 

3. Arhitektūras sadaļa   56 

3.1. Skaidrojošais apraksts   57 

3.1. Vispārīgie rādītāji – Arhitektūras sadaļa - AR-1 58 

3.2. Nojumes plāns, Griezumi M 1:100 AR-2 59 

3.3. Nojumes fasādes M 1:100 AR-3 60 

3.4. Nojumes raksturīgie mezgli M 1:20 AR-4 61 

3.5. Materiālu specifikācija  AR-5 62 

4. Inženierrisinājumu daļa – ELT (Apgaismojums)    63 

4.1. Vispārīgie rādītāji  ELT 2-1 64 

4.2. 
Ģenplāns ar projektējamiem apgaismojuma 
un elektroapgādes tīkliem 

M 1:500 ELT 2-2 65 

4.3. Principiālā shēma  ELT 2-3 66 

4.4. Apgaismojuma balsta vizualizācija  ELT 2-4 67 

4.5. Tipveida šķērsojumi ar komunikācijām  ELT 2-5 68 

4.6. Darbu un materiālu saraksts   69 

5. Darbu organizēšanas projekts   70 

5.1. Būvdarbu ģenerālplāns M 1:500 DOP-1 71 

5.2. Darba aizsardzības plāns   72 

5.3. Skaidrojošs apraksts   78 

5.4. 
Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā 
vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi 

  80 
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6. 
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 

būvdarbu apjomi 
  82 

6.1 Būvdarbu apjomi Arhitektūras daļa – Teritorijas sadaļa  BA  

6.2 Būvdarbu apjomi Arhitektūras sadaļai  BA  

6.3 Būvdarbu apjomi ELT daļai  BA  

7. Pielikumi    

 Saskaņojumi    

 Sējumā iekļauto kopiju apliecinājums    
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1. 
VISPĀRĪGĀ DAĻA  
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BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN MATERIĀLI  
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LĒMUMS PAR SIA „IB DESIGN” REĢISTRĀCIJU BŪVKOMERSANTU REĢISTRĀ  
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BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA SERTIFIKĀTA NR. 3-00024 KOPIJA  
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AR SADAĻAS VADĪTĀJA SERTIFIKĀTA NR. 1-00216 KOPIJA  
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ELT SADAĻAS VADĪTĀJA SERTIFIKĀTA NR. 3-01355 KOPIJA  
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CIVILTIESISKĀ APDROŠINĀŠANA 
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 _______________________________________________________________________________________  
BŪVPROJEKTS  

„PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE”  20 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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UZMĒRĀMĀ OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

D

Z

sert  Nr.BC-445

Topogrāfiskais plāns

8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var 

nesakrist ar situāciju plānā.

1

Objekta adrese: 

     „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1. pielikumu.

inženierkomunikāciju turētājiem.

7. Informācija par inženierkomunikāciju izvietojumu iegūta apvidū konstatējot inženierkomunikāciju atrašanās vietas, veicot 

to apsekošanu, kā arī konstruējot tās pēc inženierkomunikāciju turētāju rīcībā esošajiem datiem un ir saskaņota ar 

10. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā 

T.Veits

4. Topogrāfiskās informācijas iegūšanai izmantota pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacija "Sigulda" RTK režīmā.

9. Topogrāfiskās informācijas objektu apzīmējumi norādīti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 

pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

3. Uzmērīšana veikta ar Trimble R4 GNSS uztvērēju.

2. Topogrāfiskajā plānā attēlotā teritorija 0.5 ha.

5. Datne no Valsts  zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas: 655715.edoc  08.02.2017.

1. Topogrāfiskās uzmērīšanas lauka darbi veikti 2018.gada 8.februārī.

Leona Paegles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

IEVADS 

Būvprojekts „PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES 

KONTEINERU IZBŪVE, LEONA PAEGLES IELĀ 6B, SIGULDĀ”  izstrādāts pēc Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” 

pasūtījuma, pamatojoties uz noslēgto līgumu. Būvprojekts izstrādāts piebraucamā ceļa atjaunošanai ar 

asfaltbetona segumu; Konteineru nojumes ar asfaltbetona segumu un pazemes konteineru izbūvei Leona 

Paegles ielā 6B, Siguldā (apzīmējums kadastrā 80150023151; 80150020074), kas atbilstoši MK 2014. gada 

19. augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” ir I būvju grupai atbilstoša inženierbūve. 

Projektēšanas darbi izpildīti pamatojoties Projektēšanas uzdevumu, saskaņā ar Latvijas likumiem, 

būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei ir izmantoti: 

 Inženiertopogrāfiskais plāns M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92 TM, Latvijas normālo 

augstumu sistēmā (LAS-2005,5), kuru izstrādāja A/S „Mērniecības Centrs MC” sertificēts 

mērnieks T. Veits (sert. Nr. BC-445). Topogrāfiskais plāns ievietots Siguldas novada 

pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē. Uzmērījums 

reģistrēts ar Nr. 8015 TP 180043, 2018. g. 26. februārī 

Projektēšanai izmantota projektēšanas grafiskās sistēmas AutoCAD Civil 3D 2015 

Būvprojektu izstrādāja - SIA “IB Design”, Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.11896 

Būvprojekta un TS sadaļas vadītājs – Ingus Briedis, LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00024 

Būvprojekta AR sadaļas vadītāja – Aelita Šadurska, LAS būvprakses sertifikāts Nr. 1-00216 

Būvprojekta ELT sadaļas vadītājs – Arturs Liepiņš, LEEA būvprakses sertifikāts Nr. 3-01355 
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Foto fiksācija (esošā situācija) 
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VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar būvprojektu. Koordinātu sistēma: LKS-92, augstumu atzīmes: 

Latvijas normālo augstumu sistēmā, epohā 2000,5 (LAS-2000,5).  

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību. 

Komunikāciju aizsargjoslās rakšanas darbus dziļāk par 0.3m veikt bez mehānismiem. 

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību:  

 sagatavošanas darbi; 

 zemes darbi; 

 apgaismojuma un ELT pieslēguma izbūve; 

 segas konstrukciju izbūve; 

 nojumes un pazemes konteineru uzstādīšana; 

 satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana; 

 apzaļumošana, labiekārtošana; 

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, 

virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja pieplūšana u.c.). 

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita 

mērvienība) 

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 

(kas doti blīva veida) un papildus darbi, kas nav minēti šajā saraksta, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšanai pilnā apjomā. 
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BŪVPROJEKTA RISINĀJUMS 

Būvprojekta pamatuzdevums: 

 Atjaunot pievedceļa cieto segumu 

 Izbūvēt laukumu nojumes un pazemes konteineru novietošanai 

 Uzstādīt nojumi ar virszemes preskonteineriem 

 Uzstādīt pazemes konteinerus 

 Izbūvēt elektrības pieslēgumu un apgaismojumu  

 Apzaļumot skarto teritoriju, gar nojumi uzstādīt apstādījumus 

Vertikālais plānojums 

Vertikālais plānojums projektēts, balstoties uz esošām pieslēguma un laukuma augstuma atzīmēm. 

Projektētais šķērskritums 1.5 – 3.0%, nodrošinot lietus ūdens novadi. 

Segas konstrukcija 

Projektētā segas konstrukcija – 1. tips: 

o Asfaltbetons AC 11surf                  h=4 cm 

o Esošā asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, bedrīšu labošana 

Kopā ∑ 4 cm 

Projektētā segas konstrukcija – 2. tips: 

o Asfaltbetons AC 11surf                  h=4 cm 

o Asfaltbetons AC 11base                 h=4 cm 

o Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata virskārta                  h=15 cm 

o Esošā šķembu pamata kārta (hmin 10cm) 

Kopā ∑ 23 cm 

Projektētā segas konstrukcija – 3. tips: 

o Asfaltbetons AC 11surf                  h=4 cm 

o Asfaltbetons AC 11base                 h=4 cm 

o Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata kārta                        h=25 cm 

o Salizturīgā kārta – Smilts (k.f. >1m/dnn)                                 h=30 cm 

o Esoša zemes klātne (EV2 > 45MPa) 

Kopā ∑ 63 cm 

Projektētā segas konstrukcija – 4. tips: 

o Betona bruģakmens                  h=6 cm 

o Izlīdzinošā kārta (sīkšķembas)                 h=3 cm 

o Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata kārta                        h=15 cm 

o Salizturīgā kārta – Smilts (k.f. >1m/dnn)                                 h=30 cm 

o Esoša zemes klātne (EV2 > 45MPa) 

Kopā ∑ 54 cm 

Prasības materiāliem un izpildītajiem būvdarbiem atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”  
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Konstrukcijas un aprīkojums 

Zemesgabalā Leona Paegles ielā 6b, Siguldā, ar kadastra nr. 80150020074, neatrodas esoša apbūve. 

Būvprojektā paredzēts izbūvēt I grupas būvi (nojumi) atkritumu konteineru novietošanai.  

Atkritumu konteineru nojume paredzēts izbūvēt no metāla konstrukcijas, kas apšūta ar termokoka 

apdares dēļiem un skārda jumta segumu. Kopējā platība 24.7 m
2
 un nojumes augstums 3.84m. Nojumi 

paredzēts balstīt uz dzelzsbetona stabveida pamatiem (izmērs 800x300x300), kuru virsma plānota vienā 

līmenī ar asfaltbetona segumu. skat. būvprojekta AR sadaļu. 

Nojumē paredzēts novietot divus atkritumu preskonteinerus, attēlu skat. Pielikums 

Blakus nojumei uz bruģēta laukuma tiks uzstādīti divi rūpnieciski izgatavoti atkritumu konteineri „3000 

Deep” (ar tilpumu 3m
3
), kur daļa konteinera būs zem zemes, attēlu skat. Pielikums 

Nojumes izbūvi veikt atbilstoši Būvprojekta „Arhitektūras sadaļa” 

Inženierkomunikācijas  

Esošo komunikāciju tīklu pārbūve nav paredzēta.  

Esošajiem AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelekom un SIA „Fāze” kabeļiem jāuzstāda kabeļu dalītā 

aizsargcaurule d125mm; 750N. Blakus esošajam Lattelekom kabelim uzstādīt rezerves aizsargcauruli 

d125mm; 750N. 

Tiks izbūvēts laukuma apgaismojums un elektrības pieslēgums, skat. „Inženierrisinājuma daļa” 

Jauns elektrības pieslēgums, skat. 2. sējumu „Elektoapgādes sadaļa – EPL” 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību. 

Komunikāciju aizsargjoslās rakšanas darbus dziļāk par 0.3m veikt bez mehānismiem. 

Labiekārtošana 

Būvprojekta ietvaros paredzēts apzaļumot būvdarbos skarto teritoriju. Apzaļumošanai izmantojama 

noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10 cm, kas apsējama ar daudzgadīga zālāja 

sēklām.  

Ap plānoto būvi paredzēts veidot apstādījumus. 

VIDES AIZSARDZĪBA 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā: 

o Būvuzņēmējam jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo apkārtējo vidi 

blakus teritorijā. Jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. 

kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem 

iedzīvotājiem, autovadītājiem u.t.t.; 

o Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas var rasties būvniecības laikā. 

o Liekā grunts jāaizved un Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja atbērtni. 

o Būvgruži jāaizved uz sertificētu atkritumu apsaimniekošanas poligonu. 
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DARBA AIZSARDZĪBA 

Būvuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības prasības atbilstoši Darba aizsardzības likumam un 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 (Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības 

prasības”, veicot būvdarbus, MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c.     

Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc 

būvdarbu veicējam, kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 

nepieļautu atkāpes no likumdošanas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un 

tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

 

 

Izstrādāja:                                            I. Briedis  
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2. 
ARHITEKTŪRAS DAĻA – TERITORIJAS SADAĻA  



Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas

visas nepieciešamās daļas atbilstoši

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

(vārds un uzvārds)

(sertifikāts nr.)

(datums)
(paraksts)

Ingus Briedis

3-00024

03.201903.2019

Ša būvprojekta _____________________________________

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

(vārds un uzvārds)

(sertifikāts nr.)

(datums)
(paraksts)

Ingus Briedis

3-00024

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas

Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

BP GP - GP-1

Lapa

1/1

03.2019I.BriedisI.Briedis AC-18-2018

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

PROJEKTĒŠANĀ IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Dokumenta Nr. Dokumenta nosaukums Piezīmes

Projektēšanas uzdevums

SIA "JUMIS"

11896
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība SIA "IB Design"

3-00024

Būvprakses sertifikāts Ingus Briedis

1-00216
Būvprakses sertifikāts

Aelita Šadurska

3-01355
Būvprakses sertifikāts Arturs Liepiņš

642974831
Profesionālā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana SIA "IB Design"

8015 002 0074

Zemesgramatas apliecība

SIA "JUMIS"

8015 002 3151

Vienošanās par ceļa servitūta lietošanu Siguldas novada pašvaldība

5.2-15/3284/18 Tehniskie noteikumi

Siguldas novada pašvaldība

19.02.2019 Tehniskie noteikumi

SIA "Fāze Sigulda"

15.2-16/4896 Tehniskie noteikumi AS "Gaso"

C.267/18 Tehniskie noteikumi

SIA "Latvijas Mobilais Telefons"

PN-19874 Tehniskie noteikumi SIA "Lattelecom"

2.3.3-3/31660/738 Tehniskie noteikumi

Veselības inspekcija

30AT40-07/739 Tehniskie noteikumi AS "Sadales tīkls"

121735186 Tehniskie noteikumi AS "Sadales tīkls"

121716189 Tehniskie noteikumi AS "Sadales tīkls"

GALVENIE BŪVPROJEKTA RĀDĪTĀJI

Objekta nosaukums

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana,

konteineru nojumes un pazemes konteineru

izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta adrese Leona Paegles iela 6B, Sigulda

Būves grupa

1

Būvniecības veids Būvniecība

Nozīme

Laukumi, Palīgēkas, Apgaismojums

Funkcija

Atkritumu konteineru novietošana

Būvniecības apjoms:

Ceļu un laukumi

450 m

2

Mazēka (nojume)

24.7 m

2

Seguma materiāls:

Asfaltbetons

Nesaistīts minerālmateriāla maisījums

Betona bruģakmens

Būvprojekts „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona

Paegles ielā 6B, Siguldā”  izstrādāts pēc Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” pasūtījuma, pamatojoties uz noslēgto līgumu.

Projektēšanas darbi izpildīti pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu un attiecīgo iestāžu izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,

saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

Būvprojekts paredz:

 Atjaunot pievedceļa cieto segumu

 Izbūvēt laukumu nojumes un pazemes konteineru novietošanai

 Uzstādīt nojumi ar virszemes preskonteineriem

 Uzstādīt pazemes konteinerus

 Izbūvēt elektrības pieslēgumu un apgaismojumu

 Atklāta tipa lietus ūdens atvades izbūvi

Inženiertopogrāfiskais plāns M 1:500, koordinātu sistēmā - LKS 92 TM, Latvijas normālā augstumu sistēmā

Projektēšanai izmantotas automatizētās projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2015;

Būvprojekta vadītājs - Ingus Briedis, LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00024.

Būvprojekta AR sadaļas vadītāja - Aelita Šadurska, LAS būvprakses sertifikāts Nr. 1-00216

Būvprojekta ELT sadaļas vadītājs - Arturs Liepiņš, LEEA būvprakses sertifikāts Nr. 3-01355

Projektētais laukums

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka un

numurs

Rasējuma nosaukums Mērogs

GP-1

Vispārīgie dati bez mēroga

GP-2

Ģenerālplāns

1:500

TS-1

Izbūves plāns

1:250

TS-2

Vertikālais plāns
1:250

TS-3 Šķērsgriezumi 1:75



Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

ĢENERĀLPLĀNS

BP GP 1:500 GP-2

Lapa

1/1

03.2019I.BriedisI.Briedis AC-18-2018

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas

visas nepieciešamās daļas atbilstoši

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

(vārds un uzvārds)

(sertifikāts nr.)

(datums)
(paraksts)

Ingus Briedis

3-00024

03.2019

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO

IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR BŪVPROJEKTA AUTORU TEL.26204257

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

VIETA SASKAŅOJUMIEM



Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

IZBŪVES PLĀNS

BP TS 1:250 TS-1

Lapa

1/1

03.2019I.BriedisI.Briedis AC-18-2018

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR BŪVPROJEKTA AUTORU TEL.26204257

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā



Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

VERTIKĀLAIS PLĀNS

BP TS 1:200 TS-2

Lapa

1/1

03.2019I.BriedisI.Briedis AC-18-2018

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR BŪVPROJEKTA AUTORU TEL.26204257

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257



+3.53

+2.60

Griezums 1-1

1/3

MĒROGS 1:75

7.50

4.50

TIPS Nr.3  BRAUKTUVE

Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 25 cm biezumā (0/45 mm)

Karstā asfalta apakškārta AC11base, 4cm biezumā

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zālāja
sēklām, h=10cm

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zālāja
sēklām, h=10cm

TIPS Nr.4  BRUĢĒTS LAUKUMS

Salizturīgās kārtas izbūve 30 cm biezumā
Uzbēruma grunts

Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 15 cm biezumā (0/45 mm)

Betona bruģakmen "PRIZMA 6 - pelēks", 6cm biezumā
Sīkšķembu izlīdzinošā kārta, 6cm biezumā (2/8 mm)

Profilēta un blietēta esošā zemes klātne

Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 15 cm biezumā (0/45 mm)

Karstā asfalta virskārta AC11surf, 4cm biezumā

Salizturīgās kārtas izbūve 30 cm biezumā
Profilēta un blietēta esošā zemes klātne

99.37

99.33

99.33

99.37

99.33

Griezums 2-2

2/3

MĒROGS 1:75

3.00 4.60 0.50 1.00
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TIPS Nr.2  BRAUKTUVE

Minerālmateriālu pamata virskārtas 
izbūve 15 cm biezumā (0/45 mm)

Karstā asfalta apakškārta AC11base, 4cm biezumā
Karstā asfalta virskārta AC11surf, 4cm biezumā

Betona tekne100.23.50

Profilēta esošā šķembu pamata kārta 10 cm biezumā

NOMAĻU UZPILDĪŠANA, STĀVVIETAS
Minerālmateriālu seguma un nomaļu
izbūve 8 cm biezumā (0/32 mm)

99.47

1.5%

6.25

10.85

1.5%

99.30

99.35

99.30

99.22

Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 25 cm biezumā (0/45 mm)

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zālāja
sēklām, h=10cm2.25

2.2%

2.65

11.65

1.9%

4.75 2.00

2.5%

1.7%

TIPS Nr.1  BRAUKTUVE

Esošā asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, bedrīšu labošana
Karstā asfalta virskārta AC11surf, 4cm biezumāNOMAĻU UZPILDĪŠANA, STĀVVIETAS

Minerālmateriālu seguma un nomaļu
izbūve 8 cm biezumā (0/32 mm)
Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 25 cm biezumā (0/45 mm)

NOMAĻU UZPILDĪŠANA, STĀVVIETAS
Minerālmateriālu seguma un nomaļu
izbūve 8 cm biezumā (0/32 mm)
Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 25 cm biezumā (0/45 mm)

99.25

Griezums 3-3

3/3

MĒROGS 1:75

Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

ŠĶĒRSPROFILI

BP TS 1:75 TS-3

Lapa

1/1

03.2019I.BriedisI.Briedis AC-18-2018

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

PIEZĪMES:

1. Materiālu un izpildīto darbu kvalitātes kontrole atbilstoši "Ceļu

specifikācijas 2017".

2. Griezumu vietas skatīt rasējumā TS-1 "IZBŪVES PLĀNS".

3. Visi izmēri doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.

4. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju

aizsardzības prasības.

5. Komunikāciju aizsargjosās (1 m attālumā) rakšanas darbus ar

mehānismiem atļauts veikt līdz 30 cm dziļumam.
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3. 
ARHITEKTŪRAS SADAĻA  



PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA,  
KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE,  

LEONA PAEGLES IELA 6B, SIGULDA 

 

 

Skaidrojošais apraksts 
 

Zemesgabalā Leona Paegles ielā 6b, Siguldā, ar kadastra nr. 80150020074, neatrodas 
esoša apbūve. Projektā paredzēts izveidot jaunu cieto segumu no asfaltbetona, un izbūvēt I grupas 
būvi atkritumu konteineru izvietošanai. Nojumē paredzēts patstāvīgu turēt divas atkritumu tvertnes. 
Ap plānoto būvi paredzēts veidot apstādījumus. 

Atkritumu konteineru nojumi paredzēts balstīt uz dzelzsbetona stabveida pamatiem 800mm 
dziļumā, kuru virsma plānota līdz ar asfaltbetona segumu. Uz pamata balstāma metāla konstrukcija, 
nostiprināma ar ķīmiskajām enkurskrūvēm. Jaunveidojamo metāla konstrukciju paredzēts atpšūt ar 
šķiedrcementa apdares dēļiem ar koka imitāciju un uz jumta konstrukcijām veidot metāla jumta 
segum. Nojumei paredzēta lietusūdens novadīšana blakus paredzētajā zālājā. 
 
 
 
 

 
Izstrādāja: Miķelis Bogdanovs 
 
 
 
Arhitekte: Aelita Šadurska 
 
 



Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Datums Projekta Nr.

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

AR 1:100 AR-1

Lapa

1/4

03.2019

A. ŠadurskaI.Briedis

AC-18-2018

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Izstrādāja

M. Bogdanovs

Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

1. Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru

izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā paredz atkritumu konteineru nojumes izbūvi no

metāla karkasa konstrukcijām, kuras apšūtas ar koka apdari un jumtam veidots skārda

segums;

2. Būvprojekts minimālā sastāvā, arhitektūras sadaļa izstrādāta pamatojoties uz:

2.1. Pasūtītāja, projektēšanas uzdevuma;

2.2. būvniecības reglamentējošajiem normatīvajime aktiem un tehniskajām prasībām;

3. Par nosacīto atzīmi  ±0.000 pieņemta būves grīda - jaunizbūvējams asfaltbetona segums,

skatīt projekta ģenerālplānu;

4. Izmēri projektā doti metros un milimetros (skatīt piezīmes konkrētai lapai), augstuma

atzīmes - metros, ja nav norādītas citas mērvienības;

5. Izmērus  nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru;

6. Par palīgēkas izbūvi un to tālāku ekspluatāciju atbildību uzņemas tās īpašnieks atbilstoši

LR civillikuma noteiktajā kārtībā.

ARHITEKTŪRAS SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

NR.P.K. NOSAUKUMS MARKA

1

Vispārīgie norādījumi

AR-1

2

Nojumes plāns, griezumi

AR-2

3

Nojumes fasādes

AR-3

4

Nojumes raksturīgie mezgli

AR-4

5

Materiālu specifikācija

AR-5

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU

SARAKSTS

Apzīmējums

  Nosaukums

MK not. Nr. 500

Vispārīgie būvnoteikumi

MK not. Nr. 529
Ēku būvnoteikumi

LBN 202-18

Noteikumi par Latvijas

būvnormatīvu LBN 202-18

"Būvniecības ieceres

dokumentācijas noformēšana"

SITUĀCIJAS SHĒMA

Leona Paegles iela 6b, Sigulda

Šī būvprojekta ARHITEKTŪRAS sadaļas risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko

vai īpašo noteikumu prasībām

(vārds un uzvārds)

(sfēras nr.)

(datums)
(paraksts)

Aelita Šadurska

Arhitekta prakse

03.2019

(sertifikāts nr.)

1-00216

BP



PIEZĪMES
1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm), augstuma atzīmes uzrādītas

metros (m);

2. Par nulles atzīmi pieņemta nojumes grīdas līmenis - asfaltbetona

segums, skatīt projekta ģenerālplānu;

3. Šķūņa fasādes skatīt lapā AR-3;

4. Nojumes pamatkonstrukcija - metāla karkass apšūts ar dēļiem un

metāla jumta segumu;

5. Visas koka konstrukcijas dziļi impregnēt, krāsot;

6. Par palīgēkas izbūvi un to tālāku ekspluatāciju atbildību uzņemas tās

īpašnieks atbilstoši LR civillikuma noteiktajā kārtībā.

NOJUMES PLĀNS,
M 1:100

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Būvprojekta daļas vadītājs Datums Projekta Nr.

NOJUMES PLĀNS, GRIEZUMI

AR 1:100 AR-2

Lapa

2/4

06.03.2019

A. ŠadurskaI.Briedis

AC-18-2018

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Izstrādāja

M. Bogdanovs

Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

BP

NOJUMES PLĀNS,
M 1:100

SIA "IB Design"



PIEZĪMES

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm), augstuma atzīmes uzrādītas

metros (m);

2. Par nulles atzīmi pieņemta nojumes grīdas līmenis - asfalta segums;

3. Nojumes pamatkonstrukcija - metāla karkass apšūts ar dēļiem un

metāla jumta segumu;

4. Visas koka konstrukcijas dziļi impregnēt un krāsot;

5. Par palīgēkas izbūvi un to tālāku ekspluatāciju atbildību uzņemas tās

īpašnieks atbilstoši LR civillikuma noteiktajā kārtībā.

RIETUMU FASĀDE,
M 1:100

NOJUMES FASĀDES

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

DIENVIDU FASĀDE,
M 1:100

AUSTRUMU FASĀDE,
M 1:100

ZIEMEĻU FASĀDE,
M 1:100

1

2

Metālala konstrukciju karkass, gruntēts

un krāsots,

Tonis - RAL 7016

Šķiedrcementa dēlis - Cedral classic wood,

brūnā C21,

Tonis - NCS S 8010-Y30R

KRĀSU PASE

1

Metāla jumta segums, skārda

nosegelementi un teknes,

Tonis - RAL 7016

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Būvprojekta daļas vadītājs Datums Projekta Nr.

AR 1:100 AR-3

Lapa

3/4

06.03.2019

A. ŠadurskaI.Briedis

AC-18-2018

Izstrādāja

M. Bogdanovs

Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

BP



PIEZĪMES

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm), augstuma atzīmes uzrādītas

metros (m);

2. Par nulles atzīmi pieņemta nojumes grīdas līmenis - asfalta segums;

3. Nojumes fasādes skatīt lapā AR-3;

4. Nojumes pamatkonstrukcija - metāla karkass apšūts ar dēļiem un

metāla jumta segumu;

5. Visas koka konstrukcijas dziļi impregnēt, krāsot;

6. Par palīgēkas izbūvi un to tālāku ekspluatāciju atbildību uzņemas tās

īpašnieks atbilstoši LR civillikuma noteiktajā kārtībā.

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Būvprojekta daļas vadītājs Datums Projekta Nr.

NOJUMES RAKSTURĪGIE MEZGLI

BP AR 1:20 AR-4

Lapa

4/4

06.03.2019

A. ŠadurskaI.Briedis

AC-18-2018

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Izstrādāja

M. Bogdanovs

Pamata mezgls,
M 1:20

JUMTA UN KOLONNAS SAVIENOJUMA MEZGLS,
M 1:20

Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā



Nr.p.k. Nosaukums
Apjoms, 

m²

Apjoms, 

m/gab/kg

Apjoms, 

m³ 
Piezīmes

1

1.1 Dzelzsbetona stabveida pamatu izbūve

Blietēts minerālmateriālu maisījums, frakcija 20-40mm
0.1

Izbūvēt uz blietētas esošās 

grunts
Armatūras stienis, Ø12mm B500B 4.6
Armatūras stienis, Ø10mm B500B 9.2

Armatūras skava, Ø6mm B500B 0.8
Betons C16/20, W4, XC2, F50, XAI 0.6

2

2.1 Tērauda kvadrātcauruļu kolonnu uzstādīšana

Tērauda loksne, S335, 250x250x10mm 4.9

Tērauda kvadrātcaurule, S335, 100x100x10mm 471.0

Ķīļenkurs HSA-R M16, 137mm 20gab. Nerūsējošais tērauds, A4

2.2 Tērauda kvadrātcauruļu jumta konstrukciju uzstādīšana

Tērauda kvadrātcaurule, S335, 100x100x10mm 430.6

Tērauda kvadrātcaurule, S335, 50x50x10mm 728.5

2.3 Krustenisko saišu izbūve

Tērauda kvadrātcaurule, S335, 50x50x10mm 265,2

3

3.1 Jumta seguma izbūve

Hidroizolācijas loksne, platums - 100mm 3.0

Koka latojums, 100x30mm 0.5
Kokmateriāli dziļi impregnēti 

un krāsoti

Metāla jumta segums - Ruukki classic C, 0.5mm 31.5 Tonis - RAL7016

Skārda nosegelements - vējmalas, platums - 0.5m 23.0 Tonis - RAL7016

4

4.1 Koka apdares izbūve

Vertikālais metāla latojums horizontālo apdares dēļu 

stiprināšanai, 100x30mm
68.0

Atstatums starp dēļiem - 

40mm. Kokmateriāli dziļi 

impregnēti un krāsoti

Horizontālais dekoratīvais apdares dēlis, 100x30mm 30.7

Atstatums starp dēļiem - 

40mm. Kokmateriāli dziļi 

impregnēti un krāsoti

Vertikālais dekoratīvais apdares dēlis,200x30mm 5.9
Veidoti horizol. Kokmateriāli 

dziļi impregnēti un krāsoti

4.2 Notekcauruļu uzstādīšana

Horizontālā lietusūdens notekrene, d75mm 3.1

Vertikālā lietusūdens noteka, d75mm 6.7

Izstrādāja

AR-5 /M. Bogdanovs/

Materiālu specifikācija

Būves pamati

Tērauda karkasa izbūve

Jumta seguma izbūve

Būves apdare un elementu uzstādīšana
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4. 
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA – ELT (Apgaismojums) 

 



Piezīmes:

Projekts sadalīts divās kārtās:

I. kārta - elektroapgādes pieslēgums, izstrādāts pēc ST tehniskajiem noteikumiem Nr. 121716189, Nr. 121735186.

II. kārta - apgaismojuma un lietotāja elektroapgādes tīkli, izstrādāts pēc Siguldas pašvaldības izvirzītajiem nosacījumiem.

Būvniecība ir jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Silguldas pilsētas pašvaldības un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības

normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), papildus ievērojot

vadlīnijās noteiktās prasības.

Apgaismojuma vadības nodrošināšanai ir jāizbūvē apgaismojuma vadības sadalne. Apgaismojuma vadība lokāli ir

jānodrošina ar foto-slēdzi.

Apgaismojumu izbūvēt ar cinkotiem konusveida metāla balstiem uz dzelzsbetona pamatiem ar LED gaismas ķermeņiem.

Kopējais apgaismojuma balsta augstums nedrīkst pārsniegt 4.0m. Katrā apgaismojuma balstā iebūvēt aizsardzības automātslēdzi

un veikt metālisko daļu sazemēšanu. LED gaismas armatūru izmantot Philips BGP 202 LED70/740 ar rūpnīcā iestatītu

pašdimmējošo grafiku DDF2.

Pēc būvdarbu pabeigšanas sadalnēm jabūt zemētām un aprīkotām ar montāžas shēmām , visas sadalnes zemēt atbilstoši

spēkā esošo normatīvu prasībām. Kopā ar izpilddokumentāciju pasūtītājam iesniegt izbūvētā zemējuma kontūra pretestības

mērījumu atskaites. Sadalnēm jānodrošina putekļu un mitruma izturības aizsardzības klase, ne mazāk kā IP66.

Apgaismojuma un elektroapgādes kabeļus iebrauktuvēs un zem brauktuves aizsargāt ar plastmasas cauruli ne mazāku par

d100mm, guldīt vismaz 1.0m dziļumā zem projektējamas vai esošās zemes virsmas atzīmes. Sķērsojumos ar citām komunikācijām

vai zem gājēju ceļiem kabeļus aizsargāt ar plastmasas cauruli ne mazāku par d75mm un guldīt vismaz 0.7m dziļumā.

Pēc izbūves veikt kabeļa pretestības mērījumus un kopā ar izpilddokumentāciju iesniegt pasūtītājam. Kabeļu līnijām visās

pieslēguma vietās ir jābūt marķētām norādot kabeļa marku, izbūves gadu un virzienu.

Elektroapgādes sadalni montēt 1m virs projektējamās virsmas atzīmes, stiprinot pie nojumes koka sienas. Sadalnei jābūt

izgatavotai no metāla korpusa ar pret vandalisma klase, ne mazāk kā IK08. Pienākošo kabeli ievilkt plastmasas aizsargcaurulē ar

ne mazāku diametru kā 75mm, cauruli stiprināt pie koka sienas.

Ja būvniecības laikā tiek izmantoti analogi materiāli kā projektā norādīts, nomaināmā materiāla tehniskie parametri ir

jāsaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju. Nomainot gaismekļus uz analogiem kopā ar tehnisko informāciju par gaismekli ir

jāpiestāda arī apgaismojuma aprēķins.

Energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot

drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

PASŪTĪTĀJS

PROJEKTĒTĀJS

PASŪTĪJUMA NR.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS

konteineru nojumes un pazemes konteineru

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana 

ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

MARKA STADIJA

RAS. NR. MĒROGS

LAPA LAPAS

ELT TS/BP

ELT.2-1

1 -

b/m

ARHĪVA NR.

-

ELT-53/2018

BŪVPROJEKTA DAĻA

Elektroapgāde, ārējie tīkli

SIA VOLTMAX

Reģ. Nr. 44103115092

Rūjas iela 32, Valmiera,

LV-4201

Būvkom. Reģ. Nr. 14177

epasts: info@voltmax.lv

tālr.: 26753351, 29197826

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

17.12.2018

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS

IZSTRĀDĀJA

Arturs Liepiņš

Arturs Liepiņš 17.12.2018

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

 izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Vispārīgie rādītāji

W1
- Sadales Tīkls proj. 0.4 kV kabelis [ELT.1 daļā]

- Sadales Tīkls proj.  sadalne [ELT.1 daļā]

PROJEKTĒJAMIE ELEMENTI

W11
- Proj. apgaismojuma kabelis

- Proj. apgaismojuma vadības sadalne AVS

W11
- Proj. elektroapgādes kabelis

- Proj. elektroapgādes sadalne

- Proj. aizsargcaurule

- Proj. apgaismojuma balsts

LAPA RASĒJUMS NOSAUKUMS PIEZĪMES

ELT.2-1 Vispārīgie rādītāji

ELT.2-2

1.

2. Ģenplāns ar projektējamiem apgaismojuma un elektroapgādes tīkliem

RASĒJUMU SARAKSTS

ELT.2-33. Principiālā shēma

OBJEKTA IZVIETOJUMS

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai

īpašo noteikumu prasībām.

Sertifikāts Nr. 3-01355 Būvspeciālists Arturs Liepiņš

__________________           __________________

               (datums)     (paraksts)

17.12.2018

t.6.80

d250

K K

LK

d250

ST ST
ST

G

ZSP

G

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

Esošie z/spr. kabeļi

Esošais gāzes vads

Esošā siltumtrase

Esošā lietus kanalizācija

Esošā kanalizācija

Esošais ūdensvads

Esošie sakaru kabeļi

Esošā sakaru kanalizācija

Esošie apgaismes piekarkab.

Esošie apgaismes kab. un lat.

Esošie v/spr. kabeļi

ELT.2-44. Apgaismojuma balsta vizualizācija

Tipveida šķersojumi ar komunikācijām

17.12.2018

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

Ingus Briedis

Galveno materiālu specifikācija:

1. Apgaismojuma vadības sadalne AVS uz pamatnes (aizpildījums saskaņā ar shēmu) - 1 gab.;

2. Apgaismojuma balsts (augstums 3m) - 2 gab.;

3. Balsta pamatne - 2 gab.;

4. Balsta konsule (L-veida, 1m/1m) - 2 gab.;

5. Gaismeklis Philips BGP 202 LED70/740 (stiprināms pie konsules) ar rūpnīcā iestatītu pašdimmējošo grafiku DDF2 - 2 gab.;

6. Zemējuma komplekts balstam - 2. kompl.

7. Zemējuma komplekts apgaismojuma vadības sadalnei - 1 kompl.;

8. Apgaismojuma kabelis AXPK-4x25 - 101m;

9. Elektroapgādes sadalne, no metāla, stiprināma pie koka sienas, IP66, 1x25A(4p+PE), 1x16A(4p+PE), 2x220V, 8-vietīga

montāžas līste - 1 kompl.;

10. Elektroapgādes kabelis AXPK-4x25 - 78m

11. Zemējuma komplekts elektroapgādes sadalnei - 1 kompl.

Darbu un materiālu saraksts

ELT.2-55.

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Darbu organizācijas plāns:

1. Projektējamo elektroapgādes un apgaismojuma kabeļa izbūvi veikt pirms būvprojektā norādīto projektējamo virsmu izbūves

ievērojot projektējamas virsmu augstuma atzīmes.

2. Projektējamās nojumes izbūves laikā betona grīdā iebetonēt aizsargcauruli elektroapgādes akbeļa izvadīšanai uz elektrības

sadalni.

Sadales Tīkls kabeļu aizsardzība:

Pirms projektējamaš iebrauktuves izbūves, esošajam Sadales tīkls ZS kabelim zem

iebrauktuves uzstādīt dalītās aizsargcaurules Ø125, 750N ģenplānā norādītajā apjomā.
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TRASES PLĀNS M1:250

Piezīmes:

1. Galvenās piezīmes skatīt ELT.2-1 lapā.

2224 - Vietējie elektrokabeļi un sakaru kabeļi

PASŪTĪTĀJS

PROJEKTĒTĀJS

PASŪTĪJUMA NR.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS

konteineru nojumes un pazemes konteineru

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana 

ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

MARKA STADIJA

RAS. NR. MĒROGS

LAPA LAPAS

ELT TS/BP

ELT.2-2

1 -

1:250

ARHĪVA NR.

-

ELT-53/2018

BŪVPROJEKTA DAĻA

Elektroapgāde, ārējie tīkli

SIA VOLTMAX

Reģ. Nr. 44103115092

Rūjas iela 32, Valmiera,

LV-4201

Būvkom. Reģ. Nr. 14177

epasts: info@voltmax.lv

tālr.: 26753351, 29197826

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

17.12.2018

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS

IZSTRĀDĀJA

Arturs Liepiņš

Arturs Liepiņš 17.12.2018

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

 izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Ģenplāns ar projektējamiem apgaismojuma

un elektroapgādes tīkliem

W1
- Sadales Tīkls proj. 0.4 kV kabelis [ELT.1 daļā]

- Sadales Tīkls proj.  sadalne [ELT.1 daļā]

PROJEKTĒJAMIE ELEMENTI

W11
- Proj. apgaismojuma kabelis

- Proj. apgaismojuma vadības sadalne AVS

W11
- Proj. elektroapgādes kabelis

- Proj. elektroapgādes sadalne

- Proj. dalītā aizsargcaurule

- Proj. apgaismojuma balsts

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

AS "Sadales Tīkls", SIA "Lattelecom" un SIA "Fāze"  kabeļu aizsardzība:

Pirms projektējamās iebrauktuves izbūves, esošajiem kabeļiem zem iebrauktuves uzstādīt dalītās

aizsargcaurules Ø125, 750N un SIA "Lattelecom" kabelim blakus uzstādīt papildus rezerves aizsargcauruli

Ø125, 750N ģenplānā norādītajā apjomā.

- Proj. rezerves aizsargcaurule
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PASŪTĪTĀJS

PROJEKTĒTĀJS

PASŪTĪJUMA NR.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS

konteineru nojumes un pazemes konteineru

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana 

ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

MARKA STADIJA

RAS. NR. MĒROGS

LAPA LAPAS

ELT TS/BP

ELT.2-3

1 -

b/m

ARHĪVA NR.

-

ELT-53/2018

BŪVPROJEKTA DAĻA

Elektroapgāde, ārējie tīkli

SIA VOLTMAX

Reģ. Nr. 44103115092

Rūjas iela 32, Valmiera,

LV-4201

Būvkom. Reģ. Nr. 14177

epasts: info@voltmax.lv

tālr.: 26753351, 29197826

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

17.12.2018

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS

IZSTRĀDĀJA

Arturs Liepiņš

Arturs Liepiņš 17.12.2018

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

 izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Principiālā shēma

Elektroapgādes sadalnes tehniskos parametrus un aizpildījumu var mainīt iepriekš saskaņojot ar projekta autoru un

pasūtītāju.

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257



PASŪTĪTĀJS

PROJEKTĒTĀJS

PASŪTĪJUMA NR.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS

konteineru nojumes un pazemes konteineru

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana 

ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

MARKA STADIJA

RAS. NR. MĒROGS

LAPA LAPAS

ELT TS/BP

ELT.2-4

1 -

b/m

ARHĪVA NR.

-

ELT-53/2018

BŪVPROJEKTA DAĻA

Elektroapgāde, ārējie tīkli

SIA VOLTMAX

Reģ. Nr. 44103115092

Rūjas iela 32, Valmiera,

LV-4201

Būvkom. Reģ. Nr. 14177

epasts: info@voltmax.lv

tālr.: 26753351, 29197826

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

17.12.2018

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS

IZSTRĀDĀJA

Arturs Liepiņš

Arturs Liepiņš 17.12.2018

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

 izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Apgaismojuma balsta vizualizācija

Apgaismojuma balsta vizualizācija

Apgaismojuma balsta kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 4m. Gaismekli Philips BGP 202 LED70/740

 uzstādīt uz konsules (L-veida leņķis). Apgaismojuma balstu zemē stiprināt uz pamatnes ar gumijas blīvi.
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1
.
0

m

0.75m

Philips BGP 202 LED70/740

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257



PASŪTĪTĀJS

PROJEKTĒTĀJS

PASŪTĪJUMA NR.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS

konteineru nojumes un pazemes konteineru

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana 

ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

MARKA STADIJA

RAS. NR. MĒROGS

LAPA LAPAS

ELT TS/BP

ELT.2-5

1 -
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ARHĪVA NR.
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ELT-53/2018

BŪVPROJEKTA DAĻA

Elektroapgāde, ārējie tīkli

SIA VOLTMAX

Reģ. Nr. 44103115092

Rūjas iela 32, Valmiera,

LV-4201

Būvkom. Reģ. Nr. 14177

epasts: info@voltmax.lv

tālr.: 26753351, 29197826

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

17.12.2018

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS

IZSTRĀDĀJA

Arturs Liepiņš

Arturs Liepiņš 17.12.2018

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

 izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Tipveida šķērsojumi ar komunikācijām
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Proj. Ø75 aizsargcaurule

h
m

i
n
>

=
0

.
2

5

Tipveida šķērsojums ar sakaru kab. 
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Piezīmes:

1. Ņemot vērā minimālos ieguldīšanas dziļumus, kabeli guldīt virs vai zem inženierkomunikācijām, ievērojot ka

ierobežotos apstākļos minimālo vertikālo savstarpējo attālumu iespējams samazināt līdz 0,25m. Kabeli aizsargāt, to

ievietojot aizsargcaurulē uz katru pusi no šķērsojuma vietas. Ja darbi tiek veikti ar caurdures metodi, minimālais

savstarpējais vertikālais attālums starp inženierkomunikāciju ārējām sienām ir 0,5m.

2. Tipveida šķērsojumus pielietot visiem šķērsojumiem ar ūdensvadiem, lietus un sadzīves kanalizācijām.

3. Projektējamā kabeļa ieguldīšanas dziļums tiek noteikts atkarībā no montāžas vietas dabā. Zem iebrauktuvēm un

ceļiem vismaz 1,0m dziļumā, aramzemē vismaz 0,8m dziļumā, pļavā vai zālē vismaz 0,7m dziļumā.

Norādītos tipveida šķērsojumus ievērot visās vietās kur tiek šķērsotas inženierkomunikācijas.

Šķērsojamās inženierkomunikācijas c.a. dziļumu noteikt šurfējot, projektējamo kabeļa aizsargcauruli guldīt zem vai

virs esošām komunikācijām, ievērojot minimālo savstarpējo vertikālo attālumu 0,25m.
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SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257



Darbu un materiālu saraksts

Leona Paegles iela 6B, Sigulda

Materiālu izmaksas

Pozīcija Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums Mērvienība Daudzums Piezīme

1
Apgaismojums gaismeklis Philips BGP 202 LED70/740 (stiprināms pie 

konsules) ar rūpnīcā iestatītu pašdimmējošo grafiku DDF2
gab. 2

2 Apgaismojuma balsts, konisks, cinkots (augstums 3m) kompl. 2

3 Konsole L-veida (1m/1m vai analoga) gab. 2

4 Gumijas blīve koniskam balstam 4m gab. 2

5 Betona pamatne koniskam balstam (balsta augstums 4m) gab. 2

6 Automātslēdzis 1B6A gab. 2

7 Spaiļu bloks, tranzītspaile, 4-pol. 1.5-35mm2 gab. 2

8

Ielu apgaismojuma vadības sadalne AVS uz statnes ar aizpildījumu saskaņā ar 

principiālo shēmu (tajā skaitā ar krēslas sensoru, krēslas slēdzi, kontaktoru, 

taimeru, automātslēdžiem  u.c.)

kompl. 1

9 Kabelis AXPK-4x25 m 101

10 Kabelis NYM-3x1.5 m 10

11 Kabeļu gala apdare 502k033-S (4-35) gab. 6

12 Signāllente "Uzmanību Kabelis" m 86

13 Kabeļu aizsargcaurule d75mm; 450N m 36

14 Kabeļu aizsargcaurule d110mm; 750N m 22

15 Zemējuma komplekts apgaismojuma vadības sadalnei kompl. 1

16 Zemējuma komplekts apgaismojuma balstam kompl. 2

17 Palīgmateriāli kompl. 1

Darbu izmaksas

Pozīcija Darbu raksturojums Mērvienība Daudzums Piezīme

1 Ielu apgaismojuma balsta ar konsuli izbūve gab. 2

2 Ielu apgaismojuma gaismekļa montāža gab. 2

3
Ielu apgaismojuma vadības sadalnes ar statni montāža (tajā skaitā ēkas betona 

pamatnes atjaunošana)
kompl. 1

4 Automātslēdža montāža balstā gab. 2

5 Kabeļa gala apdares montāža gab. 6

6 Kabeļa 1.5-6 mm2 montāža apgaismojuma balstā m 10

7 Kabeļa 10-35 mm2 montāža apgaismojuma balstā m 6

8 Spaiļu bloka montāža balstā gab. 2

9 Zemējuma komplekta sadalnei montāža gab. 1

10 Atkārtotā zemējuma komplekta balstam montāža gab. 2

11 Kabeļu aizsargcaurules guldīšana tranšejā m 58

12 Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 58

13 Kabeļa guldīšana tranšejā m 28

Materiālu izmaksas

Pozīcija Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums Mērvienība Daudzums Piezīme

1

Elektroapgādes sadalne, no metāla, stiprināma pie koka sienas, IP66, 

1x25A(4p+PE), 1x16A(4p+PE), 2x220V, 8-vietīga montāžas līste - aizpildījums 

saskaņā ar principiālo shēmu. Papildus iekļaut materiālus sadalnes montāžai 

pie koka sienas

kompl. 1

2 Elektroapgādes kabelis AXPK-4x25 m 78

3 Zemējuma komplekts elektroapgādes sadalnei kompl. 1

4 Kabeļu gala apdare 502k033-S (4-35) gab. 2

5 Signāllente "Uzmanību Kabelis" m 69

6 Kabeļu aizsargcaurule d75mm; 450N m 20

7 Kabeļu aizsargcaurule d110mm; 750N m 22

8 Palīgmateriāli kompl. 1

Darbu izmaksas

Pozīcija Darbu raksturojums Mērvienība Daudzums Piezīme

1 Elektroapgādes sadalnes montāža pie koka sienas kompl. 1

2 Kabeļa gala apdares montāža gab. 2

3 Zemējuma komplekta sadalnei montāža gab. 1

4 Kabeļu aizsargcaurules guldīšana tranšejā m 42

Apgaismojums Leona Paegles iela 6B, Sigulda

Elektroapgādes pieslēgums Leona Paegles iela 6B, Sigulda



Darbu un materiālu saraksts

Leona Paegles iela 6B, Sigulda

5 Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 42

6 Kabeļa guldīšana tranšejā m 27

Pozīcija Darbu raksturojums Mērvienība Daudzums Piezīme

1 Tranšejas rakšana 0,7m dziļumā 1-2 kabeļa vai aizsargcaurules guldīšanai m 64

2 Tranšejas rakšana 1,0m dziļumā 1-2 kabeļa vai aizsargcaurules guldīšanai m 22

3 Aizsargcaurules iekalšana  un iebetonēšana betona grīdā m 1

4
Teritorijas zaļās zonas atjaunošana (iekļaut nepieciešamo melnzemes un zālāju 

sēklas apjomu)
m2 38

5 Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekts 1

Materiālu izmaksas

Pozīcija Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums Mērvienība Daudzums Piezīme

1 Kabeļu dalītā aizsargcaurule d125mm; 750N m 49

2 Rezerves kabeļu aizsargcaurule d125mm; 750N m 9

3 Signāllente "Uzmanību Kabelis" m 60

Darbu izmaksas

Pozīcija Darbu raksturojums Mērvienība Daudzums Piezīme

1 Esošo kabeļu atrakšana ar rokām 1m dziļumā m 49

2 Dalītās aizsargcaurules montaža esošajam kabelim m 49

3 Rezerves kabeļu aizsargcaurule d125mm; 750N montaža m 9

4
Teritorijas zaļās zonas atjaunošana (iekļaut nepieciešamo melnzemes un zālāju 

sēklas apjomu)
m2 4

Sastādīja A. Liepiņš

3. Uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

4. Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši piedāvājuma tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi 

var tikt mainīti, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāja tehnisko pārstāvi un projekta izstrādātāju.

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata skiču plāni un apjomi, jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, 

lai veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai un bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski 

pareiza būvdarbu veikšana.

2. Materiālu komplektāciju piedāvājuma izstrādei veikt atbilstoši izstrādātiem skiču plāniem, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu 

nosacījumiem.

Apvienoto darbu apjoms Leona Paegles iela 6B, Sigulda

AS "Sadales Tīkls", SIA "Lattelecom" un SIA "Fāze" kabeļu aizsardzība
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5. 
DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 



Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

BP DOP 1:500 DOP-1

Lapa

1/1

03.2019I.BriedisI.Briedis AC-18-2018

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

PIEZĪMES:
- Iespējamo elektrības pieslēguma vietu saskaņot ar AS "Sadales Tīkls" vai izmantot mobilo elektroģeneratoru.
- Iespējamo sanitārā mezgla pieslēguma vietu saskaņot ar pasūtītāju vai izmantot mobilās iekārtas.
- Iespējamo materiālu krautnes vietu un vietu vagoniņam saskaņot ar Pasūtītāju un zemes īpašniekiem iepriekš par to
vienojoties.
- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes organizācijas
līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz
ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus.

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS
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DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS, VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Vispārējs apraksts: 

Darba aizsardzības plāna izstrādē izmantots Darba aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.92 

(Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības”, veicot būvdarbus, MK noteikumi Nr.359 

“Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c.     

Darba aizsardzības plāna izstrāde veikta pirmajā stadijā, kas projekta sagatavošanas posmā ietver pasākumus 

no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai un sniedz pamatnosacījumus otrās stadijas darba aizsardzības 

plāna izstrādē, kas projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. Būvdarbu veicējam otrās 

stadijas darba aizsardzības plāns jāizstrādā un jāietver darba veikšanas projektā. 

 

Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

1) ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu; 

- Nav 

2) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas; 

- Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem, ģenerālplānam, trases plānam. 

3) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, 

materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi); 

- Satiksmi objekta zonā slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.”  

4) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras 

nojaucot vai pārbūvējot, nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi; 

- Nav 

5) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārņotību, stabilitāti, vecas šahtas vai citus pazemes šķēršļus); 

- Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem. 

6) nojaucamo būvju tehniskās dokumentācijas esība (var būt pasūtītāja iesniegtā informācija); 

- Nav 

 

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības 

pasākumi. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišķu būvdarbu veicējs ir 

tiesīgs pieprasīt. 

Projektā paredzēto darbu realizācija dabā ir saistīta ar dažādiem riska faktoriem, kas maksimāli ir samazināmi, 

veicot pareizus darba aizsardzības pasākumus, par kuru instruktāžu, ievērošanu un tehniskajām pārbaudēm atbildīgās 

personas ir darba devējs un darba aizsardzības speciālists.  
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Galveno riska faktoru un darba aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Fizikālie faktori:  

Paaugstināts troksnis, vispārējā vibrācija, plaukstas un 

rokas vibrācija, mikroklimats, gaisa temperatūra u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. 

Veikt daba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja 

nepieciešams veikt remontu vai jauna aprīkojuma 

iegādi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Ergonomiskie faktori:  

Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana. 

Vienveidīgas atkārtojošas kustības, monotons darbs. 

Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, 

saliecoties) 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. Pārtraukumos 

dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus. 

Psiholoģiskie un emocionālie faktori: 

Darba laiks (laika trūkums, virsstundas). Sliktas 

attiecības ar kolēģiem, vadību. Darbs komandējumos. 

Darbs izolācijā. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes.  

Ķīmiskie faktori: 

Krāsas, lakas, betona un asfaltbetona papildvielas, 

koksnes antiseptiskie līdzekļi, metināšanas aerosoli 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par ķīmisko vielu un maisījumu 

ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu). 

Iegādājoties ķīmiskas vielas un maisījumus, no 

pārdevēja pieprasīt ķīmisko vielu datu drošības lapas, 

kā arī iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās 

vielas un maisījumu datu drošības lapā minētajām 

drošības prasībām un nodrošināt to pieejamību. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, ķīmiski 

izturīgiem cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) 

un kontrolēt to izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 
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pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

 

Putekļi: 

Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekļi, azbesta putekļi 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par putekļu ietekmi uz veselību 

un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, 

darba apģērbu izvēli un lietošanu). 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, cimdiem, 

respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to 

izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

Bioloģiskie faktori: 

Mikroorganismi un vīrusi. Ērces un citi kukaiņi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču 

encefalītu. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērču un  

dzīvnieku koduma ietekmi uz veselību un pareizu 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (tai skaitā darba apģērbu, sejas 

maskām, apaviem, cimdiem un repelentiem - vielām, 

kas atbaida dzīvniekus un kukaiņus). 

Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam 

apsekot plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos 

drošības pasākumus. 

Traumatisma faktori: 

Ceļu satiksmes negadījumi. Darbs augstumā (no 1,5m) 

un augstkāpēju darbs (no 5m). Darbs tranšejā, 

apbēršanas risks. Paklupšanas un pakrišanas iespējas, 

krītoši priekšmeti. Neuzmanīga rīcība. Strādāšana ar 

bojātu darba aprīkojumu, iekārtu vai instrumentu.  

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. 

Nodrošināt, lai objektā būtu nodarbinātais, kurš 

apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem (cimdiem pret mehānisku 

iedarbību, atbilstošiem darba apaviem ar prettrieciena 

izturīgu purngalu, aizsargbrillēm, ķiveri u.c.) 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba 

drošības prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā arī 

pareizu aizsardzības līdzekļu izvēli un to lietošanas 

nepieciešamību. 
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Vides aizsardzības riska faktoru un aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Augsnes kārtas bojāšana:  

 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot 

planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā 

augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai 

izmantošanai. 

Augošu koku bojāšana un neparedzētu stādījumu 

ierīkošana:  

 

Jāievēro darbu tehnoloģija augošu koku tuvumā 

(rakšanas darbu attālumi, aizsargvairogu uzstādīšana 

u.c), kas jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Troksnis, smakas, vibrācijas:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo minēto faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, 

gājējiem, autobraucējiem u.c. (piemēram, raudzīties, lai 

tehnika ir atbilstošā darba kārtībā, ievērot atbilstošu 

tehnoloģiju darbu veikšanā u.c.) 

Vielu noplūde:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 

iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Tāpat 

nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu piesārņošanu. 

Ja notikusi noplūde, jāveic visi iespējamie pasākumi 

negadījuma seku novēršanai. 

Jāseko tehnikas stāvoklim, nepieļaujot eļļas vai 

degvielas noplūdes. 

Rūpnieciskie un sadzīves notekūdeņi:  

 

Jāseko līdzi būvlaukumā radušos notekūdeņu 

piesārņojuma pakāpei. Pirms ievadīšanas kanalizācijas 

tīklā tie attīrāmi, ja piesārņojuma pakāpe pārsniedz 

pieļaujamo. 

Ūdens atvade:  

 

Nav pieļaujama ūdens novadīšana no būvlaukuma 

pašteces ceļā nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās 

novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz 

darbu veikšanas projektā. 

 

Tabulās uzrādīti galvenie riska faktori un vispārīgi to aizsardzības pasākumi.  Būvuzņēmējam, atbilstoši 

būvprojektā paredzētajiem darbiem, izvērtēt, kāda tehnika un darba tehnoloģija tiks izmantota konkrētos apstākļos 

objektā un paredzēt atbilstošus drošības pasākumus sastādot otrās stadijas aizsardzības plānu, veikt papildinājumus un 

korekcijas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīviem. 
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Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ. 

Ķīmiskie faktori:  

 

Atkarībā no ķīmiskām vielām un to ietekmes uz 

organismu visbiežāk sastopama saindēšanās, ķīmiskie 

apdegumi, elpceļu kairinājums, elpošanas sistēmas 

slimības (piemēram krāsošanas, betonēšanas, 

asfaltēšanas, aizsarglīdzekļu pielietošanas 

(impregnēšanas) darbos u.c) 

Putekļi:  

 

Elpošanas orgānu saslimšanas - iesnas, faringīts 

(rīkles iekaisums), bronhīts 

 

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

1) Iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības 

automašīnām. 

- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

2) Pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums. Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas 

laukumi, noliktavas; 

- Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot izbūvējamā 

objekta zemesgabala robežās vai uz zemes ārpus objekta robežām, kas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju un zemes 

īpašnieku. Veicot iepriekš minētās darbības nodrošināt piekļuvi visiem īpašumiem, kā arī netraucēt transporta un gājēju 

pārvietošanos. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus.  

3) Transporta un gājēju ceļi. 

- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

 

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa. 

- Projektā paredzēto veicamo darbu aizsardzības pasākumus būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji 

jāsaskaņo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu 

rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

- Aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

- Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas un 

izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par 

arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies 

vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku 

un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības 

prasībām. 



 
 

 

 _______________________________________________________________________________________  
BŪVPROJEKTS  

„PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE”  77 

- Projekta sagatavošanas koordinators: Koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem 

darba aizsardzības prasību izpildi. Izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar 

paaugstinātu risku. Sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām. 

- Projekta izpildes koordinators: Koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par 

tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot 

to izpildei nepieciešamo laiku. Saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai 

nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba 

aizsardzības plāna izpildi. Veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, 

ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas). Organizē darbuzņēmēju (arī 

to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu 

nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu 

saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos. Saskaņo darbuzņēmēju 

paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi. Veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu 

nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir: 

1) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti šādam riskam: apbēršana ar grunti zemes nogruvumos; 

applūdināšana ar ūdeni; noslīkšana; nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma; iegrimšana nestabilā 

gruntī; 

2) Darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauti speciālai uzraudzībai; 

3) Darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonā; 

4) Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai 

nojaukšanu. 

-Veicot šos darbus, veikt visus iepriekš minētos un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Vispārīgi norādījumi:  

1) Veicot būvdarbus, veikt iepriekš minētos un citus pasākumus, kas aprakstīti darba aizsardzības plānā un 

ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

2) Veicot būvdarbus, izpildīt visā būvprojektā noteiktos norādījumus par darbu izpildi un kvalitātes 

prasībām atbilstoši likumdošanai, specifikācijām, standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem. 

3) Būvdarbu veicējam izvērtēt būvprojektā paredzētos darbus, lai izvēlētos atbilstošu būvniecībā 

izmantojamo tehniku, kas atbilst noteikta darba veikšanai un ir atbilstošā tehniskā kārtībā. 

4) Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, 

virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.). 

5) Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamā ceļa īpašnieku. 

Projektā paredzētie veicamie darbi būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaņo, nodalot 

konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu, rīkojot būvsapulces 

un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

1) sagatavošanas darbi; 

2) zemes darbi; 

3) inženierkomunikāciju izbūves un aizsardzības darbi; 

4) konstrukciju izbūve; 

5) segas konstrukciju izbūve; 

6) apzaļumošana un labiekārtošana. 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības 

organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 

jānodrošina iespēja piekļūt pārbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem 

iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas. 

Iespējamo būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietu pirms būvdarbu uzsākšanas 

saskaņot ar pasūtītāju un zemes īpašnieku, ko izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti precizējama. 

Visus novietotos būvmateriālus, iekārtas u.c norobežot, novietot un nostiprināt tā, lai nebūtu iespējama to 

nokrišana, apgāšanās vai cita veida apdraudējums gājējiem, transportam u.c.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas, vai brīdī, kad pagaidu materiālu nokraušanas vietas vairs nav nepieciešamas, veikt 

teritorijas sakopšanu tās sākotnējā izskatā. 
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Darba veikšanas un darba aizsardzības pasākumi. 

Darba uzraudzība veicama regulāri, kad vien notiek būvdarbi. Par darba drošību un ugunsdrošību būvlaukumā 

atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Visu būvniecības laiku nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams 

nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus. 

Lai veicot būvdarbus nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu 

atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības likumā noteiktie darba aizsardzības vispārīgie 

principi. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamība brīvi 

piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu krautnes vietām u.c. 

Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jāorganizē nodarbināto instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem 

darbā ar elektroierīcēm un jāveic apmācības ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā. 

Visiem materiāliem, iekārtām un jebkurām lietām, kas, atrodoties objektā, var radīt risku nodarbināto drošībai un 

veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Tāpat jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, 

piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. 

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, 

apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot tehniku koku tuvumā, 

aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.  

Būvdarbu laikā ņemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 

 
Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc būvdarbu 

veicējam kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu atkāpes no 

likumdošanas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko 

lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

 

Izstrādāja:                                                        I. Briedis 

 



 
 

 

 _______________________________________________________________________________________  
BŪVPROJEKTS  

        „PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE”  80 

IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ VAI PĒC 

BŪVDARBU PABEIGŠANAS PIRMS BŪVES NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ, 

IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, 

pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

 

1.Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva 

kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem 

ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes 

organizācijas būvdarbu laikā shēmas. 

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un valsts akciju 

sabiedrību ,,Latvijas Valsts ceļi’’. 

Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina nepārtraukta, nepārprotama 

un droša satiksmes organizācija. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic 

pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 

jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām. 

Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu, ievērojot 2. un 3. 

punktā dotos norādījumus. 

 

2. Brauktuves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves seguma stāvokli 

būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc 

būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai 

ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko 

paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laika apstākļiem. Veicot darbus 

iepriekšminētajos apstākļos, jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan 

pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko 

paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

 

3. Brauktuves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās visas būvprojektā paredzētās 

konstruktīvās kārtas atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017’’ noteiktajiem kritērijiem. 

Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas būvprojektā paredzētās 

konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma konstruktīvās kārtas izbūves zemāk esošā 
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konstruktīvā kārta (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst ,,Ceļu 

specifikācijas 2017’’ noteiktajiem kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai nelabvēlīgo laikapstākļu 

ietekmē daļēji izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, būvuzņēmējam bez papildu atlīdzības ir 

jāveic seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz jaunizbūvēto vai 

daļēji izbūvēto segumu un, ņemot vērā iepriekšminētos riskus, ir jāpieņem lēmums par jaunizbūvētā vai daļēji 

izbūvētā seguma izmantošanu, vai pagaidu apvedceļu veidošanu un izmantošanu būvniecības procesa un satiksmes 

organizēšanas vajadzībām. 

 

4. Būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu laikā, atbilstoši 

veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji izbūvēto jauno segumu, izbūvēto 

jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem. 

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to precizējot darbu 

veikšanas projekta izstrādes laikā. 

 

5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba 

uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu laikā. 

Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi 

privātīpašumiem. 

Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms 

minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai 

ierobežota piekļuve savam īpašumam. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar 

īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

 

 

Izstrādāja:                                                       I. Briedis 
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6. 
IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU 

KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI 



Pozīcija Darba nosaukums
Specifikācijas 

Nr.
Mērvienība Apjoms

1 2 3 4 5

SAGATAVOŠANAS DARBI

1

Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, 

izpilduzmērījumu veikšana,  būvdarbu laikā ierīkoto robežzīmju atjaunošanas darbi, 

objekta nodošana ekspluatācijā, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums

2.1, 2.2, 3.1 kompl. 1.0

DAŽĀDI DARBI

2 Atsevišķu punktu nospraušana 3.1 m 25.0

3 Betona apmaļu demontāža un aizvešana 3.2 m 19.0

4 Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, hvid=3cm 3.2 m2 55.0

5 Asfalta seguma demontāža, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni 3.2 m2 80.0

6 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 3.3 m2 10.0

7 Aku vāku regulēšana 3.4 gab. 1.0

ZEMES DARBI

Zemes klātnes izbūve

8
Liekās grunts noņemšana segas konstrukciju vietās ar daļēju izmantošanu objektā, lieko 

, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni
4.2 m3 85.0

9
Ceļa klātnes ierakuma izbūve (esošās brauktuves grants pamata virskārtas norakšana), 

0-10cm biezumā, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni
4.4 m3 30.0

KONSTRUKCIJAS

Betona apmaļu uzstādīšana

10 Ceļa betona apmales uz šķembu un betona C30/37 pamata izbūve 7.1 m 51.0

11 Ietves betona apmales uz šķembu un betona C30/37 pamata izbūve 7.1 m 11.0

12 Betona teknes (1000x500x230) uz šķembu un betona C30/37 pamata izbūve 7.1 m 13.0

SEGUMU IZBŪVE

Tips Nr.1 a/b segas konstrukcija brauktuvei

13 Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība 4cm biezumā 6.1 m2 65.0

Tips Nr.2 a/b segas konstrukcija brauktuvei

14 Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība 4cm biezumā 6.1 m2 230.0

15 Karstā asfalta apakškārta AC11base būvniecība 4cm biezumā 6.1 m2 232.0

16 Minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve 15 cm biezumā 5.2 m2 235.0

Tips Nr.3 a/b segas konstrukcija brauktuvei

17 Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība 4cm biezumā 6.1 m2 98.0

18 Karstā asfalta apakškārta AC11base būvniecība 4cm biezumā 6.1 m2 98.0

19 Minerālmateriālu pamata  izbūve 25 cm biezumā 5.2 m2 105.0

20 Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā 5.1 m2 115.0

Tips Nr.4 a/b segas konstrukcija ap pazemes konteineriem

22 Betona bruģakmens būvniecība 6cm biezumā 6.1 m2 17.0

23 Izlīdzinošās kārtas būvniecība 3 cm biezumā 6.1 m2 17.0

24 Minerālmateriālu pamata  izbūve 15 cm biezumā 5.2 m2 17.0

25 Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā 5.1 m2 14.0

Tips Nr.5 grants segas konstrukcija nomalēs, stāvvietās

27 Minerālmateriālu seguma  izbūve 8 cm biezumā (mais. 0/32s, N-IV klase) 5.2 m2 125.0

28 Minerālmateriālu pamata  izbūve 25 cm biezumā 5.3 m2 125.0

Būves nosaukums: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta nosaukums: „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta adrese:  Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Pasūtijuma numurs: 

DARBU APJOMU SARAKSTS - Arhitektūras daļai, Teritorijas sadaļai
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Pozīcija Darba nosaukums
Specifikācijas 

Nr.
Mērvienība Apjoms

1 2 3 4 5

APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA

Apzaļumošana 

29
Būvniecībā skartās teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar 

daudzgadīgām zālāja sēklām, h=10cm
4.5 m2 225.0

30 Apstādījumu stādīšana ("Juniperus communis" Parastais kadiķis Stricta - 3-4m) 4.5 gab. 14.0

31 Preskonteineru uzstādīšana gab. 2.0

32 Pazemes konteineru uzstādīšana gab. 2.0

Izstrādāja: I. Briedis

4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildusdarbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika 

apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

5. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.

6. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām būvprojekta daļām.

7. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma 

laukumu.

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā 

sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot identiskas kvalitātes jebkura cita ražotāja analogus 

materiālus.
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Pozīcija Darba nosaukums Mērvienība Apjoms

1 2 3 4

1. Būves pamati
1 Dzelzsbetona stabveida pamatu izbūve (800x300x300) m3 0.6

2 Blietēts minerālmateriālu maisījums, frakcija 0/45mm m3 0.1

3 Armatūras stienis, Ø12mm B500B kg 4.6

4 Armatūras stienis, Ø10mm B500B kg 9.2

5 Armatūras skava, Ø6mm B500B kg 0.8

6 Betons C16/20, W4, XC2, F50, XAI m3 0.6

2. Tērauda karkasa izbūve
7 Tērauda kvadrātcauruļu kolonnu uzstādīšana t 0.5

8 Tērauda loksne, S335, 250x250x10mm gab. 5.0

9 Tērauda kvadrātcaurule, S335, 100x100x10mm kg 471.0

10 Ķīļenkurs HSA-R M16, 137mm (Nerūsējošais tērauds, A4) gab. 20.0

11 Tērauda kvadrātcauruļu jumta konstrukciju uzstādīšana t 1.2

12 Tērauda kvadrātcaurule, S335, 100x100x10mm kg 430.6

13 Tērauda kvadrātcaurule, S335, 50x50x10mm kg 728.5

14 Krustenisko saišu izbūve t 0.26

15 Tērauda kvadrātcaurule, S335, 50x50x10mm kg 265.2

3. Jumta seguma izbūve
16 Jumta seguma izbūve m2 31.5

17 Hidroizolācijas loksne, platums - 100mm m2 3.0

18 Koka latojums C22, 100x30mm (dziļi impregnēti un krāsoti) m3 0.5

19 Metāla jumta segums - Ruukki classic C, 0.5mm (RAL 7016) m2 31.5

20 Stiprinājumi un palīgmateriāli m2 31.5

21 Skārda nosegelements - vējmalas, platums - 0.5m (RAL 7016) m 23.0

4. Termokoka apdare izbūve
22 Apdares izbūve m2 36.6

23

Vertikāli koka distanceri, apdares dēļa stiprināšanai, 100x30mm                                              

(Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti RAL 8003),

3.0m - 5 gab.

3.3m - 2 gab.

3.6m - 4 gab.

m3 0.1

24

Horizontālais dekoratīvais apdares termokoksnes dēlis, 100x30mm, (Atstatums starp dēļiem - 

40mm. Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti RAL 8003)                                       0.18m - 50 

gab.

3.5m - 42 gab.

3.7m - 50 gab.

m2 30.7

25
Vertikālais dekoratīvais apdares termokoksnes dēlis, 200x30mm (Kokmateriāli dziļi impregnēti 

un krāsoti RAL 8003)                                                                                  3.0m - 5 gab.

3.6m - 4 gab.

m2 5.9

26 Stiprinājumi un palīgmateriāli m2 36.6

27 Notekcauruļu uzstādīšana m 9.8

28 Horizontālā lietusūdens notekrene, d75mm m 3.1

29 Vertikālā lietusūdens noteka, d75mm m 6.7

Izstrādāja: I. Briedis

DARBU APJOMU SARAKSTS - Arhitektūras sadaļai

Būves nosaukums: Nojumes izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta nosaukums: „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta adrese:  Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Pasūtijuma numurs: 
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Pozīcija Darba nosaukums Mērvienība Apjoms

1 2 3 4

Materiālu izmaksas

1
Apgaismojums gaismeklis Philips BGP 202 LED70/740 (stiprināms pie konsules) ar rūpnīcā iestatītu 

pašdimmējošo grafiku DDF2
gab. 2

2 Apgaismojuma balsts, konisks, cinkots (augstums 3m) kompl. 2

3 Konsole L-veida (1m/1m vai analoga) gab. 2

4 Gumijas blīve koniskam balstam 4m gab. 2

5 Betona pamatne koniskam balstam (balsta augstums 4m) gab. 2

6 Automātslēdzis 1B6A gab. 2

7 Spaiļu bloks, tranzītspaile, 4-pol. 1.5-35mm2 gab. 2

8
Ielu apgaismojuma vadības sadalne AVS uz statnes ar aizpildījumu saskaņā ar principiālo shēmu (tajā 

skaitā ar krēslas sensoru, krēslas slēdzi, kontaktoru, taimeru, automātslēdžiem  u.c.)
kompl. 1

9 Kabelis AXPK-4x25 m 101

10 Kabelis NYM-3x1.5 m 10

11 Kabeļu gala apdare 502k033-S (4-35) gab. 6

12 Signāllente "Uzmanību Kabelis" m 86

13 Kabeļu aizsargcaurule d75mm; 450N m 36

14 Kabeļu aizsargcaurule d110mm; 750N m 22

15 Zemējuma komplekts apgaismojuma vadības sadalnei kompl. 1

16 Zemējuma komplekts apgaismojuma balstam kompl. 2

17 Palīgmateriāli kompl. 1

Darbu izmaksas

1 Ielu apgaismojuma balsta ar konsuli izbūve gab. 2

2 Ielu apgaismojuma gaismekļa montāža gab. 2

3 Ielu apgaismojuma vadības sadalnes ar statni montāža (tajā skaitā ēkas betona pamatnes atjaunošana) kompl. 1

4 Automātslēdža montāža balstā gab. 2

5 Kabeļa gala apdares montāža gab. 6

6 Kabeļa 1.5-6 mm2 montāža apgaismojuma balstā m 10

7 Kabeļa 10-35 mm2 montāža apgaismojuma balstā m 6

8 Spaiļu bloka montāža balstā gab. 2

9 Zemējuma komplekta sadalnei montāža gab. 1

10 Atkārtotā zemējuma komplekta balstam montāža gab. 2

11 Kabeļu aizsargcaurules guldīšana tranšejā m 58

12 Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 58

13 Kabeļa guldīšana tranšejā m 28

Materiālu izmaksas

1

Elektroapgādes sadalne, no metāla, stiprināma pie koka sienas, IP66, 1x25A(4p+PE), 1x16A(4p+PE), 

2x220V, 8-vietīga montāžas līste - aizpildījums saskaņā ar principiālo shēmu. Papildus iekļaut materiālus 

sadalnes montāžai pie koka sienas

kompl. 1

2 Elektroapgādes kabelis AXPK-4x25 m 78

3 Zemējuma komplekts elektroapgādes sadalnei kompl. 1

4 Kabeļu gala apdare 502k033-S (4-35) gab. 2

5 Signāllente "Uzmanību Kabelis" m 69

6 Kabeļu aizsargcaurule d75mm; 450N m 20

7 Kabeļu aizsargcaurule d110mm; 750N m 22

8 Palīgmateriāli kompl. 1

Darbu izmaksas

1 Elektroapgādes sadalnes montāža pie koka sienas kompl. 1

2 Kabeļa gala apdares montāža gab. 2

3 Zemējuma komplekta sadalnei montāža gab. 1

4 Kabeļu aizsargcaurules guldīšana tranšejā m 42

5 Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 42

6 Kabeļa guldīšana tranšejā m 27

DARBU APJOMU SARAKSTS - ELT daļai

Būves nosaukums: Apgaismojuma un lietotāja elektroapgādes tīklu izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta nosaukums: „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta adrese:  Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Pasūtijuma numurs: 

Elektroapgādes pieslēgums Leona Paegles iela 6B, Sigulda
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Pozīcija Darba nosaukums Mērvienība Apjoms

1 2 3 4

1 Tranšejas rakšana 0,7m dziļumā 1-2 kabeļa vai aizsargcaurules guldīšanai m 64

2 Tranšejas rakšana 1,0m dziļumā 1-2 kabeļa vai aizsargcaurules guldīšanai m 22

3 Aizsargcaurules iekalšana  un iebetonēšana betona grīdā m 1

4 Teritorijas zaļās zonas atjaunošana (iekļaut nepieciešamo melnzemes un zālāju sēklas apjomu) m2 38

5 Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekts 1

Materiālu izmaksas

1 Kabeļu dalītā aizsargcaurule d125mm; 750N m 49

2 Rezerves kabeļu aizsargcaurule d125mm; 750N m 9

3 Signāllente "Uzmanību Kabelis" m 60

Darbu izmaksas

1 Esošo kabeļu atrakšana ar rokām 1m dziļumā m 49

2 Dalītās aizsargcaurules montaža esošajam kabelim m 49

3 Rezerves kabeļu aizsargcaurule d125mm; 750N montaža m 9

4 Teritorijas zaļās zonas atjaunošana (iekļaut nepieciešamo melnzemes un zālāju sēklas apjomu) m2 4

Izstrādāja: A. Liepiņš

Apvienoto darbu apjoms Leona Paegles iela 6B, Sigulda

AS "Sadales Tīkls", SIA "Lattelecom" un SIA "Fāze" kabeļu aizsardzība

2. Materiālu komplektāciju piedāvājuma izstrādei veikt atbilstoši izstrādātiem skiču plāniem, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

3. Uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

4. Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši piedāvājuma tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, 

saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāja tehnisko pārstāvi un projekta izstrādātāju.

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata skiču plāni un apjomi, jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai veiktu 

būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai un bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza būvdarbu veikšana.
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7. 
PIELIKUMI 



 

 
Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

 
 
 

Projekta saskaņojums 
Rīgā 

 
2019. gada 10.aprīlī 

Pieprasījuma numurs: PN-34398     
 

 
SIA “IB DESIGN” 

reģ. nr. 40103833702 
Tālrunis: 26204257 

 

 

SIA “Tet” saskaņo GP-2 lapu, izstrādāta būvprojektā “PIEBRAUCAMĀ CEĻA 

SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES 

KONTEINERU IZBŪVE, LEONA PAEGLES IELĀ 6B, SIGULDĀ” ietvaros ar papildus 

nosacījumiem: 

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties Rīgā, Kleistu ielā 5, izņemt atļauju un kopā 

ar SIA “Tet” darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu 

joslās. 

2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA “Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu pa 

tālruni 67054400. 

3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem 

darbiem. 

4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehanismiem elektronisko sakaru tīkla 

aizsargjoslā AIZLIEGTI. 

5. Ieverot minimālos horizontālos un vertikālos attalumus.  

6. Pirms seguma uzklāšanas veikt kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi. 

 

 

 
 

  

SIA „Tet”  
Tīkla uzraudzības inženieris          

Aleksandrs Puzirjovs 
  Tel. 67051463 

 
 
Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas 
nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas. 
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv 
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APLIECINĀJUMS 
 
                                         

Apliecinām, ka visi šajā sējumā ietvertie dokumentu atvasinājumi un kopijas ir 

pareizas un atbilst to oriģinālam. 
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