
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un 
blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents,  
montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 
smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 2,9 Skatīt "LKT" sadaļu

Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents
m 2,9

Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn m3 2,6

2

Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uzmavu un 
blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents,  
montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 
smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 165,1 Skatīt "LKT" sadaļu

Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents
m 165,1

Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn m3 155,8

3

Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø250 ar uzmavu un 
blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents,  
montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 
smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 114,0 Skatīt "LKT" sadaļu

Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø250 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents
m 114,0

Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn m3 114,1

4

Lietus ūdens uztvērējaka ar nosēdsadaļu PP ID600 - pašenkurojoša, 
piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā 
ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu 
uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti), piev. Ø200, nosēddaļa 
0,7 m,  izbūve un montāža 

kpl. 9 Skatīt "LKT" sadaļu

Lietus ūdens uztvērējaka ar nosēdsadaļu PP ID600 - pašenkurojoša, 

piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā 

ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu 

uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti), piev. Ø200, nosēddaļa 

0,7 m  

kpl. 9

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0,8

5

Lietus ūdens kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t 
kaļamā ķeta vāku, (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta 
gredzenu), piemēram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents,  izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 12 Skatīt "LKT" sadaļu

Lietus ūdens kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t 

kaļamā ķeta vāku, (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta 

gredzenu), piemēram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents asfalta 

segumā

kpl. 12

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1,1

Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 m3 1,2

6

Lietus ūdens kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t 
kaļamā ķeta vāku, (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta 
gredzenu), piemēram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents,  izbūve un 
montāža zaļajā zonā, t.sk.akas vāka apbetonējums

kpl. 1
Akām K2-13 0,5m 

nosēddaļa

Lietus ūdens kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t 

kaļamā ķeta vāku, (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta 

gredzenu), piemēram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents zaļajā zonā

kpl. 1

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0,1

Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 m3 0,1

Būvdarbu apjomu saraksts
LKT sadaļa Lietus ūdeņu kanalizācija K2

 Lietus ūdeņu kanalizācija K2 
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7

Lietus ūdens kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t 
kaļamā ķeta vāku, (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta 
gredzenu), piemēram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents,  izbūve un 
montāža 

kpl. 1 Skatīt "LKT" sadaļu

Lietus ūdens kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t 

kaļamā ķeta vāku, (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta 

gredzenu), piemēram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents

kpl. 1

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0,1

Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 m3 0,1

8
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves 
dziļuma līdz  1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 2,9 Skatīt "LKT" sadaļu

9
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves 
dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 206,0 Skatīt "LKT" sadaļu

10
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves 
dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 73,1 Skatīt "LKT" sadaļu

11
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 1,0 m līdz 
1,5 m, ja nepieciešams

m 206,0 Skatīt "LKT" sadaļu

12
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 1,5 m līdz 
2,0 m, ja nepieciešams

m 73,1 Skatīt "LKT" sadaļu

13
Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji),  sienas 
nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m

m 73,1 Skatīt "LKT" sadaļu

14
Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz 
Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 687,2 Skatīt "LKT" sadaļu

15
Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m 
virs caurules augšas

m 282,0 Skatīt "LKT" sadaļu

Šķērsojumi:

16 Šķērsojumi ar esošiem kabeļiem vietas 5
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma 

vietās
m 20

17 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. to atšurfēšana) vietas 8
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

18
CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc 
būvdarbu pabeigšanas

m 279

19 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 282,0
20 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 282,0
21 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kpl. 1

22 Izlaides un cauruļvada nostiprināšanas izbūve nogāzē kpl. 2 Skatīt "LKT" sadaļu

Pretvārsts DN200 uz PP Ø200 cauruļvada pirms izlaides grāvī kpl. 2
Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei m3 1,00

Laukakmeņu bruģa klājums m3 1,00
Betons pašteces kanalizācijas izlaides nostiprināšanai m3 1,00

23 Izlaides un cauruļvada nostiprināšanas izbūve nogāzē kpl. 1 Skatīt "LKT" sadaļu

Pretvārsts DN200 uz PP Ø200 cauruļvada pirms izlaides grāvī kpl. 1
Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei m3 0,50

Laukakmeņu bruģa klājums m3 0,50
Betons pašteces kanalizācijas izlaides nostiprināšanai m3 0,50

1

Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, 
smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā 
apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, 
blietējot ik pa 30 cm. 

m3 414,7
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

2 Zāliena atjaunošana m2 55,0
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

3
Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana ieskaitot visus nepieciešamos 
slāņus m2 5,0

Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tīklu zonā

Ūdeņu izlaide grāvī  - 200mm

Ūdeņu izlaide grāvī  - 250mm
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4 Betona bruģa seguma atjaunošana ieskaitot visus nepieciešamos slāņus m2 5,0
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

1
Polimērbetona Multiline Sealin V100S - 10.0 kanāls, 1.0 m, piemēram 
ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža

gb. 48

2
Polimērbetona Multiline Sealin V100S - 10.1 kanāls , 0.5 m, piemēram 
ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža

gb. 1

3
Polimērbetona Multiline Sealin V100S smilšķ,0.5m,H45cm
DN150, piemēram ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža

gb. 1

4
Polimērbetona Multiline Sealin V100S 0.-20. gala noslēgs, piemēram 
ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža

gb. 2

5
Multiline V100 čuguna garenārdu reste, 0.5m, C250, piemēram ACO 
NORDIC SIA vai ekvivalents montāža

gb. 98

6
Multiline Sealin V100S silikons, piemēram ACO NORDIC SIA vai 
ekvivalents montāža

gb. 2

7 Minerālmateriālu maisījuma fr. 20/40 izbūve zem kanāliem m3 8,8

8
Betona pamatnes zem kanālu sistēmas, betons C30/37 XC4+XF3 izbūve 
un montāža m3 8,8

Atbilstoši kanālu 
piegādātāju 
risinājumiem

Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

Lietus ūdens uztveršanas kanāls

Sastādīja:______________________  Ingars Timofejevs

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, 
pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo 
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski 
ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt TS sadaļā.


