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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Siguldas novada domi un SIA DDP noslēgto 

projektēšanas līgumu. Projektēšanas nosacījumi atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un 

tehniskajiem noteikumiem. 

Par pamatu projektēšanai izmantots SIA „Rīgas mērniecības birojs” izstrādātais 

topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 un SIA „Grundbau” izstrādātais inženierģeoloģiskās izpētes 

pārskats. 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem 

dokumentiem: 

 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Normālprofili”; 

- LVS 190 – 5 „Zemes klātne”; 

- LVS 190 – 7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”; 

- LVS 190 – 8 „ Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”; 

- LVS 190 – 10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”; 

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. Daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2. Daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3. Daļa: Tehniskās prasības”; 

- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; 

- LVS 94 ”Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās 

sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi” 

- Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997); 

- Ceļu specifikācijas 2017. 

 



Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas 

novadā 

 

 
 

SIA „DDP” 

E. Smiļģa iela 20A-20, Rīga 

siaddp@inbox.lv, tālr. 26191009 

 

 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 

 

Ielas atrašanās vieta 
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Fotofiksācijas: 

 

 

Trases sākumā pieslēgums ceļam, kas iet uz kapliču. 

 

 

PK 1+80, slikti redzama gājēju pāreja 
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PK 3+30, brauktuves segums kritiskā stāvoklī 

 

 

 

Trases beigas, skats uz Līvkalna ielu 
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3. INŽENIERRISINĀJUMI 

 

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

Nosaukums  Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā 

Brauktuves segums Karstais asfalts, melns betona bruģis, zaļš betona bruģis 

Ietves segums Melns bezfāzu betona bruģis 

Velo ceļa segums Tiek saglabāts esošais velo ceļš 

Drošības joslas segums Dabīgā akmens bruģis 

Ūdens novade 
Slēgta pie Siguldas kapiem un no Pk 3+70 – 4+40, vaļēja 

pārējā ielas posmā 

Apgaismojums Paredzēts ELT sadaļā posmos, kur tas nav izbūvēts 

Braukšanas joslas platums 2.75m 

Velo ceļa platums Tiek saglabāts esošais velo ceļš (3.10m ar ietvi) 

Ietves platums 1.50m – 2.00m 

Ielas garums 624.78m 

Esošā satiksmes intensitāte 

AADTj, pievestā 
460 aut/24h 

Smagā transporta satiksmes 

intensitāte, AADTj, smagie 
2% - 9 aut/24h 

Prognozētā satiksmes 

intensitāte, AADTj, pievestā 
684 aut/24h (ar pieaugumu 2% gadā) 

Prognozēta smagā transporta 

satiksmes intensitāte, AADTj, 

smagie 

27 aut/24h 

Gājēju intensitāte 108 gājēji / 24h 

 

3.2. Ielas plāns 

 

Trases sākums projektēts no stāvlaukuma pie Siguldas kapiem, kur tiek paredzēts sakārtot 

esošo laukumu, izbūvējot organizētas automašīnu stāvvietas un autobusa pieturvietu. Gan 

stāvvieta, gan autobusa apgriešanas laukums / pieturvieta, paredzēti ar betona bruģi, attiecīgi, 

bruaktuvei – melnu, stāvvietām – zaļu. Stāvvietas paredzēts izvietot laukuma vidū, lai tām apkārt 

varētu organizēt autobusu apgriešanos un piestāšanu. Tālāk ielas trase virzīta pa esošo ielas trasi, 
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vietās, kur tas nepieciešams, to iztaisnojot. Posmos, kur brauktuve iet gar jau izbūvētā gājēju-

velo ceļa malu (augsto apmali), brauktuves malas līniju jāprecizē izbūves laikā, ievērojot 

noteikto brauktuves platumu – 5.50m. Jaunizbūvējamā asfalta augstuma atzīme pret esošās 

apmales augšu paredzēta +8..12cm robežās. PK 4+10 – 4+70 paredzēts, ka gājēji izmantos esošo 

ietvi ielas labajā pusē, tādēļ jauna ietve nav plānota. No PK 3+70 – 4+10 un PK 4+70 līdz trases 

beigām paredzēta ietves izbūve brauktuves labajā pusē, lai nodrošinātu drošu gājēju kustību no 

Līvkalna ielas līdz esošajai gājēju infrastruktūrai. PK 5+60 – 6+10 labajā pusē paredzēta 

stāvvietas izbūve policijas un tās apmeklētāju transportam. 

Saglabātas visas nobrauktuves uz īpašumiem un krustojumi ar ielām. 

Ietvei paredzēts melns betona bruģis, velo ceļam – sarkanas betona plāksnes. 

 

3.3. Vertikālais plāns 

 

Trase projektēta gan nelielā uzbērumā, gan ierakumā, lai nodrošinātu ūdens novadi no ielas 

un ietves. Pamatā paredzēts vienpusējs šķērskirtums. Laukumā pie Siguldas kapiem un PK 3+80 

– 4+80 paredzēta slēgta lietus ūdens kanalizācija. Visi pandusi izbūvējami augstuma starpību 

izlīdzinot vismaz 2m garumā ar divām apmalēm 100.22/30.15 un 100.30.15. galus attiecīgi 

piezāģējot, lai veidotos plūdena līnija, skatīt TS 2-2. Ja būvuzņēmējam pēc izbūves tehnoloģijas 

ērtāk ir izbūvēt visus pandusu tikai ar apmalēm 100.30.15., ir atļauts tos izbūvēt tādā veidā. 

 

3.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 

 

Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījumu un 

karsto asfaltu. Uz minerālmateriālu maisījuma virsmas jāsasniedz nestspēja vismaz 150MPa. 

Salaiduma vietās pie esošā asfaltbetona seguma paredzēta salaiduma posma izbūve no karstā 

asfalta AC 11 surf 1.00m platumā. Ietvei paredzēts uzstādīt bezfāzu betona bruģi PRIZMA 6 

melnā krāsā, stāvvietām zaļš betona bruģis PRIZMA ar 2mm fāzi, brauktuvei pie kapiem melns 

betona bruģis DEKOR FIELD ar 2mm fāzi, ieklāts “skujiņā”. 

 

Ietves ceļa segas konstrukcija: 

 Betona bruģis, ar 2mm fāzi, h=6cm; 

 Granīta izsijas 2/8, h(vid)=3cm, h(max)=5cm, h(min)=1cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase, N III, h=20cm; 

 Salizturīgā kārta (Kf > 1 m/dnn), h(vid)=30cm; 
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 Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 35MPa). 

 

Brauktuves segas konstrukcija: 

 Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4cm; 

 Karstais asfalts AC 22 base, S IV, h=6cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase, N III, h=15cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h=15cm; 

 Salizturīgā kārta (Kf > 1 m/dnn), h=45cm; 

 Hidrotehiskais ģeotekstils, velts, neausts. 12/12kN. Ģeotekstilam jābūt 

filtrējošam tikai vienā virzienā – uz leju, lai nepieļautu kapilārā ūdens pacelšanos; 

 Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 35MPa). 

 

Stāvlaukuma, apgriešanās laukuma segas konstrukcija: 

 Betona bruģis, ar 2mm fāzi, h=8cm; 

 Granīta izsijas 2/8, h(vid)=3cm, h(max)=5cm, h(min)=1cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase, N III, h=15cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h=15cm; 

 Salizturīgā kārta (Kf > 1 m/dnn), h=45cm; 

 Hidrotehiskais ģeotekstils, velts, neausts. 12/12kN. Ģeotekstilam jābūt 

filtrējošam tikai vienā virzienā – uz leju, lai nepieļautu kapilārā ūdens pacelšanos; 

 Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 35MPa). 

 

Seguma griezumus skatīt TS – 2 rasējumu lapās. 

 

3.5. Komunikācijas 

 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: ūdensvads, gāzes vads, Lattelecom 

sakaru kanalizācija, elektroapgādes kabeļi. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 
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Visām gāzes kapēm paredzēta līmeņošana, paceļot tās tādā augstumā, lai tās atrastos vienā 

augstumā ar izbūvēto segumu. Gāzes kapju līmeņošanas vietas skatīt TS – 1 lapās, apjomus – 

darbu daudzumu sarakstā. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu notiks, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku 

vākiem iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka apmali izcērtot 

no ieklātā ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja teleskopiskā caurule 

neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie 

kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to 

varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk 

atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas 

laikā teleskopiskās akas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu paspiež 

zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cauruli nospiež uz leju un iepresē vienā 

līmenī ar asfalta virsmu.  

Grunts blīvēšana ap plastmasas aku teleskopiem jāveic 20 cm biezās kārtās. Blīvēšanas 

laikā pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei.  

Ūdensvada aizbīdņu atšurfēšanas laikā izsaukt atbildīgo darbinieku, lai precizētu aizbīdņu 

un aku vāku skaitu. 

Visām kanalizācijas un ūdensvada akām pirms darbu uzsākšanas veikt apsekošanu, un 

aizpildīt apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskatāmiem foto materiāliem. Būvdarbu laikā 

radušies bojājumi jāfiksē defektu aktā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas no inženierkomunikāciju pārstāvjiem. 

Paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojuma līniju, skatīt ELT sadaļā. 

Paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas, ūdens un kanalizācijas tīklus, skatīt UKT 

sadaļā. 
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3.6. Lietus ūdens novadīšana. 

 

Paredzēta slēgta lietus ūdens kanalizācija stāvlaukumā pie kapiem un PK 3+80 – 4+80, 

vaļējas lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve pārējā ielas trasē, novadot lietus ūdeni uz 

pieguļošo zaļo zonu, kur tas tiks infiltrēts zemē. 

 

3.7. Satiksmes organizēšana 

 

Projektā paredzēta ceļa zīmju uzstādīšana un ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. 

Jāuzstāda pirmās izmēru grupas, pirmās atstarošanas klases zīmes, būvprojektā norādītajās vietās 

ceļa zīmes jāuzstāda uz konsolveida balstiem, labākas redzamības nodrošināšanai. Esošās gājēju 

pārejas zīmes pirms Siguldas kapiem tiek paredzēts demontēt un gājēju pāreju likvidēt atbilstoši 

CSDD audita sniegtajām rekomendācijām. Visā ielā paredzēts ierobežot atļauto ātrumu līdz 30 

km/h, jo iela ir šaura, kā arī tā atrodas diezgan blīvas apbūves zonā un atsevišķos gadījumos, 

piemēram, kapu svētkos, iespējama liela auto plūsma. 

 

3.8. Infrastruktūras nodrošinājuma izvērtējums 

 

Esošajā un plānotajā situācijā Miera iela nodrošina tikai piekļuves funkciju privātajam 

sektoram un Siguldas kapiem. Nekādas papildus funkcijas vai to maiņas ielai nav paredzētas, 

paredzēts papildināt tikai gājēju pārvietošanās iespējas. 

 

4. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem atzīme būvatļaujā par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās 

organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju 

tehnisko noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2017”. 
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5. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2017” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. 

Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba 

vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt 

saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

                 

    Sastādīja:  D. Dāle 


