2. Pielikums

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

I Projektésanas visparéjie nosacijumi

Projekta dokumentacijas —
(turpmak teksta -Buivprojekts)
nosaukums

Miera ielas parbiive

Objekta adrese No Livkalna ielas Iidz Siguldas
kapiem.

Kadastra numurs 80150020810
80150020501 (stavlaukums
kaputeritorija)

Pasiititajs

Siguldas novada Dome
Registracijas Nr. 90000048152
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

Pasiititaja parstavis (Projekta
vaditajs)

Projekta vaditajs no Pasttitaja puses:
Teritorijas attistibas parvaldes IpaSumu un
vides parvaldibas nodalas bivinZenieris Valts
Vilks, talr. + 371 28 345 977

Projektétajs

(tiek noteikts iepirkuma procediira)

Projektétaja parstavis (Projekta
vaditajs)

Biives grupa

II

(IH Ja ir vai paredzams tilts ar laidumu >2m,
caurteka ar ailas platumu >2m, tunelis)

Biaivniecibas veids

Ekspluatacija esosas ielas parbive.

Baivniecibas ieceres dokumentu
izstradasana

IZPILDITAIS veic bavniecibas iecerei
nepiecieSamas dokumentacijas izstradi. Atbilstosi
planotajai bdvniecibas iecerei un paredzétajam
blvniecibas veidam aizpilda bivniecibas ieceres
dokumentaciju, tai pievienojot sarakstu ar
treSajam personam un institlcijam no kuram
jasanem saskanojumi vai atlaujas, normativajos
aktos noteiktajos gadijumos (MK 633., 65.3.p)

un iesniedz to bavvalde.

Projektésanas dokumentu
izstrades stadijas

1)Pirmsprojektésanas stadija,
starpzinojums, talak, saskana ar izvéléto
blvniecibas ieceres dokumentaciju.
ProjektéSanas uzdevums precizéjams (ja
nepiecieS$ams) péc projekta skicu un
starpzinojuma saskanoSanas ar pasatitaju.
Precizétais Projektésanas uzdevums,
parakstits no IZPILDITAJA un PASUTITAJA




puses kalpo ka Liguma pielikums Nr. 2. gala
variants.

2) Projektésanas stadija

3) Buavdarbu iepirkuma stadija

4) Buavdarbu uzraudzibas stadija

Starpzinojums

Starpzinojuma izstrades laika ielas parbaves
konceptualo risinajumu skici, materialus,
labiekarto3anas  elementus  IZPILDITAIS
saskano ar Siguldas novada Domes Ipasumu,
blvniectlbas un investiciju  parvaldes
blvinZenieri, darznieci, telpiskas attistibas
planotaju un novada galveno arhitekti.
IZPILDITAJAM jasagatavo un jaiesniedz
Pasdtitajam izskatiSanai starpzinojums ar
atskaiti  par inZeniergeotehniskas  un
inZeniertopografiskas izpétes datiem;
tehniski ekonomiska salidzinajuma
kopsavilkums; tehnisko risinajumu apraksts
izvélétajam variantam un prognozéjamais
blvniecibu izmaksu aprékins.

Informacijas apmaina

Janodrosina publiska tikSanas ar
iedzivotajiem, komunikaciju valditajiem un
iestadem, kuras atrodas projektéjama zona
vai blakus tai.

Buvprojekta izstrades termins

80 darba dienas, skaitot no liguma spéeka
stasanas dienas.

Bavprojektu
prasibas

izstrades

pamata

IZPILDITAJAM Bivprojekts jaizstrada saskana
ar Blvniecibas likumu un Ministru kabineta
noteikumu Nr.500“Visparigie bavnoteikumi”,
Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas,
gazes un citu, atseviski neklasificétu,
inZenierblvju  bdvnoteikumi” , Nr.240
"Visparigie teritorijas planosanas,
izmantoS$anas un apbives noteikumi”, Nr.633
“Autocelu un ielu biavnoteikumi”, Nr.281
“Augstas detalizacijas topografiskas
informacijas un tas centralas datubazes
noteikumi”; un Nr.1019 “Zemes kadastralas
uzmeérisanas noteikumi”.

Blvprojekta izstrade tiek veikta ievérojot:
Siguldas novada domes Saisto$o noteikumus;
Valsts Zemes dienesta instrukcijas; Celu
specifikacijas 2017; LVS 190-3 ,Vienlimena
celu mezgli”; speka esoSos LBN, LVS un citu
saistoSo normativo aktu prasibas tada
apjoma, kas lauj projektétajam uznemties
atbildibu par projekta risinajumu pamatotibu
un atbilsttbu bavnoteikumiem, standartiem
un specifikacijam.




Projekta ietveramie risinajumi

1. Saglabat esoSo cela trases novietojumu
sarkano liniju robezas.

2. NepiecieSamibas gadijuma veikt cela
garenprofila laboSanu, ta projektésana
ievérot iespéju ekonomiski parvietot grunts
apjomu.

3. Nepieciesamajas vietas veidojamas virazas
un brauktuves paplasinajumi, gajéju ietves un
velocelina izblve.

4. Projektét cela segu atbilstosi geotehniskas
izpétes rezultatiem. Veikt cela segas
apréekinu.

5. Projektésanas laika  jaievéro LR
normativajos aktos maksimali atlautos
transportlidzekl]a  gabaritus un  masu.
Janodrosina cela konstrukcijas nestspéja un
izturiba, virszemes Uudens uztverSsana un
aizvadisana no cela klatnes un sangravjiem.
6. Udens atvades nodrosinasanai projektét
gravjus, paredzét esoSo gravju tirisanu.
Nodrosinat Gdens atvadi no gravjiem. Vietas,
kur nav iespéjama valéja lietus Udens atvade
uz novadgravjiem, projektét slégto lietus
Udens kanalizacijas sistemu, tapat izskatit
iespéju pieslégties esoSajai melioracijas
sistémai, pamatojot ar hidraulisko aprékinu.
7. Saglabat nobrauktuves uz viensétam vai
majam; paredzét nobrauktuves uz
piegulosajiem nekustamajiem Tpasumiem (ja
projekta risinajums paredz jaunu gravju
izblvi), to atrasanas vietas saskanojot ar
Tpasnieku un pasititaju.  Saskanojuma
protokoli pievienojumi projekta
dokumentacijai. Nobrauktuvju izbGvi
paredzét minimums lidz radiusa beigam, (10-
15m garuma no brauktuves malas),
minimalie  noapalojuma  radiusi 8 m,
nobrauktuves platums 6 m. NepiecieSamibas
gadijuma zem nobrauktuvém paredzét
caurtekas.

8. Paredzét visas nepiecieSamas cela zimes.
Bistamas vietas, pieméram, blakus celam
esosas Udenstilpnes, kraujas, paredzét
signalstabinu uzstadisanu, ja nepiecieSams,
uzstadit barjeras. Cela zimju uzstadiSana
atbilstosi LVS 77-1,2,3.

9. Respektét esosas melioracijas sistémas.
InZeniertiklu  SkérsoSana, parbdve vai
parvietoSana atbilstosi sanemtajiem
tehniskajiem noteikumiem no atbildigajam
institGcijam. Paredzét bdvniecibas laika




skartas teritorijas sakartoSanu
(apzalumosanu) péc bavdarbu beigam.

10. Projekta risinajumiem jabut ekonomiski
pamatotiem, vienlaicigi janodrosina atbilstibu
LR spéka esoSajiem normativiem un
noteikumiem.

11. Izstradat darbu organizésanas projektu
atbilstoSi MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633
»Autocelu un ielu blvnoteikumi”, ieklaujot
taja bivdarbu kalendaro planu.

12. lzstradat  satiksmes  organizacijas
risinajumus bdvdarbu laika, tai skaita ar
apbraucamajiem celiem saistitos jautajumi
(to uzturésana).

13. Sastadit objekta izmaksu aprékinu (tami),
ietverot izmaksas, kas saistitas ar satiksmes
organizaciju bdvdarbu laika un apbraucamo
celu uzturésanu. PasOtitajam  iesniegt
parskatu par iespéjamajam materialu ieguves
vietam, karjeriem un orientéjosSajam
izmaksam.

14. Ja tiek skarti blakus esosie Tpasumi, ar
Tpasnieku saskanotie protokoli pievienojami
projekta dokumentacijai.

Saskanojumi

IZPILDITAJS nodrosina saskanojumus ar
nekustama Tpasuma ipasnieku, ja blvniecibas
ierosinatajs nav  nekustama Tpasuma
TpasSnieks, un tresajam personam ka ari
normativajos aktos noteiktajos gadijumos
citus dokumentus vai citu personu atjaujas vai
saskanojumus. Bivprojekta saskanosSana ir
javeic ar visiem ieinteresetiem
inZenierkomunikaciju Tpasniekiem, €ku un
zemes T1pasniekiem, ar visiem tehnisko
noteikumu izsniedz€jiem, Siguldas novada
galveno darzkopibas specialisti, Siguldas
pilsétas galveno arhitekti un Siguldas pilsétas
Blvvaldes vaditaju. Gadijuma, ja nav
nodrosinati visi nepiecieSamie saskanojumi,
janodrosina alternativa projekta priekslikuma
izstrade.

Inzeniertikli

IZPILDITAJS izvérté apak3zemju vai gaisvadu
komunikaciju parvietoSanu nepiecieSamibu,
lai varéetu realizet Bavprojekta ieceri.

Biivprojekta eksemplari

Bivprojekts jaiesniedz PASUTITAJAM 5
eksemplaros (+ digitala veida péc bivprojekta
akceptésanas blvvaldé. Séjums ,,Ekonomiska
dala”—(blOvdarbu apjomi un blvdarbu
izmaksu aprékins) -Excel formata, raséjumi
DWG formata, paréjie Word formata).




II Pirmsprojektésanas stadija

Darbu
nosaukums

Darbu apraksts

Veic
Projekt
étajs

Veic
Pasuti
tajs

Pie
zimes

Buvprojekta
platforma

NodroSina augstas detalizacijas

uzmérijumu veikSanu (ieskaitot apak$zemes
komunikacijas)  saskanoSanu un  planu
izgatavoSanas darbus méroga 1:500. uz kuras
platformas tiek izstradats Bulvprojekts.
Topografija japiesaista art pie maju fasadem un
citiem nozimigiem objektiem, kas atrodas ielu
malas un neatrodas ielu saraksta noraditaja
zemes vieniba. Visiem plana attélotajiem
apziméjumiem jabat noraditiem
nosaukumiem.

InZeniertopografiska plana izgatavotajs
iesniedz PASUTITAJAM inZeniertopografiska
plana 4 (Cetras) krasainas izdrukas ar
saskanojumiem un saskanota plana digitalo
versiju CD diska (*dwg un *dgn formata) un ka
ari nosita PASUTITAJAM uz elektroniska
pasta adresi valts.vilks@sigulda.lv

+

Kustibas
intensitate

Pirms bivniecibas ieceres iesnieguma izvéles,
javeic transporta lidzeklu un gajéju kustibas
diennakts intensitates skaitiSana, lai varéetu
pilnvértigi veikt Blvprojekta izstradi, atbilstosi
LVS prasibam.

Tehniska
apsekosana

Javeic toposa bavprojekta robezas esos$as
situacijas apsekoSana daba ar fotofiksacijam,
sastadot objekta tehniskas apsekosanas aktu.

Tehniskie
noteikumi

NodroSina tehnisko noteikumu pieprasiSanu
un sanemsanu no komunikaciju valditajiem, ja
projektéjamais objekts atrodas komunikaciju
aizsargjoslas, Skérso tas, vai javeic
komunikaciju parbave vai jaudu palielinasana.
Komunikaciju valditaji: Udensapgade un
kanalizacija_ (SIA ,SALTAVOTS”), Gazes
apgade _ (AS ,LATVIJAS GAZE”), Sakaru tikli _
(SIA ,,LATTELECOM”; “LVRTC”), lelas un celi _
(VAS , LATVIJAS VALSTS CELI”), Lietus adens
kanalizacija _(SND Teritorijas  attistibas
parvalde), Elektroapgade _ (SIA ,SADALES
TIKLS”), lelu apgaismojums (SIA “FAZE
SIGULDA)”, Siltumapgade (SIA “WESEMANN -
SIGULDA”) un citam iestadéem, kuras ir

No galvenajiem
komunikaciju
valditajiem TN ir
pieprasiti, ja
nepiecieSami vél
TN no citiem
komunikaciju
valditajiem  vai
iestadem, tie
japieprasa
projektétajam,
informéjot par to
Pasutitaju.




iesaistitas  projektu izstrade, wvai kuru
komunikacijas atrodas projektéjama teritorija.

InZeniergeologi
ska izpéte

InZenierizpétes un geologiskos darbus veic
IZPILDITAJS ar atskaiti, atbilstosi Latvijas
bdvnormativam LBN 005-99 “InZenierizpétes
noteikumi blvnieciba”.

Projektétajam javeic geologiskas izpétes darbi
tada apjoma, kas lauj projektétajam uznemties
atbildibu par projekta risinajumu pamatotibu
un  atbilsttbou  projektéSanas  normam,
standartiem un  Autocelu specifikaciju
jaunakajai versijai. Eso$as segas brauktuves
materialu laboratorisko izpéti, testéjamos
parametrus un to apjomu izvélas projektétajs.
Izpétes gaita ieglto paraugu testésana jalieto
celu specifikacijas noteiktas testésanas
metodes. Izpildttajs ir atbildigs par urbumu
aizpildiSanu, aizstajot paraugiem nonemtos
materialus ar [idzvértigiem un nodrosinot
katras konstruktivas kartas sablivéSanu uzreiz
péc izpétes darbu pabeigsanas. Paraugu
nemsanas vietas izvélas ta, lai iegltu péc
iespéjas  pilnigaku  segas  konstrukcijas
raksturojumu.

Urbums javeic vietas, kur vizuali konstatéts
lielakas esosas klatnes deformacijas, iesédumi,
un citi defekti. Minimalais parbaudém
nepiecieSamo urbumu skaits - vidéji 1 urbums
ik pa 500-600m.

Geotehniskas izpétes rezultatus pievienot
blvprojektam, garenprofila attélot urbumu
griezumus.

Risinajumu  par
inZeniergeologisk
o izpétes darbu
nepiecieSamibu
pienem
projektétajs.

Prieksizpéte Konsultacijas ar valsts, pasvaldibu instittcijam,
infrastruktiras uzturétajiem, pakalpojuma
sniedz€&jiem un piegadatajiem. Infrastruktlras
nodrosinajuma izvértéjums

Projekta Blvprojekta programmas sastadisana,

programmas priekslikumi par realizacijas posmiem

sastadiSana

Informacijas Pirms Blvprojekta izstrades uzsakSanas un péc

apmaina starpzinojumu, kas saskanots ar pasatitaju,

janodroSina  publiska tiksanas (ieprieks
apzinojot) ar iedzivotajiem, komunikaciju
valditajiem un iestadéem, kuras atrodas
projektéjama zona vai blakus tai. Siguldas
novada Dome tikSanas telpas nodrosina bez
maksas. Sapulces protokoléSanu janodrosina
IZPILDITAJAM, kas talak nododams Siguldas
novada domes sabiedrisko attiecibu nodalai,
publicé$anai Siguldas novada majas lapa.




Inzeniertiklu
parbiives
izveértésana

IZPILDITAJS izvérté apak$zemju vai gaisvadu
komunikaciju parvieto$anu nepiecieSamibu, lai
varétu realizét Blvprojekta ieceri. (Ja
PASUTITAJS to nav paredzéjis veikt ).

Starpzinojums

IZPILDITAJAM  jasagatavo un jaiesniedz
Pastitajam izskatiSanai starpzinojums ar
atskaiti  par  inZeniergeotehniskas  un
inZeniertopografiskas izpétes datiem.
Japiedava principiali risinajumi un tehniski
ekonomiska salidzindjuma  kopsavilkums;
tehnisko risinajumu apraksts izvélétajam
variantam un prognozéjamais blvniecibu
izmaksu aprékins.

Projektésanas uzdevums precizéjams, (ja
nepiecie$ams) parakstits no IZPILDITAJA un
PASUTITAJA puses, kas kalpo ki Liguma
pielikums Nr. 2. gala variants.

II1 ProjektéSanas stadija.

Darbu
nosaukums

Darbu apraksts

Veic
Projekt
etajs

Veic
Pasuti
tajs

Pie
zimes

Projekta
dokumentacija

lesniedzama saskana ar PASUTITAJA korigéto
darba uzdevuma prasibam, kura atbilst LVS
prasibam, saskanota ar PASUTITAJU un
akceptéta blvvaldée

+

Buvtafeles
makets

Atkariba no paredzamajiem finanséjuma
avotiem, kas paredzéts objektam, izstradat
blvtafeles maketu, atbilstosi MK noteikumu
prasibam.

Buvprojekts

Blvprojekta, obligati jabat: Tabulai ar objekta
galveno  tehnisko  parametru  raditaju
apkopojumiem; Generalplanam; Vertikalajam
planam, Garenprofilam, Griezumiem;
Satiksmes organizacijai, to aprikojumam;
InZeniertiklu sadalam.

Skaidrojosais
apraksts

IZPILDITAJS sagatavo skaidrojodu aprakstu,
kura noradita informacija par planoto
blvniecibu, bdvdarbu organizaciju, planoto
blvniecibas laiku, tai skaita par bavdarbu
veikSsanas panémieniem un tehnologijam,
pielietotajiem materialiem, noradot
blvizstradajumu, ja nepiecieSams, pievieno arl
apréekinus.




Satiksmes

Izstradat satiksmes organizacijas shémas, ar

R oy o B . +
organizacija nepiecieSamo aprikojumu bivdarbu laika pa
blvdarbu etapiem.
Objekta Ielas garums (m) .
galvenie Brauktuves platums (m) T
tehniskie Brauktuves seguma veids/ (m2)
S Ietvju garums (m)
raditaji Ietvju platums (m)
Ietvju seguma veids (m2)
Velocelina tips(atdalits, apvienots), garums (m)
Velocelina seguma veids/ m2
Nobrauktuvju skaits (gb)
Nobrauktuvju platiba (m2)
Apgaismojums (gaismeklu sk)
Apgaismojuma kabela garums (m)
Lietus Gidens kanalizacijas risinajums (slégta, atklata tipa)
Lietus Gidens kolektora garums (m)
Lietus Gidens uztvergju skaits (gb)
Parbiivetie argjie inZeniertikli, to galvenie parametr
Atjaunojamo zalaju platiba (m2)
Biivniecibas darbu kopgjas kontroltames izmaksas EFUR
Biivniecibai nepiecieSamais laiks (darba dienas)
Atlaujas un NodroSina  Blvprojekta izstradei  visus
saskanojumi nepiecieSamos saskanojumus
Celu drosibas Jasanem buvprojekta Celu drosSibas audita
audits atzinums (3. stadija - detalizéta).
Biivniecibas Jaizstrada  bavdarbu  darbu  daudzumu
darbu koptame par visiem darbu veidiem, kas sadaliti
daudzumu par Blvprojekta izstradatajam sadalam.
kopsavilkums
Biivniecibas Jaizstrada  bavdarbu  darbu  daudzumu
_ - R . o +
kontroltame koptame un tame par visiem darbu veidiem ar
vientbu cenam. Janorada ari darba veikSanas
ilgums, planojot, ka darbi tiks veikti 8st darba
dienas.
InZeniertiklu NepiecieSamos inZzeniertiklu parbives + Ja nepieciesams,
parbiives projektus, kas saskanota ar komunikaciju §1  piedavajuma
projekti valdttaju javeic: ietvaros javeic

Uznéméjam

Bivprojekta gala risinajumu izstradat atbilstoSi projekt€Sanas uzdevumam un
Pasutitaja apstiprinatajam starpzinojumam. Pgc starpzinojuma apstiprinasanas
Izpilditajs velreiz parbauda projekta risinajumu atbilstibu paSreiz€jai situacijai daba
un nepiecieSamibas gadijuma veic attiecigas korekcijas starpzinojuma piedavatajos

risinajumos.

Izstradajot buvprojektu celiem vai ielam, tas jaizstrada ar augstumu atzimeém,
piesaistém un celu pagriezienu radiusiem, pieslégumiem esoSajiem celiem u.t.t.

Izstradajot ielas brauktuves parbuves buvprojektu jaieverte vides pieejamibas
prasibas, janodro$ina tidens novadiSana no cela klatnes, javeic krustojumu geometrijas
un satiksmes droSibu uzlabojumi, garenprofila risinajuma jaieklauj cela segas
ies€dumu un nelidzenumu izlidzinasana, izv€loties cela segas konstrukcijas variantus,




javeic to tehniski-ekonomiskais salidzinajums 20 gadu segas kalpoSanas ciklam,
analizeéjot ne mazak, ka divas péc nestsp€jas Iidzvertigas segas konstrukcijas un
1zvertejot iespeju pielietot atkartoti izmantojamos materialus. Veicot segas variantu
analizi, IZPILDITAJAM ir jadod argumentéti ieteikumi segas konstrukcijas
galigajam variantam, celu mezglu uzlabojumus jaizstradat atbilsto$i LVS 190-3:2012
,,vienlimena celu mezgli”, cela parredzamibas uzlaboSanai, japaredz likvidet cela
nodalijuma joslas apaugumu (tai skaita-kokus un kriimus).

Ja cela klatne vai tas tiesa tuvuma ir paredze€ts bez izmanam saglabat esosas
konstrukcijas vai objektus (piemeéram: Zogus, vartus, €kas vai to pamatus, kokus,
sakaru un elektribas kabelu un gaisvadu linijas), $adu vietu precizai raksturoSanai
(attalumi, augstuma atzimes) ir japievieno attiecigo Skérsprofilu risinajumi. Paredzot
buvdarbus arpus zemes nodalfjuma joslas var tikai pamatotas nepiecieSamibas
gadijuma, kas ir apstiprinatas starpzinojuma izskatiSanas laika.

IpaSas prasibas :

Satiksmes organizacijai buvdarbu izpildes laika dot tehniski ekonomisko
salidzinajumu variantiem satiksmi novirzot pa apbraucamiem celiem vai nodroSinot
satiksmi objekta pa vienu vai vairakam joslam. Gadijuma ja satiksme tiek novirzita uz
apbraucamiem celiem, paredz€t apbraucama cela seguma pastiprinaSanu un
uzturéSanas izmaksas.

- ProjektéSanu, izbuvi, parbaudes un pienemSanu ekspluatacija veikt atbilstosi
1zbiives instrukcijam un pastavosajiem biivnormativiem,

- Veicot projektéSanas un izbiives darbus, ievérot LBN, Aizsargjoslu likumu, cela
zimju uzstadiSana atbilstoSi standarta LVS-77 ,,Cela zimes” prasibam. DroSibas
barjeru uzstadiSana atbilstoSi standarta LVS -94 ,Celu norobeZzojosas sist€émas.
Transportlidzeklus norobeZojoSas sistémas. DroSibas barjeras. LietoSanas noteikumi”
prasibam.

- Veicot rakSanas darbus zalaja zona, paredzet augsnes virskartas rekultivaciju.
Projekta saskanoSana ar visiem ieintereseétiem inZenierkomunikaciju ipaSniekiem, eku
un zemes 1pasniekiem, ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzgjiem, Siguldas novada
galveno darzkopibas specialisti, Siguldas pilsétas galveno arhitekti un Siguldas
pilsétas Buvvaldes vaditaju.

IV Biuvdarbu iepirkums

Darbu Darbu apraksts Veic | Veic | Pie
nosaukums F_’r?.Jekt P_a.sutl zZimes
étajs tajs
Buvniecibas Blvniecibas iepirkuma dokumentaciju + + Parbauda vai
iepirkums sagatavo3ana izsludinataja
iepirkuma ir
pievienota  visa
Projekta

dokumentacija.




Jautajumi AtbilZu sagatavosana vienas darba dienas laika + + Katrs savas
uz pretendentu iesniegtajiem jautajumiem kompetences
ietvaros
Izmainas BUvprojekta izmainu, papildinajumu
sagatavosana
Biivniecibas Lidzdaliba  Bavniecibas liguma projekta +
ligums izmainu un papildinajumu sagatavosana.
V Bivdarbu uzraudziba
Darbu Darbu apraksts Veic | Veic | Pie
nosaukums Projekt | Pasiti | zimes
etajs tajs
Autoruzraudzi | Piedalities buvsapulcés, risinat tehniskos +
ba jautajumus, kas radusies buvniecibas laika.
Veikt nepiecieSamos ierakstus
autoruzraudzibas Zurnala. Skatit BUvprojekta
izstrades llguma nosacijumus.
VI Biivprojekta pecuzraudziba
Darbu Darbu apraksts Veic | Veic | Pie
nosaukums Projekt | Pasatl | zimes
étajs tajs
Biavdarbu Veikt nepiecieSamo dokumentu sagatavosanu +
pienemsana un noformésanu, kas saistita ar objekta
nodoSanu ekspluatacija.
Objekta Objekta periodiska apsekosana garantijas +
apsekosana laika. Zinojumi par konstatétajiem defektiem

un trikumiem un to novérsanas pasakumiem.




VII PASUTITAJA prasibas:

Projektesanas merkis

Projektét cela posma parbuvi, atrisinot Gdens
atvadi no cela klatnes un nodrosSinot segas
ilgizturibu un kalpoSanas laiku vismaz 20
gadus. Obligata objekta apsekosana kopa ar
Pasutitaja parstavi, precizéjot Pasutitaja
prasibas blvprojekta izstradei.

Esosas ielas parbiive

Orientejosais kopgarums 650 m

Veca cela sega

Risinajumu pienem projektétajs.

Lietus tidens novadiSanas sistéma

nodrosinat Gdens novadiSanu ar

Atklatu Gdens novadiSanas sistému.

Ja nav iespéjams izveidot atklatu lietus Gdens
novadiSanas sistému, javeido slégta tipa
lietus Gdens novadiSanas sistéma.

Apgaismojums

lzveidot ielas apgaismojumu: vizualo
gaismek|u izvietojumu izskatu, parametrus
starpzinojumu stadija saskanot ar pasutitaju
un SIA “Faze Sigulda”.

Autotransporta kustiba

Divvirzienu

Brauksanas atrums

- 50 (km/h).

Brauktuves segas aprekina slodze

—11,5 t ass slodzei.

Brauktuves platums

Rekomendéjamais brauktuves platums 7m

Brauktuves seguma tips

Asfaltbetons vai Brugis ar mini fazi (atkariba
no projektétaja piedavatajiem risinajumiem
un aprékiniem)

No jauna buvéjamas gajéju
ietves

Posma no Livkalna ielas lidz Krauklalas ielai
Seguma tips Brugis - vizualo izskatu,
tehniskos parametrus starpzinojumu stadija
saskanot ar pasutitaju!

Esosas gajéju ietves

levértét izbGvéta apvienota gajéju -
velocelina novietojumu, projektéjot
brauktuves parblvi, paredzét to saglabat un
pieslégt esosaja limenr.

v

Velocelins

S

Gajeju parejas

Japrojekté gajéju parejas, atbilstosi LVS 190
—10. prasibam, izvértéjot esoso situaciju.

Satiksmes organizacijas prasibas

Paredzét cela zimes, norades un
horizontalos apziméjumus.

cela

Autobusu pieturvietas

Rekonstruét esoSo autobusu pieturvietu
stavlaukuma pie kapsétas, paredzot
piestasanas platformu un nojumi ar solinu,




ievérojot vides pieejamibas prasibas,
atbilstosi LVS 190 — 8.

Gaisvada Iinijas

Atstat vai likvidéet,
projektétajs.

risinajumu  pienem

Skiroto atkritumu novietnes

Paredzet skiroto atkritumu pazemes/( vai
citu) konteineru vietu izblvi pasvaldibas
zemes gabalos blakus ielai, ta lai batu erti
lietojami iedzivotajiem un apkalpojami no
atkritumu apsaimniekotaju puses.

Maksligas buves

apsekot visas celam piekritosas maksligas
blves, eso$as caurtekas, nepiecieSamibas
gadijuma paredzét to parblvi, remontu un
tiriSanu, ka arT paredzét esoso gravju sistémas
tirisanu.

Rezerves kanalizacija

Izanalizét vai perspektiva ir nepiecieSama
sakaru tiklu rezerves aizsargcaurulu izblve

VIII Ipasas Komunikaciju valditaja prasibas:

(akcent@t tikai Tpasas prasibas, vai risinajums, situacijas, kuram japievers uzmaniba,

nedublgjot tehnisko noteikumos i1zvirzitas prasibas)

Organizacija/ komunikaciju veids

Ipasas prasibas vai pretenzijas
pret Pasutitaja izvirzitajam
prasibam.

SIA “SALTAVOTS”
Dzeramais udens

SIA “SALTAVOTS”
Pilnsistemas kanalizacija

AS “SADALES TIKLS”
Elektriskie tikli

AS “LATVIJAS GAZE”
Gazes vadi

SIA “LTTELECOM”
Sakaru tikli

SIA “WESEMANN -SIGULDA”




IX Ipasas SND, struktiirvienibu, nozimigako uznémumu izvirzitas prasibas:

Organizacija Ipasas prasibas vai pretenzijas
pret Pasiutitaja izvirzitajam
prasibam.

SND Biivniecibas kontroles
nodalas vaditaja

SND Telpiskas attistibas planotaja
SND Galvena arhitekte

SND Teritorijas planotajs Projekta ietvaros izvertéet piekluvi
piegulosajam zemes vienibam, ka rezultata
saglabat esosas nobrauktuves un izveidojot
jaunas vietas, kur piegulo$ajam zemes
vientlbam nav nodrosSinata piekluve no
pasvaldibas ielas.

SND Geodézijas inZeniere

SND Galvena darzkopibas
specialiste

SND Transporta nodalas vaditajs
SND Izglitibas parvaldes vaditaja




