TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 “Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas būvprojekta izmaiņu projekta izstrāde un autoruzraudzība”
Tehniskā būvprojekta izmaiņu programma:
1. Saglabāt esošo ziemeļu fasādes 2.stāva balkonu, to konstruktīvi nostiprinot un izstrādājot terases un saglabājamā balkona elementu apdares risinājumu (terases margu, terases grīdu, balkona daļu restaurācija, apdares materiālu izvēle u.c.);

2. Paredzēt pagraba stāva telpas Nr.4 grīdas līmeņa korekciju, maksimāli izlīdzinot visu telpu grīdas līmeni, iekļaujamo / izslēdzamo būvdarbu saraksta izstrāde;
3. Saglabāt 2.stāva rietumu galā esošo telpu plānojumu (divas istabas, priekšnams, sienas skapis, vannas istaba), kā arī esošo starpsienu un tās elementu atjaunošanu, saglabājot durvis, oriģinālos furnitūras elementus, piemēram, gaitenī apgaismojuma slēdzi;

4. Izstrādāt nepieciešamo iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izmaiņas, ja tas nepieciešams telpu un teritorijas pārplānošanas dēļ;

5. Paredzēt ēkas ziemeļu puses teritorijā esošo āra kāpņu pārbūvi, paplašinot kāpņu laidu un optimizējot pakāpienu augstumu un platumu, radot drošas pārvietošanās iespējas pils kompleksa un pilsdrupu apmeklētājiem, kā arī paredzēt novietot esošās trīs mākslinieku (M.Langes, J.Zvirbuļa un J.Brieža septiņas dārza skulptūras) šo kāpņu zonā;

6. Paredzēt lietus ūdens savākšanu un novadi no pils ēkas, izstrādājot lietus ūdens kanalizācijas tīkla projektu; 

7. Izstrādāt ventilācijas iekārtu un pazemes kameru projekta risinājuma izmaiņas, nepieļaujot jebkādas tās sistēmas daļas eksponēšanu ēkas dienvidu (galvenās), austrumu un rietumu fasāžu uztveres zonās;

8. Savietot ģenerālo plānu ar aktuālu inženiertopogrāfisko uzmērījumu; 

9. Pilij piegulošās teritorijas labiekārtojuma risinājuma izstrāde;
10. Darba organizācijas ģenerālplāna korekciju izstrāde;
11. Paredzēt 1.stāva telpas Nr.14 griestu dekoratīvo risinājumu atbilstoši 1937.gada pārbūves fotofiksācijām;

12. Paredzēt ēkas jumta segumu sarkanā krāsā, balstoties uz informāciju par 1937.gada pārbūvi, jumta krāsas tonis RR28, kas šobrīd saskaņots ar pasūtītāju;

13. Paredzēt visu pils ēkas fasāžu māksliniecisku apgaismojumu;

14. Izstrādāt iekļaujamo / izslēdzamo būvdarbu sarakstu;
15. Paredzēt izstrādāt citas pasūtītāja ierosinātās izmaiņas.
Izmaiņas būvprojekta sadaļās:
Būvprojekts izstrādāts atbilstoši ĒBN, tai skaitā:
Vispārīgā daļa;
Darbu organizēšanas projekts (DOP);
Arhitektūras daļa:      

·  Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

· Arhitektūras risinājumi (AR);

· Arhitektūras risinājumi, detalizētie restaurācijas darbu programma (ARD);
Inženierrisinājumu daļa:

· Būvkonstrukcijas (BK);

· Apkure, ventilācija, un gaisa kondicionēšana (AVK);

· Siltummehānika (SM);

· Ūdens apgāde un kanalizācija (ŪK);

· Ūdens apgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT);

· Gāzes apgāde (GĀ);

· Elektroapgāde, zibensaizsardzība (EL);

· Elektronisko sakaru sistēmas (ESS);

· Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

Ekonomikas daļa:

· Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS);

· Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

Izmaksu aprēķins (T).

Autoruzraudzība ir jāveic visām būvprojektā iekļautajām sadaļām.
Pielikumā: Palīgmateriāls projektēšanai uz 33 (trīsdesmit trīs) lapām.
Pielikums Nr.1

PALĪGMATERIĀLS PROJEKTĒŠANAI
	
	Pils vieta vai elements, kurā veicamas izmaiņas
	Darba uzdevums
	Pamatojums
	Ilustrācijas

	1.
	Jumts
	
	
	

	1.1.
	Jumta skārda krāsa.
	Nomainīt jumta skārda toni no projektā paredzētā uz RR28 (tumši sarkanu).
	Pils jumta skārds jau sākotnēji bijis tumši krāsots, un pēc 1936./1937. gada pārbūves, resp., laika posmā, uz kuru pils šobrīd tiek atjaunota, tas bijis

krāsots sarkanā krāsā, kā tas redzams, piemēram, H. Grotusa 1937. gada gleznā vai pēc E. Volfeila 1937.gada akvareļa  izgatavotajā atklātnē. 

To, ka pils jumts jau sākotnēji bijis krāsots tumšāks par fasādi, apliecina K. A. Šulca pirms 1884. gada uzņemtais foto no pilsdrupu puses, bet to, ka tas tāds bijis arī 20. gs. 20. – 30. gados – neskaitāmas attiecīgā laika vēsturiskās fotogrāfijas. 
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Pils foto no ZR puses, pirms 1884. g.
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Fragments no H. Grotusa gleznas, 1937. g.
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Pēc E. Volfeila akvareļa iespiestā atklātne, pēc 1937. g.

	1.2.
	Jumta skārda lokšņu izmērs un klājuma veids. 
	Jumta skārda slejas pa horizontāli dalīt tāda izmēra loksnēs, kādas redzamas vairākos vēsturiskajos pils fotoattēlos, bet lokšņu  kārtojumu paredzēt atbilstošu vēsturiskajam,  resp., liekot līdzās esošās loksnes nevis pamīšus, bet gan vienā līnijā (“rūtiņās”).   
	Pils jumta skārda lokšņu izmērs un klājuma veids redzams virknē           19. gs. beigās un 20. gs. 20.–30. gados uzņemtu fotoattēlu.

Spriežot pēc attēliem, arī pēc 1936./1937. gada pārbūves pils jumtu joprojām rotājis tas pats sākotnējais, no atsevišķām taisnstūra formas loksnēm klātais pils celšanas laika skārds, kura loksnes bija pa horizontāli bija liktas vienā līnijā (ne pamīšus).  
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	1.3.
	Jumta lūku forma, gabarīti, izvietojums un skaits.
	Jumta lūku formu, gabarītus, izvietojumu un skaitu koriģēt  atbilstoši vēsturiskajai situācijai (stāvoklim pēc 1936./1937. gada pārbūves, kas vienlaikus atbilst arī jumta sākotnējai situācijai).

Pārstrādājot lūku formu, gabarītus un izvietojumu, ņemt vērā ne tikai vizuālu atbilstību vēsturiskajos attēlos redzamajai situācijai, bet arī spāru un jumta krēsla atrašanās vietas.   
	Šobrīd projektā paredzētie lūku risinājumi vēsturiski neatbilst nevienam no minētajiem parametriem un būtiski izmaina pils fasāžu vizuālo veidolu, kas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī nav pieļaujams.

Lūku neatbilstības iespējams izvērtēt, izskatot vēsturiskos fotoattēlus.

Nav pieļaujams, ka daļa lūku projektā paredzēts veidot tieši pretī jumta koka konstrukcijām.  
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	2.
	DA fasādes galvenās ieejas ārdurvis (ĀD-2)
	
	
	

	2.1.
	Ārdurvju vēršanās virziena maiņa – uz iekšpusi.
	Pārprojektēt uz vestibilu vedošo ārdurvju ĀD-2 vēršanās virzienu tā, lai tās būtu iestrādātas durvju kārbas iekšpusē un vērtos uz ēkas iekšpusi, tādējādi atjaunojot vēsturisko vēršanās virzienu un pasargājot tās no pārliekas nokrišņu ietekmes.  
	Laikā, uz kuru tiek veikta pils atjaunošana (pēc 1936./1937. gada pārbūves)  abas DA fasādes ārdurvis vērās uz iekšpusi, ko apstiprina virkne vēsturisku fotoattēlu. 
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	2.2.
	Oriģinālo ārdurvju ĀD-2 vērtņu restaurācija un uzstādīšana  sākotnējā vietā.
	Izskatīt iespēju restaurēt un atgriezt pils DA fasādē vēsturiskās uz vestibilu vedošo ārdurvju ĀD-2 vērtnes, kuras glabājas Siguldas pašvaldības īpašumā esošajā “Dīķa mājā”.
	
	

	2.3.
	Ārdurvju metālkalumu (restu) atjaunošana to vēsturiskajā veidolā – resp., tādas, kādas tās saglabājušās pie autentiskajām vērtnēm.  
	Kopā ar divām vēsturiskajām vērtnēm restaurēt un atgriezt pils fasādē arī to vēsturiskos metālkalumus (restes), bet ārdurvju  ĀD-3 vērtnēm restes izgatavot pēc autentisko parauga. 
	Metālkalumi (restes) pils ārdurvīm neatbilst vēsturiskajam veidolam – resp., nav tādas, kādas tās bija pēc 1936./1937. gada pārbūves.
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	2.4.
	Atteikšanās no ieejas nojumes.
	Atteikties no projektā paredzētās, bet detaļās neizstrādātās Kropotkinu laika čuguna konstrukcijas (projektā – koka) nojumes izbūvēšanas virs pils DA fasādes lieveņa (terases).    
	Nojume (veranda) šajā vietā pēc 1936./1937. gada pārbūves vairs nepastāvēja. 

Tās rekonstrukcija  neatbilst pils kopējai  atjaunošanas koncepcijai un ir neglābjami saistīta ar būtiskām šīs terases 1936./1937. gada vēsturiskā veidola izmaiņām, kas nav pieļaujams. 
	

	
	
	
	
	

	3.
	Balkons pils ZR pusē
	Saglabāt saskaņā ar šobrīd spēkā esošo projektu nojaukt paredzēto 1936./1937. gada pārbūves laika balkonu pils ZR fasādē.
	Saglabājot 1936./1937. gada pārbūves laikā uzcelto balkonu, tiks saglabāts būtisks pils ZR fasādes vēsturiskais elements un tiks ievērota pils atjaunošanas koncepcija, kas paredz  pils ārējā veidola un interjera maksimālu atbilstību 1936./1937. gada pārbūvē iegūtajam tēlam.  
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	4.
	Terases un kāpnes pils ZR un DR pusē
	
	
	

	4.1.
	Atteikšanās no Kropotkinu laika 

(1881. g.) koka verandas 

rekonstrukcijas pie pils ZR un DR fasādēm.
	Atteikties no pils ZR un DR fasāžu daļā paredzētās neogotiskās koka verandas izbūves, saglabājot  terases izskatu atbilstošu veidolam, kāds tas bija pēc pils 1936./1937. gada pārbūves.
	Atteikšanās no verandas izbūves pasargās pili no jaunas, šādā apjomā vēsturiski nekad nepastāvējušas ēkas daļas radīšanas, ļaus saglabāt 1936./1937. gada pārbūves laikā uzcelto balkonu un ļaus pieturēties pie pils atjaunošanas koncepcijas, saglabājot tās veidolu maksimāli atbilstošu 1936./1937. gada pārbūvē iegūtajam.  
	

	4.2.
	Vēsturisko terašu        (pils ZR, DR un DA pusēs), balkona margu un pils torņa 5. stāva margu atjaunošana.  
	Paredzēt veidu, kādā attīrīt visus minētos betona lējuma elementus no pēdējā remonta laikā tiem uzstrādātās polimēru apdares,  bet, ja tas nav iespējams, saglabājot šo elementu sākotnējās kvalitātes, nomainīt tos ar jauniem, izgatavotiem kā iespējami precīzām vēsturisko kopijām. 
	Pašreizējais margu stāvoklis (gan to banālā apdare, gan tas, ka pārklājums jau daudzviet sācis nodrupt), degradē pils kā vēsturiskas celtnes izskatu un ir pretrunā ar tās kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu. 
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	4.3.
	ZR puses augšējās terases un DA puses terases flīžu nomaiņa.  
	Projektā paredzēto (Būvprojekts, 2. sēj – AR daļa, 48. lp., - 1. stāva apdares darbu tabula, pozīcija 1.3.6.)  

granīta flīžu vietā paredzēt 1936./1937. gada pārbūves laika vēsturiskajām betona flīzēm analogas vai maksimāli līdzīgas (krāsā un izmēros) betona flīzes trīs krāsās (melnas, gaiši pelēkas un sarkanas – skat. foto), kā arī izstrādāt to izkārtojuma shēmu atbilstoši flīžu vēsturiskajam izkārtojumam.  
	Autentiskajām betona flīzēm maksimāli līdzīgu betona flīžu lietojums atbilst pils kopējai atjaunošanas koncepcijai un  maksimāli tuvinās terasi veidolam, kāda tā bija pēc 1936./1937. gada pārbūves.
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	4.4.
	ZR puses apakšējās terases flīžu nomaiņa. 
	Projektā paredzēto granīta flīžu vietā paredzēt 1936./1937. gada pārbūves laika vēsturiskajām betona flīzēm analogas vai  maksimāli līdzīgas betona flīzes divās krāsās – melnā un gaiši pelēkā – analogas augšējās terases flīzēm, kā arī izstrādāt o izkārtojuma shēmu, tuvinātu augšējās terase flīžu izkārtojumam.  
	Lai arī pēc 1936./1937. gada pārbūves ZR puses apakšējā terase nebija flīzēta, ņemot vērā funkcionālos apsvērumus, to tagad būtu jāflīzē. Augšējai terasei materiāla un gabarītu ziņā analogu flīžu lietojums šādā situācijā radītu vismazāko pretrunu un ļautu terasei loģiski iekļauties attiecīgā laika stilistikā.

Lai šīs zonas flīzējums nekonkurētu ar augšējo terasi, te būtu vēlams izmantot tikai divu krāsu (pelēko un melno) lietošana, atsakoties no sarkano flīžu izmantošanas.
	

	4.5.
	Apakšējās terases apgaismojuma risinājuma izstrāde atbilstoši situācijai  pēc pils 1936./1937. gada pārbūves –resp., ieprojektējot  strāvas pieslēgumu vietās, kur pēc 1936./1937. gada pārbūves bija ierīkotas laternas terases apgaismošanai, kā arī izvērtējot  paredzētajai funkcijai (restorāna terase) nepieciešamo apgaismojuma apjomu un nepieciešamība gadījumā piedāvājot arī papildus apgaismojuma iespēju. 
	Jāparedz izveidot strāvas pievadus vietās, kur pēc 1936./1937. gada pārbūves bija uzstādītas kopumā 4 (četras) apgaismojuma laternas. 

Pašu laternu izgatavošana un uzstādīšana tiks risināta ārpus konkrētā projekta ietvariem.

Ja, izvērtējot paredzētajai funkcijai (restorāna terasei) nepieciešamo apgaismojumu, vēsturiskās laternas šķiet nepietiekams risinājums, paredzēt apakšējai terasei papildu apgaismojuma iespēju, kas nebūtu pretrunā ar ēkas vēsturisko veidolu.
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	4.6.
	ZR puses augšējās terases apgaismojuma risinājuma izstrāde atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves, kā arī izvērtējot paredzētajai funkcijai (restorāna terase) nepieciešamo apgaismojuma apjomu.
	Jāparedz izveidot strāvas pievadus uz ēkas ZR fasādes un zem balkona, kur pēc 1936./1937. gada pārbūves bija uzstādītas augšējo terasi apgaismojošas sienu un griestu lampas ar lodveida formas pienstikla kupoliem.

Ja, izvērtējot paredzētajai funkcijai (restorāna terasei) nepieciešamo apgaismojuma apjomu, vēsturiskie gaismas ķermeņi šķiet nepietiekams risinājums, paredzēt šeit papildu apgaismojuma iespēju, kas nebūtu pretrunā ar ēkas vēsturisko veidolu.
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	4.7.
	Ordeņpils ieejas virzienā vērsto kāpņu paplašināšana un to norobežojošās balustrādes pārbūve, atjaunojot vēsturisko situāciju pēc 1936./1937. gada pārbūves un paredzot iespēju uz balustrādes izvietot vēsturiski šeit bijušās skulptūras.
	Izprojektēt jau agrāk norādītajā platumā kāpnes, kuras no Jaunās pils Z stūra ved Siguldas ordeņpils virzienā. 

Izprojektēt kāpnes norobežojošās  balustrādes pārbūvi, atjaunojot tās tādas, kādas tās bija pēc 1936./1937. gada pārbūves un paredzot tās tādas, lai uz tām  perspektīvā varētu izvietot vēsturiski šeit bijušās skulptūras (vai to kopijas).    
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	5.
	Pils fasāžu izgaismošana
	
	
	

	5.1.
	Pils ZR puses izgaismošanas risinājuma pārskatīšana. 
	Pārskatīt pils ZR puses fasādes izgaismošanas risinājumu, kas saistīts ar lielu gaismas kritumu un vāji izgaismotu R stūrim tuvāko pils ZR fasādes daļu (šī vieta svarīga kā no garām vedošā ceļa visvairāk redzamā pils daļa), kā arī saistīts ar “asas” balkona ēnas veidošanos tieši minētajā pils daļā.

Piedāvāt alternatīvu šīs pils daļas ārējā apgaismojuma risinājumu, papildinātu ar perspektīvās situācijas vizualizāciju.
	
	

	5.2.
	Pils DA puses izgaismošanas risinājums.
	Izstrādāt pils galvenās DA fasādes izgaismošanas risinājumu, izskatot iespēju veidot to vēsturiskajā 1936./1937. gada pārbūves versijā – resp., izvietojot prožektorus uz diviem pie pils DA fasādes uzstādītiem laternu stabiem, kā arī uz trešā, kas vēsturiski bija uzstādīta tieši līdzās “koka pilij”.

Piedāvāt šādu vai citādu apgaismojuma risinājumu, papildinātu ar perspektīvās situācijas vizualizāciju.
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	5.3.
	Āra gaismekļi virs pils DA un ZA ieejām. 
	Paredzēt restaurēt un uzstādīt virs  pils DA ieejas (virs ārdurvīm ĀD-2) un ZA ieejas (virs ārdurvīm (ĀD-1) 

vēsturiski šeit bijušās metālkaluma laternas neogotikas formās.
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	6.
	Pie ZR terases stiprinātās elektrības sadales pārvietošana 
	Pārcelt pie pils ZR puses apakšējās terases ZR sienas paredzēto  elektrības sadali uz vietu, kur tā nav publiski eksponēta garām ejošajiem apmeklētājiem (piemēram, zem ZR fasādes augšējās terases).
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Pie pils DA fasādes A stūra paredzētās ventilācijas gaisa ņemšanas kameras risinājuma pārskatīšana.  
	Pārskatīt projektā pie pils DA fasādes A stūra paredzētā pagraba ventilācijas sistēmas gaisa ieņemšanas vietas risinājumu tā, lai ieņemšanas vieta nebūtu atklāti redzama pils apmeklētājiem.
	
	

	
	
	
	
	

	8.
	Lietus ūdens savākšanas “silīšu” integrācija lietus notekūdeņu sistēmā.
	Paredzēt veidu kā, saglabājot  vēsturiskās 1879.–

1881. gadā uzstādītās granīta lietus ūdens savākšanas “silītes”, nodrošināt lietus ūdens drošu novadīšanu no pils pamatiem. 
	
	

	
	
	
	
	

	9.
	Ieejas vestibila            (1. st. telpa Nr. 2, agrāk – Vestibils) apgaismojuma izmaiņas  atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves.  
	Paredzēt izmaiņas pils ieejas vestibila apgaismojuma strāvas pievados, paredzot tos ne tikai griestu kasešu centros, bet arī uz sienas, kur nepieciešams izvietot vairākas vēsturiskajām griestu lampām līdzīga dizaina  sienas lampas.

Projektā paredzētos griestu gaismas ķermeņus aizstāt ar vēsturiskajiem maksimāli līdzīgiem (iespējams, individuāli izgatavotiem) gaismas ķermeņiem, kā arī papildināt telpai paredzēto gaismas ķermeņu apjomus ar nepieciešamo skaitu sienas gaismas ķermeņu.   
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	10.
	Vestibila (1. st. telpa Nr. 14, agrāk –

Ēdamzāle) griestu rekonstrukcija atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves.  
	Izstrādāt projektu agrākās Ēdamzāles zudušo iekārto griestu atjaunošanai, paredzot tos izveidot gan apjomā, gan detaļās maksimāli līdzīgus autentiskajiem.  
	Griesti redzami vairākās pēc 1936./1937. gada uzņemtās vēsturiskās fotogrāfijās un situācija, ja tie netiktu atjaunoti, būtiski pazeminās pils vēsturisko interjeru kopējo kvalitāti.
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	11.
	Vestibila (1. st. telpa Nr. 14, agrāk –

Ēdamzāle) apgaismojuma izmaiņas (gan pie sienām, gan griestos) atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves 
	Papildināt projektā paredzētās apgaismojuma strāvas pievadu vietas atbilstoši 1936./1937. gada situācijai (skat. pievienoto foto), kā arī papildināt no jauna izgatavojamo ēdamzāles tipa sienas gaismekļu kopiju skaitu ar vēl …….

Paredzēt strāvas pievadus arī griestu apgaismojuma izveidei, kā arī paredzēt attiecīgus gaismas ķermeņus iestrādāšanai griestos.
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	12.
	2. stāva vestibila (2. st. telpa Nr. 2) apgaismojuma izmaiņas atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves.  
	Papildināt projektā paredzētās   apgaismojuma strāvas pievadu vietas atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves (skat. pievienoto foto), kā arī papildināt no jauna izgatavojamo “Ēdamzāles tipa” sienas gaismekļu kopiju skaitu ar vēl 2 (divām).

Pārdomāt, vai griestu kasetēs paredzēto LED lenšu vietā nevajadzētu izvietot apgaismes ķermeņus, kas precīzāk atbilstu vēsturiskā apgaismojuma raksturam (resp., sastāvētu  no atsevišķiem elementiem un dotu gaismu ar “pārrāvumiem”). 
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	13.
	Vestibila (1. st. telpa Nr. 23, agrākā Svētku zāle) apgaismojuma izmaiņas atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves.  
	Papildināt projektā paredzētās   apgaismojuma strāvas pievadu vietas atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves (skat. pievienoto foto), kā arī papildināt no jauna izgatavojamo “Svētku zāles tipa” sienas gaismekļu

(attēlā) kopiju skaitu ar vēl 2(divām).
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	14.
	Skatuves (1. st. telpa Nr. 22) apgaismojuma izmaiņas atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves un funkcionālajai nepieciešamībai.
	Papildināt projektā paredzētās apgaismojuma strāvas pievadu vietas atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves (skat. pievienoto foto), kā arī papildināt no jauna izgatavojamo “Svētku zāles tipa” sienas gaismekļu kopiju skaitu ar vēl 2 (divām).

Tā kā projektā kā vispārējais telpas apgaismojums paredzētas “lampas, kuras stiprinātas pie esošās sliedes”, bet vienīgā griestos esošā sliede ir paredzēta skatuves aizkaram, paredzēt LED prožektoru rindu pie skatuves alkova pārseguma pret skatuves telpu vērstās plaknes (skat. attēlā), kā  arī veikt attiecīgas izmaiņas paredzēto  apgaismes ķermeņu apjomos.   
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	15.
	Sanāksmju zāles 

(1. st. telpa Nr. 7, agrākā Bibliotēka) griestu gaismekļu rekonstrukcija atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves.
	Atteikties no divu esošo griestu lustru restaurācijas un aizstāt to ar divu pēc 1936./1937. gada pārbūves  uzstādīto lustru kopiju izgatavošanu pēc vēsturiskām fotogrāfijām.  
	Tā kā telpu paredzēts izmantot Siguldas muižas un pils vēsturei veltītas ekspozīcijas iekārtošanai, tās apdari un atsevišķus interjera  elementus (tai skaitā lustras) vēlams atjaunot maksimāli atbilstošus situācijai pēc  1936./1937. gada pārbūves.
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	16.
	Lasītavas (1. st. telpa Nr. 6) griestu gaismekļa rekonstrukcija atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves. 
	Atteikties no esošās griestu lustras restaurācijas un aizstāt to ar 1936./1937. gada pārbūves laikā uzstādītās lustras kopijas izgatavošanu pēc vēsturiskām fotogrāfijām.  
	Tā kā telpu paredzēts izmantot Siguldas muižas un pils vēsturei veltītas ekspozīcijas iekārtošanai, tās apdari un atsevišķus interjera  elementus (tai skaitā lustras) vēlams atjaunot maksimāli atbilstošus situācijai pēc  1936./1937. gada pārbūves.
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	17.
	Sanāksmju zāles 

(1. st. telpa Nr. 7, agrākā Bibliotēka) papildus apgaismojuma izstrāde atbilstoši telpas paredzētajai funkcijai (ekspozīcijas telpa). 
	Izstrādāt priekšlikumu telpas papildus izgaismošanai (vispārējā apgaismojuma stipruma palielināšanai), ņemot vērā, ka telpā tiks iekārtota Siguldas muižas un pils vēsturei veltīta ekspozīcija un tumšā laikā lustru radītā gaisma tās pilnvērtīgai apskatei var nepietikt.

Papildus gaismas avoti nedrīkst “konfliktēt” ar telpas vēsturisko interjeru. 
	
	

	
	
	
	
	

	18.
	Sanāksmju zāles 

(1. st. telpa Nr. 7, agrākā Bibliotēka) papildus spēka elektroietaišu  izbūve. 
	Paredzēt papildu spēka elektroietaises (kontaktrozetes), rēķinoties, ka telpā plānots iekārtot Siguldas muižas un pils vēsturei veltītu ekspozīciju, iekļaujot tajā ar elektrisko strāvu darbināmas interaktīvas iekārtas un lokāli izgaismojamas vitrīnas.
	
	

	
	
	
	
	

	19.
	WC priekštelpas           (1. st. telpa Nr. 3) pārplānošana. 
	Risināt šobrīd projektā pastāvošo problēmu – resp., situāciju, kad, atverot telpas durvis, no gaiteņa pavērsies skats uz pisuāriem. Novērst minēto situāciju.
	
	

	
	
	
	
	

	20.
	Sieviešu-invalīdu tualetes jautājuma risinājums. 
	Pārprojektēt sieviešu WC        (1. st. telpas Nr. 9–12) tā, lai tajās būtu vieta arī sieviešu-invalīdu tualetei.  Nodrošināt tās pieejamību. 
	
	

	
	
	
	
	

	21.
	Vēsturiskā skaļruņa fasādes daļas (rāmja ar tajā iestieptu audumu) restaurācija un iestrādāšana 2. st. telpas Nr. 7 (Biroju telpa, agrāk – Atpūtas telpa) DA sienā, pārceļot to no kādas citas 2. stāva biroja telpas, kur tas saglabājies.   
	Paredzēt vēsturiskās skaļruņa fasādes daļas (koncentriska rāmja ar tajā iestieptu audumu) restaurāciju un iestrādi  vēsturiskajā vietā virs durvīm uz vestibilu (2. st.  

telpu Nr. 2).
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	22.
	2. st. telpas Nr. 7 (Biroju telpa, agrāk – Atpūtas telpa) apgaismojuma izmaiņas atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves.    
	Veikt izmaiņas projektā paredzētā   apgaismojuma elektroietaišu projektā atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves (skat. pievienoto foto) – resp., sešu projektā paredzēto izvadu vietā veidot tikai vienu griestu centrā.

Projektā paredzēto 6 (sešu) griestu gaismekļu iegādes vietā paredzēt vēsturiskām fotogrāfijām  izgatavot kopiju no griestu gaismekļa, kas šajā vietā atradies pēc 1936./1937. gada pārbūves.    
	
	[image: image47.jpg]



[image: image48.jpg]




	
	
	
	
	

	23.
	Otrā stāva DR telpu Nr. 5.–6 (pārrunu telpa un biroja telpa, agrākā lukss klases numura) telpiskā dalījuma saglabāšana un rekonstrukcija atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves.

      
	Saglabāt 1936./1937. gada situācijai atbilstošu telpu dalījumu, likvidējot vēlāk ieliktās durvis, kā arī veicot telpu apdares pilnu restaurāciju un vannas istabas rekonstrukciju (arī ieviešot vannu) atbilstoši telpas 1936./1937. gada iekārtojumam. 
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	24.
	Divu otrā stāva gaiteņa (2. st. telpa Nr. 24) radiatoru (nefunkcionālu) un to dekoratīvo koka pārsegu saglabāšana un restaurācija atbilstoši situācijai pēc 1936./1937. gada pārbūves.      
	Saglabāt kā būtisku  1936./1937. gada pārbūves laika interjera sastāvdaļu divus otrā stāva gaiteņa radiatorus, kurus nav paredzēts izmantot telpu apkures vajadzībām. Radiatorus attīrīt, vizuāli sakārtot un uzstādīt savā vietā kopā ar restaurētiem to koka nosegpaneļiem. 
	
	

	
	
	
	
	

	25. 
	Pils menedžmenta darba vietas izstrāde, rēķinoties, ka tā nedrīkst sašaurināt 1. stāva vestibila apjomu. 
	Izstrādāt piedāvājumu pils menedžmenta darba vietas iekārtojumam (pils viesu uzņemšanai, tūrisma informācijas sniegšanai, gidu darba koordinēšanai, tūrisma literatūras pārdošanai.    
	
	

	
	
	
	
	

	26.
	2. stāva vestibila (agrākās Atpūtas istabas) gleznu rāmju rekonstrukcija to sākotnējā veidolā.
	Pēc vēsturiskajiem foto un analoģijām izstrādāt darba zīmējumu gleznu rāmju izgatavošanai.
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