AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

	Siguldā
	2014.gada ___._____


Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, tās ..... personā, kas rīkojas pamatojoties uz 2014.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13.,§2), turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „___________________”, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese __________________, tās valdes priekšsēdētāja/-as _______________ personā, kurš/-a rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji,
Pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde saimniecības ēkas rekonstrukcijai par tirdzniecības/ biroja ēku, Pils ielā 16, Siguldā” (SND 2014/19)  rezultātiem noslēdz sekojošu Autoruzraudzības līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
l. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību saskaņā ar 2003.gada 25.jūnija Ministra kabineta noteikumiem Nr.342 „Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” tehniskajam projektam „Saimniecības ēkas rekonstrukcijai par tirdzniecības/ biroja ēku, Pils ielā 16, Siguldā” turpmāk tekstā – Būvprojekts, objektam – tirdzniecības/biroja ēka, turpmāk tekstā Būvobjekts, ievērojot visus šī Līguma noteikumus un Autoruzraudzības plānu (pielikums Nr.1) -  turpmāk tekstā saukts Pakalpojums.
1.2. Izpildītājs noslēdzot šo Līgumu, nodrošina autoruzraudzības mērķi - būvprojekta (gan  atsevišķu būvprojekta projekta daļu, gan to  savstarpējās  atbilstības, gan būvprojekta satura kopumā,) autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
1.3. Šī Līguma noslēgšana neatbrīvo Izpildītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līdzēji vienojas, ka pēc būvniecības iepirkuma - atklātā konkursa „Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības/biroja ēku Pils ielā 16, Siguldā” SND 2014/__/AK rezultātu iespējamā pārsūdzības laika beigām, ko nosaka Publisko iepirkuma likums, tiks slēgta atsevišķa vienošanās pie Līguma par sekojošo:

2.1.1.  tiks aprēķināta un noteikta kopējā līgumcena, kuru Pasūtītājs maksā Izpildītājam par šajā līgumā noteikto būvdarbu autoruzraudzības veikšanu, 

2.1.2. tiks konkretizēta līgumcenas maksāšanas kārtība, ņemot par pamatu šādus nosacījumus:

2.1.2.1. maksājumi par būvobjekta autoruzraudzību Izpildītājam tiek veikti vienu reizi mēnesī, maksājot autoruzraudzības līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši būvobjekta celtniecības laikam, kur kopējā summa nepārsniedz 60 % no visas līguma cenas. Maksājumi tiks izdarīti uz norādīto kontu Līguma rekvizīta daļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

2.1.2.2. atlikušie 40 % no līgumcenas tiek samaksāti 20 (divdesmit) dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā uz Izpildītāja norādīto kontu Līguma rekvizīta daļā. 

2.2. Avansa maksājums šī Līguma ietvaros netiek paredzēts.

2.3. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, Līdzēji rakstveidā vienojas par Darba izpildes termiņa pagarināšanu, papildu samaksu un samaksas nosacījumiem.
3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Pakalpojumu veic Būvobjektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli pār būvniecību reglamentējošo normatīvo ievērošanu un būvdarbu atbilstību būvprojektam. Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs nodrošina būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, kā arī nepieļaujot Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

3.2. Pakalpojums tiek veikts neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par pakalpojumu veikšanu noteiktās dienās. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs vai būvuzņēmējs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz Būvobjektu, par to brīdinot ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš.

3.3. Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus

3.4. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
3.4.1. veikt autoruzraudzību Būvobjektā atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, nodrošinot Būvprojekta realizāciju dabā;

3.4.2.  nodrošināt būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā Līguma darbības laikā ne retāk kā reizi nedēļā;

3.4.3. būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem; 
3.4.4. laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem; 
3.4.5. piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā; 
3.4.6. pārbaudīt, vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; 
3.4.7. iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības; 
3.4.8. brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;

3.4.9. Neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;
3.4.10. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu Līguma izpildi Būvobjekta celtniecības laikā;

3.4.11. Izpildītājs apņemas izstrādāt darba rasējumus, detalizācijas, ja tādi būs nepieciešami projekta precizēšanai būvdarbu gaitā;
3.4.12. Izpildītājs apņemas atbildēt uz rīkotā būvniecības iepirkuma – atklātā konkursa „Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības/ biroja ēku, Pils ielā 16, Siguldā” SND 2014/__/AK, pretendentu iesūtītajiem jautājumiem 2 (divu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes Siguldas novada Domes Iepirkumu speciālistei Ingunai Abzalonei uz e-pastu – iepirkumi@sigulda.lv. Pasūtītājs nodrošina pretendentu jautājumu pārsūtīšanu Izpildītājam elektroniskā formā nekavējoties pēc šo jautājumu saņemšanas; 
3.4.13. Izpildītājs nodrošina, ka atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem sagatavo attiecīgo būvprojekta sadaļu darbinieks, kurš ir izstrādājis ēkas rekonstrukcijas projekta konkrēto sadaļu; 

3.4.14. Ierasties uz būvsapulcēm, lai atrisinātu jautājumus, kas attiecas uz projektēšanu. pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Līdzējiem. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tas Līdzējs, kuras intereses šī persona pārstāv.
3.5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  
3.5.1. nodrošināt Izpildītāju piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā;
3.5.2. nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo dokumentāciju uzraudzības funkciju izpildei Līguma darbības laikā un saskaņot šādas neierobežotas Izpildītāja tiesības ar būvniekiem;
3.5.3. izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī līguma nosacījumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
3.5.4. par tikšanos objektā Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 2 (divas) darba dienas iepriekš;
3.5.5. pieņemt no Izpildītāja tā kvalitatīvi veiktos darbus;
3.5.6. norēķināties ar Izpildītāju par Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.5.7. pārtraukt noslēgto Līgumu ar Izpildītāju Līguma 7.sadaļā noteiktajos gadījumos.
3.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.
3.7. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildei nodrošināt Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. 
3.8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var notikt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantā minēto. 
4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši šajā būvnormatīvā un citos būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa bezdarbības vai vainas dēļ. 

4.3. Izpildītājs neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.
4.4. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus.
5. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

5.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto Darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
5.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Līdzēju parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts un apstiprināts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
5.3. Pie izpildīto Darbu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskaitiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Darbus, ja konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā, Pasūtītājam nav pienākums maksāt šī līguma 8.2. punktā noteikto līgumsodu, par samaksas termiņa kavējumu.

6. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, GROZĪJUMU IZDARĪŠANA LĪGUMĀ
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbus vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu Būvobjektos, par ko Pasūtītājs rakstiski informēs Izpildītāju.

6.3. Līgums var tikt pagarināts noslēdzot par to atsevišķu rakstveida vienošanos.
6.4. Līgumu var grozīt vai papildināt, Līdzējiem par to vienojoties rakstveidā, un grozījumi vai papildinājumi Līgumā stājas spēkā, ja rakstveida vienošanos ir parakstījušas abi Līdzēji vai to pilnvarotas personas. Jebkuri dokumenti, kas noformēti ar atsauci uz Līgumu vai saistībā ar Līgumu (grozījumi, papildinājumi, akti u.tml.), ir uzskatāmi par Līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām.
6.5. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma grozījumiem.
7. LĪGUMA LAUŠANA

7.1. Līdzējiem ir tiesības lauzt līgumu pirms Darbu izpildes savstarpēji par to vienojoties.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības Līgumu lauzt vienpusējā kārtā par to rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju:

7.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecība Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību izpildi;

7.2.2. ja Izpildītājs neievērto Būvprojektu vai Latvijas Republikas normatīvo aktus prasības;

7.2.3. Ja Izpildītājs zaudē Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās licences, kas atrunātas normatīvajos aktos; 

7.2.4. ja Izpildītājs nesadarbojas ar Pasūtītāju un/vai Būvuzņēmēju, proti, netiek sniegta būvprocesa un/vai iepirkumu procedūras nodrošināšanai nepieciešamā informācija 2 (divu) darba dienu laikā. 
7.2.5. ja Izpildītājs Darbus neuzsāk Līgumā noteiktajā termiņā vai, ja Izpildītājs ir pieļāvis Darbu izpildes termiņu neievē​ro​ša​nu,

7.2.6. ja netiek nodrošināta Izpildītāja pārstāvja piedalīšanās būvsapulcē pēc Pasūtītāja pieprasījuma,

7.2.7. Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā, un ir radušās pamatotas šaubas par tā spējām pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības,

7.2.8. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana),

7.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:

7.3.1. Pasūtītājs ir devis rīkojumus Izpildītājam, kuru izpildei ir jāpārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus (ir bijusi par iemeslu Darbu neatbilstībai Līguma nosacījumiem);
7.3.2. Pasūtītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.3.3. netiek saņemta samaksa Līgumā paredzētajos termiņos un apmērā.
7.4. Līguma 7.2. punktā minētajos gadījumos, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.

7.5. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā, no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā, no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas, nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei

7.7. Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.  

7.8. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no tām savstarpējām finansiālām un citām no šī Līguma izrietošām saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.
8. Līgumsodi

8.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centu) apmērā par katru reizi, kad nav ieradies Būvobjektā, Pasūtītāja norādītājā laikā, to fiksējot būvsapulces protokolā.

8.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% (vienu piekto daļu procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

8.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
8.4. Gadījumā, ja Izpildītājs aizkavē šajā līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas termiņu vai nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, tas maksā Pasūtītajam līgumsodu 0,2% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.
8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8.6. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.2.1.-7.2.8.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

8.7. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

8.8. Ja Izpildītājs darbos iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja piedāvājumā iepirkumam un nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma kopējās summas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3 % (trīs procentu) apmērā no Līguma kopējās summas par katru atkārtotu pārkāpumu.

8.9. Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

8.10. Pasūtītājam ir tiesības, ieskaita kārtībā, samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem darbiem, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa.

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪ BA
9.1. Līguma noteikumu vai Līgumā noteikto saistību pārkāpšanas, nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā, kā arī, ja rodas strīds sakarā ar Līgumu, Līdzēji apņemas rīkot tikšanās un labticīgi apspriest strīdu, meklēt tā atrisinājumu un censties to atrisināt pirms strīda nodošanas izšķiršanai Latvijas Republikas tiesu instancēs. Ja strīds nav atrisināts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā rašanās brīža, katrs no Līdzējiem ir tiesīgs iesniegt šo strīdu iztiesāšanai Latvijas Republikas tiesu instancēs pēc piekritības.
10. NEPĀRVARMA VARA
10.1. Līdzējs tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvarama vara, kas radusies šī līguma darbības laikā, ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā, kuru puse nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem. 
10.2. Ja iestājas Līguma 10.1.punktā norādītie apstākļi, Līdzējam bez kavēšanās jāpaziņo par to otram Līdzējam (vēlams rakstiski). Paziņojumam jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kurā paredzams izpildīt šajā līgumā paredzētos pienākumus.
10.3. Ja kāds no Līdzējiem nepaziņo otram Līdzējam par Līguma 10.1.punktā paredzētajiem apstākļiem, tad tam jāatlīdzina otram Līdzējam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.
10.4. Gadījumos, kas paredzēti Līguma 10.1.punktā, šī Līguma izpildes termiņš tiek novirzīts atbilstoši tam, cik ilgi darbojas šie apstākļi vai to sekas.
10.5. Gadījumos, kad Līguma 10.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, vai pie to iestāšanās kļūst skaidrs, ka tie ilgs ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, vai arī šo apstākļu dēļ vajadzība pēc Izpildītāja pakalpojumiem kļūst nevajadzīga vai neiespējama un attiecīgais Līdzējs nevēlas turpināt šī līguma darbību nepārvaramas varas apstākļu dēļ, šis Līgums tiek lauzts un Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem pakalpojumiem.
11. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

11.1. Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.
11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāds no Līguma punktiem ir vai kļūst pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tas nav par iemeslu pārējo Līguma punktu neievērošanai vai Līguma izbeigšanai pirms termiņa. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Līdzējiem ir pienākums bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas starp Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Līdzēji, pildot Līgumā noteiktās saistības, nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
11.3. Lai nodrošinātu pienācīgu ar Līgumu noteikto saistību izpildi, Līdzējiem ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā rakstiski brīdināt vienai otru par savas adreses vai citu rekvizītu maiņu. Līdzējs, kas neizpilda šo pienākumu, ir atbildīga par zaudējumiem, kas viņai vai otram Līdzējam šajā sakarā var rasties.
11.4. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu;

11.5. Papildus Līgumam, Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu;
11.6. Pasūtītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

11.6.1. Siguldas novada Domes Īpašuma nodaļas būvinženieri Leonīdu Ermansonu tālrunis 67800951, fakss 67976657, e-pasts leonids.ermansons@sigulda.lv,

11.6.2. Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitekti Maiju Geidāni, tālrunis 67800958, fakss 67800948, e-pasts maija.geidane@sigulda.lv,
11.6.3. Siguldas novada Būvvaldes teritorijas plānotāju Zani Gateri, tālrunis 67800957, fakss 67800948, e-pasts  zane.gatere@sigulda.lv .
11.7. Izpildītājs par pilnvarotajiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē _______________________________________________________________________
11.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
11.9. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
11.10. Līgums sastādīts 2 (divos )eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
11.11. Šā Līguma neatņemamas sastāvdaļa ir Autoruzraudzības plāns, kas ir noformēts kā pielikums Nr.1. 

12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Siguldas novada Dome


Pils iela 16, LV - 2150

reģ.Nr.90000048152

konta Nr. LV15UNLA0027800130404

Banka: AS SEB BANKA, Siguldas filiāle

Bankas kods: UNLALV2X
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