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(pamatojoties uz PIL 8².pantu)

SND 2015/17/KF
„Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām”
NOLIKUMS
Siguldas novads
2015
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

SND 2015/17/KF
Iepirkums tiek veikts Kohēzijas fonda projekta „Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) izveide Siguldas novadā” Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/015 ietvaros. 
1.2. Pasūtītājs 

1.2.1.
Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:



Darba laiki: 


Pils iela 16, Sigulda



Pirmdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152



Otrdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka”



Trešdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Konts: LV15UNLA0027800130404

Ceturtdiena
8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 



Piektdiena
8:00 – 14:00

Faksa Nr.67971371                                           

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv
Dalītās atkritumu savākšanas punktu izbūvei Siguldas novadā Pasūtītājs iepērk Siguldas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JUMIS” vajadzībām: 
PSIA „JUMIS”

Reģ.Nr. 40103032305
Rūdolfa Blaumaņa 10, Sigulda, LV 2150

Banka: AS SEB Banka

Konts: LV37UNLA0027800508405
Tālr. Nr. 67 972 286
E-pasta adrese: info@jumis.lv 
1.2.2.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja


Jeļena Zarandija
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece
Elīna Adlere
      
Komisijas locekļi




Anita Strautmane

Inga Zālīte
Iepirkumu komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, §6). Iepirkumu komisijas sastāvā veiktas izmaiņas PIL 8². panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem ar Siguldas novada Domes 29.05.2014. rīkojumu Nr.2.7.2./56.


1.2.3.   Kontaktpersonas:

1.2.3.1. Par iepirkuma procedūru:


· Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

1.2.3.2. Par tehniskiem jautājumiem un būvniecības jautājumiem:

· Pašvaldības SIA “JUMIS” lietvede Kristīne Lūse tālr. 67972286, kristine.luse@jumis.lv 
1.3. Iepirkuma priekšmets  

„Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām”
CPV kods:
45000000-7 Celtniecības darbi
1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana

1.4.1.
Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv un PSIA “JUMIS” mājas lapā interneta vietnē www.jumis.lv .
1.4.2.
Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2015.gada 18.maijam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.

1.4.3.
Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.4.1. Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.2. Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv un PSIA “JUMIS” mājas lapā interneta vietnē www.jumis.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
1.4.3. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.5. Līguma izpildes laiks
1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām.
Iepirkuma Līgumu slēgs PSIA “JUMIS”.
1.5.2.
Līguma izpildes termiņi: Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām - pēc līguma noslēgšanas un 4 (četru) nedēļu laikā skaitot no savstarpējā līguma noslēgšanas dienas. Būvdarbu uzsākšanas datumu nosaka Pasūtītājs un tas var tikt precizēts.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība


1.6.1.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 18.05.2015. plkst.10:00 Siguldas novada Domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

1.6.2.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam. 

1.7. Piedāvājuma nodrošinājums

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz.
1.8. Piedāvājuma noformēšana

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme 

”Piedāvājums iepirkumam 
„Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūve 
PSIA “Jumis” vajadzībām ”,

Identifikācijas Nr. SND 2015/17/KF
Neatvērt līdz 18.05.2015. plkst.10:00”
1.8.2. Piedāvājums sastāv no četrām daļām:
· pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija);

· tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija);

· finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija);
· Tāmes iesniegšanas forma (1 oriģināls un 1 kopija).
1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai MS Excel (vai analogā) formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.8.4. Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam. 

1.8.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa
1.9.1.
Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.
Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv un PSIA “JUMIS” mājas lapā interneta vietnē www.jumis.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.9.3.
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka). 

1.9.4.
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1.
Iepirkuma priekšmets ir 8 dalītās atkritumu savākšanas punktu izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām, kas jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums), Tehnisko projektu (Nolikuma 2.pielikums), līguma projektu (Nolikuma 7.pielikums).
2.1.1.1. Dalītās atkritumu savākšanas punktu izbūves vietas: 
	Paredzēto dalīto konteineru izvietošanas plāns

	Nr.
	Adrese
	Paredzētie konteineru veidi

	1
	Raiņa iela 3B, Sigulda
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	2
	Pils iela 14A, Sigulda
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	3
	Puķu iela 4, Sigulda
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	4
	Pils iela 16, Sigulda
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	5
	Leona Paegles iela 21, Sigulda 
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	6
	Pils iela 10, Sigulda
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	7
	Lazdu iela 2, Peltes
	1*3m3 Papīrs/kartons/Plastmasa un 1*3m3=Stikls

	8
	“Ceļmalas” , Sigulda (kafejnīca Bucefāls)
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	
	
	3m3 Dalītie = 8  gab.

	
	
	3m3 Stikls = 8 gab.

	
	
	Kopā 16 gab.



CPV kods:
45000000-7 Celtniecības darbi
2.1.2. 
Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.
2.1.3.
Pasūtītājs patur sev tiesības:
2.1.3.1. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumsummas pārsniedz Kohēzijas fonda piešķirtos līdzekļus 36 653,18 EUR bez PVN.
2.1.3.2. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, precizējot Darbu izpildi atbilstoši faktiskajai situācijai Objektā autoruzraudzības un/vai būvuzraudzības kārtībā var tikt samazināts Izpildītājam veicamais Darbu apjomus (tāmju pozīcijās) līdz 5%, noslēdzot vienošanos.

3.Prasības pretendentiem 

3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3.
Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.4.
Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskajās specifikācijās un tehniskajā projektā izvirzītajām prasībām;
3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus
3.2.1.
Pretendenta katra gada (2012.g., 2013.g., 2014.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 300% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN). 
3.2.2.
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 300% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN). 
3.2.6. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās:

3.2.6.1. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu par vienu gadījumu un kopā – 10 % apmērā no šī Līguma summas. Maksimālais pieļaujamais pašrisks ir EUR 500,00. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu pakalpojuma pasūtījuma no PSIA “JUMIS” saņemšanas dienas iesniedz PSIA “JUMIS” šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu (polisi). Šai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā.

3.2.6.2. būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi, apdrošinot Pretendenta, t.sk., tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos Būvdarbus, ieskaitot visas iekārtas, materiālus, darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodokļus, par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu un ar maksimālo pieļaujamo pašrisku EUR 500,00. Šai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī Objekta ekspluatācijas laikā visa garantijas laika robežās. 
3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām veikt būvdarbus
3.3.1.
Pretendenta atbildīgajam darbu vadītājam jābūt sertificētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām. 

3.3.2.
Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto darbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.

3.3.3.
Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma kvalifikācija prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta tabulu. Sarakstā iekļauj visus uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei.
3.3.4.
Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.
3.3.5.
Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem. Pēc līguma noslēgšanas apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

3.3.5.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

3.3.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

4. Iesniedzamie dokumenti
4.1.Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam). Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona. 

4.1.2.
Pretendenta apliecinājums par pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 2012.g., 2013.g., 2014.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk  apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.

4.1.3. 
Atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāta apliecināta kopija nolikumā minēto darbu vadīšanā.
4.1.4.
Pretendents iesniedz visu informāciju par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam.

4.1.5.
Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam iesniegt iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo darbinieku būvprakses sertifikātu kopijas visās būvdarbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto darbinieku darba/uzņēmuma līgumu kopijas vai Pretendentu rakstiski apliecinājumi par darba/uzņēmuma līgumu esamību, vai iesaistīto darbinieku parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto būvdarbu izpildi.

4.1.6.
 Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.2.6.apakšpunktos izvirzītajām prasībām, pretendents iesniedz apdrošināšanas kompānijas izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta apdrošināšana saskaņā ar Nolikuma 3.2.6.1., 3.2.6.2. apakšpunktiem, norādot atbildības limita apjomu, maksimālo pieļaujamo pašrisku un polises darbības termiņu.
4.1.7. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas. 
	Apakšuzņēmēja
	Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr.
	Darbu veids
	Darbu apjoms %
	Darbu apjoms EUR (bez PVN)

	nosaukums
	
	
	no kopējā darbu apjoma
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.2.Tehniskais piedāvājums

4.2.1.
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehnisko projektu (Nolikuma 2.pielikums) un tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums). 
4.2.2.
Tehniskā piedāvājuma sastāvs: 
4.2.2.1. Darbu izpildes laika grafiks (sastādīt katrai darbu grupai – nedēļās), saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu “Tāmes iesniegšanas forma”;

4.2.2.2. Būvdarbu garantijas laiks (norādīt mēnešos). Pretendenta piedāvātajam būvdarbu garantijas laikam ir jābūt ne īsākam kā 24 mēneši. 

4.2.2.3. Kvalitātes nodrošināšanas plāns. Kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo Pretendenta garantētās iespējas veikt darbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša Latvijas Republikas būvnormatīviem un iepirkuma noteikumiem. 
4.2.3.
Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.3.Finanšu piedāvājums
4.3.1.
Pretendents finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti būvdarbi. Finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5.pielikums). 
4.3.2.
Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā projektā un Tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, arī PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija darbu izpildes laikā u.c.).
4.3.3.
Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.
4.3.4. 
Pie finanšu piedāvājuma Pretendents iesniedz aizpildītu 6.pielikumu “Tāmes iesniegšanas forma”.
5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu komisija. Komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.
5.1. Piedāvājumu vērtēšana
5.1.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu - Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē. 
5.1.2.
Ja Iepirkumu komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 5.pielikumu, tad tiks vērtēta 1.pielikumā iekļautā informācija.

5.1.3.
Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.
5.2. Aritmētisku kļūdu labošana
Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkumu komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4.
Gadījumā, ja iepirkumā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 
5.5.
Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkumu komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.
6.Iepirkuma līgums
6.1. PSIA “JUMIS” slēgs iepirkuma līgumu (Nolikumam pievienots iepirkuma līguma projekts 7.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu. 
6.2.
Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar PSIA “JUMIS” ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
6.3.
Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.2. punktā. minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.4.Uzvarējušam Pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža PSIA “JUMIS” jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu par 5% (pieci procenti) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumsummas.
6.5.
Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus.
7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.
Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.
Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.
7.1.3.
Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.4.
Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai.

7.1.5.
Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.6.
Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkumu komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam;

7.1.7.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.
7.1.8.
Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.9.
Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.10.
Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.11.
Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Kohēzijas fonda budžetā piešķirtos līdzekļus 36 653,18 EUR bez PVN, vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar Izpildītāju, samazināt veicamo Darbu apjomus (tāmju pozīcijas) par ne vairāk kā 5%, noslēdzot vienošanos.

7.1.12.
Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.1.13.
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:



7.1.13.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;


7.1.13.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 7.1.13.1. un 7.1.13.2.punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem. 

7.1.14.
Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.13.punktu, Pasūtītājs:


7.1.14.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 
dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 7.1.13.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 7.1.13.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un 
Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta 
un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

7.1.14.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus 
pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums 
izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 
apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,


b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 


apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.15.
Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 7.1.14.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 
Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro,

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
7.2. 
Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu. 

7.2.5.
Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.
Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.
Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.
3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

7.2.9.
Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un PSIA “JUMIS” mājas lapā interneta vietnē www.jumis.lv.
8.Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1. 
Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkumu komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2.
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3. 
Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumi:
1.pielikums 

Pretendenta pieteikums.

2.pielikums

Tehniskais projekts.
3.pielikums

Tehniskā specifikācija.

4.pielikums
Informācija par tehnisko personālu.
5.pielikums 

Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma.

6.pielikums 

Tāmes iesniegšanas forma.

7.pielikums 

Būvniecības līguma projekts.
1.pielikums  
Pretendenta pieteikums

„Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) 
izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām”

 (identifikācijas Nr. SND 2015/17/KF)
Iepazinušies  ar  iepirkuma  “Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SND 2015/17/KF) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt:

Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūvi PSIA “Jumis” vajadzībām, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, par kopējo summu:

	EUR bez PVN ....%

(summa cipariem un vārdiem)
	PVN ....... %

(summa cipariem un vārdiem)
	EUR, ieskaitot PVN ......%

(summa cipariem un vārdiem)

	
	
	


	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka
	

	Kods
	

	Konts
	


Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti PSIA “JUMIS” pārstāvju norādījumi.
Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši iepirkuma Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.
Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________
dienas (ne mazāk kā 90 dienas).
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp. 

Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds


_____________________________________

Ieņemamais amats

_____________________________________

Paraksts


_____________________________________

Datums



__________

_________________
Zīmogs

2.pielikums

tehniskais projekts 
Tehniskais projekts pieejams  https://box.vesmanis.com/data/public/9b756f4b  
3.pielikums

Tehniskā specifikācija 
Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) būvniecība KF līdzfinansēta projekta „Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) izveide Siguldas novadā” ietvaros
1. Paredzamie darbi
Pretendentam jābūt spējīgam veikt: 

a) Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) būvniecības darbus.
2. Būvdarbu veikšanas vieta un nosacījumi

Būvdarbu veikšanas vieta tiek noteikta, Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) paredzētās atrašanās vietas Siguldas novadā, Latvijā. Būvdarbu laikā būs nozīmēti Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalīsies būvniecības procesā. Būvniecības darbi jāveic 4 (četru) nedēļu laikā, skaitot no savstarpējā līguma noslēgšanas dienas. Būvdarbu uzsākšanas datumu nosaka Pasūtītājs un tas var tikt precizēts. Pretendents garantē, ka piedāvājums ir spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža.
3. Veikto būvdarbu pārbaude un demonstrējumi Pasūtītājam 
Pēc būvdarbu veikšanas, Pretendentam jāveic būvobjektu visaptveroša pārbaude, t.sk. jāveic atbilstošas būvobjektu darbības pārbaudes uz vietas atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) vietās un jāsniedz demonstrējumi par būvobjektu darbību Pasūtītājam. Pasūtītājs, pēc būvdarbu pabeigšanas, veic būvdarbu atbilstības pārbaudi noslēgtā līguma par būvdarbu veikšanu nosacījumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par veikto būvdarbu atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai, vai tās kvalitāti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā būvdarbus nepieņemt. 

4. Garantijas saistības 
Pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek noteikts garantijas periods vismaz 24 mēneši.
5. Tehniskās un vispārīgās prasības 

	Nr.p.k. 
	APRAKSTS 

	1. 
	VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

	1.1. 
	Piedāvājumā jāatspoguļo atbilstība sagatavotā tehniskā projekta Tehniskās specifikācijas prasībām

	2. 
	Prasības veicamajiem pakalpojumiem un darbiem 

	2.1.
	Vispārīgās prasības

	
	Pakalpojumu sniedzējam jāveic būvdarbi saskaņā ar akceptēto pakalpojuma sniedzēja sagatavoto būvprojektu un ņemot vērā Likuma “Būvniecības likums” un uz tā pamata izdoto tiesību aktu prasības, kā Atkritumu apsaimniekošanas likums un uz tā pamata izdoto tiesību aktu prasības;

Pakalpojumu sniedzēja pienākumos ietilpst:

· Visu nepieciešamo atļauju iegūšana būvdarbu veikšanai;

· Visu Līguma izpildei un būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas, iesk. izpilddokumentācijas sagatavošana;

· Visu atbildīgo iestāžu apstiprinājumu un saskaņojumu saņemšana.

	2.2.
	„Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) izveide Siguldas novadā”


Darbu un uzdevumu nosaukums
Darbu veidi:

1. Būvdarbu organizācija
2. Celtniecības darbi un teritorijas labiekārtošana

3. Aprīkojums
4. Papildus darbi*.
Darbu apjomu saraksts:

1. Būvdarbu organizācija.
	Nr.pēc k.
	Kods
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	 
	1. Būvdarbu organizācija (orientējoši).
	 
	 

	1
	08-00000
	Pagaidu nožogojumi un to īre, mobilā tualete un tās apkalpe, būvlaukuma apgaismojums, ūdens un elektropievadi u.c., teritorijas apsardze.
	Kompl.
	1.00


2.Celtniecības darbi un teritorijas labiekārtojums.
	Nr. 
p. k.
	Kods
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērvienība


	Daudzums

	1
	
	Vieta Nr.1 – Raiņa ielā 3B, Siguldā.
	
	 

	2
	
	1. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana
	
	

	3
	08-00000
	Asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	obj.
	1.00

	4
	08-00000
	Esoša asfaltbetona virsmas seguma demontāža.
	m2
	10,98

	5
	08-00000
	Mehanizēta grunts izrakšana – būvbedres gultnes izveidošana h=1,6m dziļumā un grunts novietošana rezervei.
	m3
	17,00

	6
	08-00000
	Tas pats, ar roku darbaspēku.
	m3
	1,30

	7
	08-00000
	Izraktās liekās grunts aizvešana uz atbērtni.
	m3
	5,00

	8
	08-00000
	Būvbedres pamatnes planēšana
	m2
	9,50

	9
	
	2. Atkritumu konteineru iebūve
	
	

	10
	08-00000
	Plastmasas pazemes konteinera (d=1300mm) montāža, pilnā komplektācijā.
	gab.
	2

	11
	08-00000
	Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa kārtām, ik pa 30 cm.
	m3
	13,30

	12
	
	3. Konteineru laukuma labiekārtojums
	
	

	13
	08-00000
	Ietves betona apmales 100.20.8. izbūve uz betona C16/20 un šķembu pamata.
	m
	8,70

	14
	08-00000
	Smilts salizturīgas kārtas iebūve, h=20 cm biezumā, virs blietētās grunts
	m2
	8,32

	15
	08-00000
	Minerālmateriāla 0/45 pamata (frakcionētas dolomīta šķembas) izbūve 12 cm biezumā.
	m2
	8,32

	16
	08-00000
	Ūdensnecaurlaidīgs slānis – bentonītmāla paklāja izbūve ar šuvju blīvējumu savienojuma vietās. 
	m2
	8,32

	17
	08-00000
	Cementa - smilts maisījums 1:8 un izbūve zem bruģa seguma, h=5cm.
	m2
	8,32

	18
	08-00000
	Betona bruģa (pelēks 10x20cm) h=6cm un izbūve
	m2
	8,32

	19
	08-00000
	Augu zemes izlīdzināšana ap izveidoto konteineru laukumu un apsēšana ar zālāja sēklām h=10cm.
	m2
	2,00

	20
	
	Vieta Nr. 2 – Pils ielā 14A, Siguldā.
	
	

	21
	
	1. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana
	
	

	22
	08-00000
	Asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	obj.
	1.00

	23
	08-00000
	Esošas augsnes virskārtas noņemšana 20 cm biezumā un novietošana blakus būvbedrei.
	m3
	4,27

	24
	08-00000
	Mehanizēta grunts izrakšana – būvbedres gultnes izveidošana h=1,6m dziļumā un grunts novietošana rezervei.
	m3
	16,40

	25
	08-00000
	Tas pats, ar roku darbaspēku - priekšlaukumam.
	m3
	1,33

	26
	08-00000
	Izraktās liekās grunts izlīdzināšana konteineru laukuma izveidei ar virsmas planēšanu un nogāzes izveidošanu.
	m3
	6,33

	27
	08-00000
	Būvbedres pamatnes planēšana un blietēšana.
	m2
	9,50

	28
	
	2. Atkritumu konteineru iebūve
	
	

	29
	08-00000
	Plastmasas pazemes konteinera (d=1300mm) montāža, pilnā komplektācijā.
	gab.
	2

	30
	08-00000
	Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa kārtām, ik pa 30 cm.
	m3
	11,40

	31
	
	3. Konteineru laukuma labiekārtojums
	
	

	32
	08-00000
	Ietves betona apmales 100.20.8. izbūve uz betona C16/20 un šķembu pamata.
	m
	14,50

	33
	08-00000
	Smilts salizturīgas kārtas iebūve, h=20 cm biezumā, virs blietētās grunts.
	m2
	18,70

	34
	08-00000
	Minerālmateriāla 0/45 pamata (frakcionētas dolomīta šķembas) izbūve 12 cm biezumā.
	m2
	18,70

	35
	08-00000
	Ūdensnecaurlaidīgs slānis – bentonītmāla paklāja izbūve ar šuvju blīvējumu savienojuma vietās.
	m2
	18,70

	36
	08-00000
	Cementa - smilts maisījums 1:8 un izbūve zem bruģa seguma, h=5cm.
	m2
	18,70

	37
	08-00000
	Betona bruģa (pelēks 10x20cm) h=6cm un izbūve
	m2
	18,70

	38
	08-00000
	Augu zemes izlīdzināšana ap izveidoto konteineru laukumu un apsēšana ar zālāja sēklām h=10cm.
	m2
	18,90

	39
	
	Vieta Nr. 3 – Puķu ielā 4, Siguldā.
	
	

	40
	
	1. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana
	
	

	41
	08-00000
	Asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	obj.
	1.00

	42
	08-00000
	Esošas augsnes virskārtas noņemšana 20 cm biezumā un novietošana blakus būvbedrei.
	m3
	2,05

	43
	08-00000
	Mehanizēta grunts izrakšana – būvbedres gultnes izveidošana h=1,6m dziļumā un grunts novietošana rezervei.
	m3
	16,00

	44
	08-00000
	Tas pats, ar roku darbaspēku.
	m3
	0,40

	45
	08-00000
	Izraktās liekās grunts aizvešana uz atbērtni.
	m3
	5,00

	46
	08-00000
	Būvbedres pamatnes planēšana un blietēšana.
	m2
	9,50

	47
	
	2. Atkritumu konteineru iebūve
	
	

	48
	08-00000
	Plastmasas pazemes konteinera (d=1300mm) montāža, pilnā komplektācijā.
	gab.
	2

	49
	08-00000
	Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa kārtām, ik pa 30 cm.
	m3
	11,40

	50
	
	3. Konteineru laukuma labiekārtojums
	
	

	51
	08-00000
	Ietves betona apmales 100.20.8. izbūve uz betona C16/20 un šķembu pamata.
	m
	9,10

	52
	08-00000
	Smilts salizturīgas kārtas iebūve, h=20 cm biezumā, virs blietētās grunts.
	m2
	7,60

	53
	08-00000
	Minerālmateriāla 0/45 pamata (frakcionētas dolomīta šķembas) izbūve 12 cm biezumā.
	m2
	7,60

	54
	08-00000
	Ūdensnecaurlaidīgs slānis – bentonītmāla paklāja izbūve ar šuvju blīvējumu savienojuma vietās.
	m2
	7,60

	55
	08-00000
	Cementa - smilts maisījums 1:8 un izbūve zem bruģa seguma, h=5cm.
	m2
	7,60

	56
	08-00000
	Betona bruģa (pelēks 10x20cm) h=6cm un izbūve
	m2
	7,60

	57
	08-00000
	Augu zemes izlīdzināšana ap izveidoto konteineru laukumu un apsēšana ar zālāja sēklām h=10cm.
	m2
	4,55

	58
	
	Vieta Nr. 4 – Pils ielā 16, Siguldā.
	
	

	59
	
	1. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana
	
	

	60
	08-00000
	Asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	obj.
	1.00

	61
	08-00000
	Esošas augsnes virskārtas noņemšana 20 cm biezumā un novietošana blakus būvbedrei.
	m3
	3,98

	62
	08-00000
	Mehanizēta grunts izrakšana – būvbedres gultnes izveidošana h=1,6m dziļumā un grunts novietošana rezervei.
	m3
	15,10

	63
	08-00000
	Tas pats, ar roku darbaspēku - priekšlaukumam.
	m3
	1,40

	
	08-00000
	Izraktās liekās grunts aizvešana uz atbērtni.
	m3
	6,40

	64
	08-00000
	Būvbedres pamatnes planēšana un blietēšana.
	m2
	9,50

	65
	
	2. Atkritumu konteineru iebūve
	
	

	66
	08-00000
	Plastmasas pazemes konteinera (d=1300mm) montāža, pilnā komplektācijā.
	gab.
	2

	67
	08-00000
	Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa kārtām, ik pa 30 cm.
	m3
	10,10

	68
	
	3. Konteineru laukuma labiekārtojums
	
	

	69
	08-00000
	Ietves betona apmales 100.20.8. izbūve uz betona C16/20 un šķembu pamata.
	m
	17,86

	70
	08-00000
	Smilts salizturīgas kārtas iebūve, h=20 cm biezumā, virs blietētās grunts.
	m2
	17,25

	71
	08-00000
	Minerālmateriāla 0/45 pamata (frakcionētas dolomīta šķembas) izbūve 12 cm biezumā.
	m2
	17,25

	72
	08-00000
	Ūdensnecaurlaidīgs slānis – bentonītmāla paklāja izbūve ar šuvju blīvējumu savienojuma vietās.
	m2
	17,25

	73
	08-00000
	Cementa - smilts maisījums 1:8 un izbūve zem bruģa seguma, h=5cm.
	m2
	17,25

	74
	08-00000
	Betona bruģa (pelēks 10x20cm) h=6cm un izbūve
	m2
	17,25

	75
	08-00000
	Augu zemes izlīdzināšana ap izveidoto konteineru laukumu un apsēšana ar zālāja sēklām h=10cm.
	m2
	5,20

	76
	
	Vieta Nr. 5 – Leona Paegles ielā 21, Siguldā.
	
	

	77
	
	1. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana
	
	

	78
	08-00000
	Asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	obj.
	1.00

	79
	08-00000
	Esoša bruģa noņemšana un novietošana blakus būvbedrei.
	m2
	9,44

	80
	08-00000
	Mehanizēta grunts izrakšana – būvbedres gultnes izveidošana h=1,6m dziļumā un grunts novietošana rezervei.
	m3
	14,00

	81
	08-00000
	Tas pats, ar roku darbaspēku.
	m3
	0,52

	82
	08-00000
	Izraktās liekās grunts aizvešana uz atbērtni.
	m3
	7,55

	83
	08-00000
	Būvbedres pamatnes planēšana un blietēšana.
	m2
	9,50

	84
	08-00000
	Liekā bruģakmens aizvešana 
	m2
	2,64

	85
	
	2. Atkritumu konteineru iebūve
	
	

	86
	08-00000
	Plastmasas pazemes konteinera (d=1300mm) montāža, pilnā komplektācijā.
	gab.
	2

	87
	08-00000
	Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa kārtām, ik pa 30 cm.
	m3
	6,97

	88
	
	3. Konteineru laukuma labiekārtojums
	
	

	89
	08-00000
	Smilts salizturīgas kārtas iebūve, h=20 cm biezumā, virs blietētās grunts.
	m2
	6,80

	90
	08-00000
	Minerālmateriāla 0/45 pamata (frakcionētas dolomīta šķembas) izbūve 12 cm biezumā.
	m2
	6,80

	91
	08-00000
	Ūdensnecaurlaidīgs slānis – bentonītmāla paklāja izbūve ar šuvju blīvējumu savienojuma vietās.
	m2
	6,80

	92
	08-00000
	Cementa - smilts maisījums 1:8 un izbūve zem bruģa seguma, h=5cm.
	m2
	6,80

	93
	08-00000
	Betona bruģa (pelēks 10x20cm) h=6cm un izbūve
	m2
	6,80

	94
	
	Vieta Nr. 6 – Pils ielā 10, Siguldā.
	
	

	95
	
	1. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana
	
	

	96
	08-00000
	Asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	obj.
	1.00

	97
	08-00000
	Esošas augsnes virskārtas noņemšana 20 cm biezumā un novietošana blakus būvbedrei.
	m3
	2,05

	98
	08-00000
	Mehanizēta grunts izrakšana – būvbedres gultnes izveidošana h=1,6m dziļumā un grunts novietošana rezervei.
	m3
	16,00

	99
	08-00000
	Tas pats, ar roku darbaspēku.
	m3
	0,40

	100
	08-00000
	Izraktās liekās grunts aizvešana uz atbērtni.
	m3
	5,00

	101
	08-00000
	Būvbedres pamatnes planēšana un blietēšana.
	m2
	9,50

	102
	
	2. Atkritumu konteineru iebūve
	
	

	103
	08-00000
	Plastmasas pazemes konteinera (d=1300mm) montāža, pilnā komplektācijā.
	gab.
	2

	104
	08-00000
	Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa kārtām, ik pa 30 cm.
	m3
	11,40

	105
	
	3. Konteineru laukuma labiekārtojums
	
	

	106
	08-00000
	Ietves betona apmales 100.20.8. izbūve uz betona C16/20 un šķembu pamata.
	m
	9,10

	107
	08-00000
	Smilts salizturīgas kārtas iebūve, h=20 cm biezumā, virs blietētās grunts.
	m2
	7,60

	108
	08-00000
	Minerālmateriāla 0/45 pamata (frakcionētas dolomīta šķembas) izbūve 12 cm biezumā.
	m2
	7,60

	109
	08-00000
	Ūdensnecaurlaidīgs slānis – bentonītmāla paklāja izbūve ar šuvju blīvējumu savienojuma vietās.
	m2
	7,60

	110
	08-00000
	Cementa - smilts maisījums 1:8 un izbūve zem bruģa seguma, h=5cm.
	m2
	7,60

	111
	08-00000
	Betona bruģa (pelēks 10x20cm) h=6cm un izbūve
	m2
	7,60

	112
	08-00000
	Augu zemes izlīdzināšana ap izveidoto konteineru laukumu un apsēšana ar zālāja sēklām h=10cm.
	m2
	4,55

	113
	
	Vieta Nr. 7 – Lazdu ielā 2, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
	
	

	114
	
	1. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana
	
	

	115
	08-00000
	Asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	obj.
	1.00

	116
	08-00000
	Esošu betona plākšņu demontāža un to aizvešana utilizācijai.
	m2
	10,25

	117
	08-00000
	Mehanizēta grunts izrakšana – būvbedres gultnes izveidošana h=1,6m dziļumā un grunts novietošana rezervei.
	m3
	16,00

	118
	08-00000
	Tas pats, ar roku darbaspēku.
	m3
	0,40

	119
	08-00000
	Izraktās liekās grunts aizvešana uz atbērtni.
	m3
	4,30

	120
	08-00000
	Būvbedres pamatnes planēšana un blietēšana.
	m2
	9,50

	121
	
	2. Atkritumu konteineru iebūve
	
	

	122
	08-00000
	Plastmasas pazemes konteinera (d=1300mm) montāža, pilnā komplektācijā.
	gab.
	2

	123
	08-00000
	Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa kārtām, ik pa 30 cm.
	m3
	8,74

	124
	
	3. Konteineru laukuma labiekārtojums
	
	

	125
	08-00000
	Smilts salizturīgas kārtas iebūve, h=20 cm biezumā, virs blietētās grunts.
	m2
	7,60

	126
	08-00000
	Minerālmateriāla 0/45 pamata (frakcionētas dolomīta šķembas) izbūve 12 cm biezumā.
	m2
	7,60

	127
	08-00000
	Ūdensnecaurlaidīgs slānis – bentonītmāla paklāja izbūve ar šuvju blīvējumu savienojuma vietās.
	m2
	7,60

	128
	08-00000
	Cementa - smilts maisījums 1:8 un izbūve zem bruģa seguma, h=5cm.
	m2
	7,60

	129
	08-00000
	Betona bruģa (pelēks 10x20cm) h=6cm un izbūve
	m2
	7,60

	130
	
	Vieta Nr. 8 – „Ceļmalas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
	
	

	131
	
	1. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana
	
	

	132
	08-00000
	Asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	obj.
	1.00

	133
	08-00000
	Esošas augsnes virskārtas noņemšana 20 cm biezumā un novietošana blakus būvbedrei.
	m3
	2,05

	134
	08-00000
	Mehanizēta grunts izrakšana – būvbedres gultnes izveidošana h=1,6m dziļumā un grunts novietošana rezervei.
	m3
	14,00

	135
	08-00000
	Tas pats, ar roku darbaspēku.
	m3
	0,35

	136
	08-00000
	Izraktās liekās grunts izlīdzināšana konteineru laukuma izveidei ar virsmas planēšanu un nogāzes izveidošanu.
	m3
	5,00

	137
	08-00000
	Būvbedres pamatnes planēšana un blietēšana.
	m2
	9,50

	138
	
	2. Atkritumu konteineru iebūve
	
	

	
	08-00000
	Plastmasas pazemes konteinera montāža, (d=1300mm, V=3m3) pilnā komplektācijā.
	gab.
	2

	139
	08-00000
	Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, blietējot pa kārtām, ik pa 30 cm.
	m3
	8,50

	140
	
	3. Konteineru laukuma labiekārtojums
	
	

	141
	08-00000
	Ietves betona apmales 100.20.8. izbūve uz betona C16/20 un šķembu pamata.
	m
	9,10

	142
	08-00000
	Smilts salizturīgas kārtas iebūve, h=20 cm biezumā, virs blietētās grunts.
	m2
	7,60

	143
	08-00000
	Minerālmateriāla 0/45 pamata (frakcionētas dolomīta šķembas) izbūve 12 cm biezumā.
	m2
	7,60

	144
	08-00000
	Ūdensnecaurlaidīgs slānis – bentonītmāla paklāja izbūve ar šuvju blīvējumu savienojuma vietās.
	m2
	7,60

	145
	08-00000
	Cementa - smilts maisījums 1:8 un izbūve zem bruģa seguma, h=5cm.
	m2
	7,60

	145
	08-00000
	Betona bruģa (pelēks 10x20cm) h=6cm un izbūve
	m2
	7,60

	146
	08-00000
	Augu zemes izlīdzināšana ap izveidoto konteineru laukumu un apsēšana ar zālāja sēklām h=10cm.
	m3
	5,00


3. Aprīkojums.

	Nr. pēc k.
	Kods
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērvienība


	Daudzums

	1
	08-00000
	Pazemes atkritumu konteinera tvertne SMART-3 ar tukšojamo maisu, dzelzsbetona enkurplātni, pilnā izgatavotāja komplektācijā – piegādā pasūtītājs 

(8 vietas x 2 gab./katrā vietā)
	gab.
	16


4. Papildus darbi*.

	Nr. pēc k.
	Kods
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērvienība


	Daudzums

	1
	08-00000
	Būvbedrē, kur būvniecības laikā tiks konstatēts augsts gruntsūdens līmenis, jāieklāj ģeotekstils NW9 ar 20% pārklājumu. 
	m2
	36,00 


Darbu apjomos uzrādīto izstrādājumu konkrēto tirdzniecības marku vietā atļauts piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus izstrādājumus. 

Piezīmes:

1. Dotie darbu apjomi skatāmi kopā ar projektu.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma iepirkuma cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projekta realizācijai.

4.pielikums
Informācija par tehnisko personālu

Pretendentam pieejamais tehniskais personāls
	Speciālista statuss līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikācijas/izglītības

 joma

	
	
	

	
	
	

	
	
	


· Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā būvdarbu līguma izpildei.

	
	
	

	/pretendenta nosaukums/

datums
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/


5.pielikums

Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma

Mēs piedāvājam veikt Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūvi PSIA “Jumis” vajadzībām saskaņā ar iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajiem nosacījumiem:

	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Summa EUR

	Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām
	

	Kopējās izmaksas (bez PVN)
	

	PVN
	

	Kopējās izmaksas (ar PVN)
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds


_____________________________________

Ieņemamais amats


_____________________________________

Paraksts



_____________________________________

Datums



__________

_________________

Zīmogs
Obligāti iesniegt aizpildītu iepirkuma Nolikuma 6.pielikumu  “Tāmes iesniegšanas forma”!
7.pielikums
Līguma projekts

LĪGUMS Nr. _________

Siguldā







2015.gada __._____________
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jumis”, reģistrācijas Nr. 40103032305, juridiskā adrese R.Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, tās direktora Edgara Mūrnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvaru, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

__________________________, reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese ___________________________,   kuru pārstāv __________________________, kurš rīkojas pamatojoties uz ____________________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkoto iepirkuma procedūru „Dalītās atkritumu savākšanas punktu (pazemes konteineru) izbūve PSIA “Jumis” vajadzībām” identifikācijas Nr. SND 2015/17/KF, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

1.1. Izpildītājs apņemas veikt 8 (astoņu) dalītās atkritumu savākšanas punktu izbūvi, kur katrā no dalītās atkritumu savākšanas punktiem jāizbūvē divi pazemes konteineri, turpmāk saukti Darbi, saskaņā ar Izpildītāja tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.____), būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem. 

1.2. Dalītās atkritumu savākšanas punktu izbūves vietas, turpmāk saukti Objekti: 
	Nr.
	Adrese Siguldā
	Paredzētie konteineru veidi

	1
	Raiņa iela 3B
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	2
	Pils iela 14A
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	3
	Puķu iela 4
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	4
	Pils iela 16
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	5
	Leona Paegles iela 21
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	6
	Pils iela 10
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	7
	Lazdu iela 2, Peltes
	1*3m3 Papīrs/kartons/Plastmasa un 1*3m3=Stikls

	8
	“Ceļmalas” (kafejnīca Bucefāls)
	1*3m3=Papīrs/kartons/plastmasa un 1*3m3= Stikls

	
	
	3m3 Dalītie = 8  gab.

	
	
	3m3 Stikls = 8 gab.

	
	
	Kopā 16 gab.


1.3. Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietām, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

1.4. Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tam ir spēkā esošas visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai un Izpildītājs apņemas to nodrošināt visu Līguma darbības laiku.

1.5. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai- darbaspēks, darbarīki, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c., kuru izmaksas ir ierēķinātas Līguma cenā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena par Darbiem, turpmāk tekstā saukta Līgumcena, ir EUR _________ (______ euro un _______ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN. 
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne tikai, jebkādas būvdarbu saskaņošanas, būvdarbu sagatavošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN. Jebkuras Līgumcenā neiekļautās izmaksas, kas nepieciešamas Darbu pilnīgai izpildei Izsildītājs sedz uz sava rēķina. Sagatavojot finanšu piedāvājumu Iepirkumā Izpildītājs, ievēro  2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, līgumu tekstā arī – „LBN501”, vai citam normatīvam aktam, kas aizstāj LBN501, ja LBN501 Līguma darbības laikā tiek atzīts par spēku zaudējušu.

2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.4. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.5. Izpildītājam ir tiesības uz avansu līdz 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājās iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu avansa rēķinu un neatsaucamu pirmā pieprasījuma avansa atmaksas garantiju, kas izsniegta par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru (ar PVN), un kuras noteikumi iepriekš rakstveidā saskaņoti ar Pasūtītāju, kas ir spēkā līdz Līguma 3.1.punktā norādītajam Būvdarbu pabeigšanas termiņam. 

2.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo Līgumcenas daļu vai Līgumcenu pilnā apmērā, ja Izsildītājs nav saņēmis Līgumā noteikto avansu, par Darbu veikšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas, Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un visu Objektu nodošanas ekspluatācijā, un atbilstoša rēķina saņemšanas. 
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

2.8. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk ka 10% no noteiktajā termiņā nesamaksātās summas. 
2.9. Ja Izpildītājs neveic un/vai nenodod Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsodu šajā gadījumā Pasūtītājs ietur no Izpildītājam pienākošām summām. 

2.10. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
2.11. Izpildītājs nodrošina, lai izrakstītajos aktos/rēķinos un citos dokumentus tiktu iekļauta atsauce uz šo Līgumu (datums, līguma nosaukums, reģistrācijas numurs) un Pasūtītāja īstenotā Kohēzijas fonda projekta nosaukumu „Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu (pazemes konteineru) izveide Siguldas novadā” un numuru 3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/015.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņš – 4 (četras) kalendārās nedēļas skaitot no šī līguma noslēgšanas dienas.  Precīzu būvdarbu uzsākšanas datumu nosaka Pasūtītājs un tas var tikt precizēts.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu Izpildītājam tikai par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektos, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt un saņemt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 

4.1.3. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 

4.1.4. Pasūtītājs apņems nodrošināt Izpildītājam Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.

4.1.5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Nolikuma 2.1.3.2. apakšpunktā noteiktajam, par ko Izpildītājs tiek informēts rakstveidā, savukārt Izpildītājs nav tiesīgs celt nekādas pretenzijas šajā sakarā.

4.1.6. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par Darbiem, ja Pasūtītājs, sagatavojot defektu aktu, konstatē Darbu neatbilstošu kvalitāti/defektus/trūkumus, līdz šo trūkumu/defektu novēršanai ar Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem, defektu aktā noteiktā termiņā.
4.1.7. Pēc līguma noslēgšanas apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.1.7.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

4.1.7.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Līgumā paredzētos Darbus sākt ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Līguma spēkā stāšanās.
4.2.2. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti netraucētu satiksmes kustību, kā arī nepamatoti neapgrūtinātu personu pārvietošanos Objektu tuvumā;

4.2.3. Izpildītājs veic Darbus ar pienācīgu rūpību atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ievērojot attiecīgās nozares pozitīvās paražas, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām, Darbus veicot kvalitatīvi atbilstoši Līguma, Iepirkuma un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā noteikumiem;

4.2.4. Izpildītājs norīko un nodrošina kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 

4.2.5. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanas objektos izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešajām personām;
4.2.6. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto konstrukciju, iekārtu, materiālu un sistēmu atbilstību standartiem, normatīviem un tehniskajiem noteikumiem; 

4.2.7. Izpildītājs, veicot Darbus, atbild par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu;

4.2.8. Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanas laikā objektos radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 

4.2.9. Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas savākt no Darbu veikšanas objektiem būvgružus, atkritumus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus, kā arī sakopt katru Objektu;

4.2.10. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.11. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi/neizpildi. Informācijas nesniegšana uzskatāma par būtisku Līguma saistību pārkāpumu.
4.2.12. Ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Piedāvājumu.

4.2.13. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvi veiktus Darbus, Izpildītājs tos nekavējoties, novērš par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku vai Pusēm abpusēji saskaņotā termiņā, ja iestājas neatbilstoši laika apstākļi vai citi kvalitatīvai darbu veikšanai traucējoši/nepiemēroti apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4.2.14. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un tā pielikumos nav paredzēti.

4.2.15. Cilvēku traumu, kas radušās Izpildītājam nepiemēroti veicot Darbus, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs uzņemas arī darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku visā šī Līguma darbības laikā. 

4.2.16. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji; 

4.2.17. līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam visa ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama objekta tālākā ekspluatācijā. 

4.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.4. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem
5. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

5.1. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Formu Nr. 2 (Pielikums Nr. ___) Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu un katrs Objekts nodots ekspluatācijā.

5.2. Pirms Formas Nr. 2 un Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītāja pilnvarotā persona veic izpildītā Darba pārbaudi 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darbu izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Formas Nr. 2 un Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pasūtītājs Formu Nr. 2 un Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu izskatīšanu atstāj bez virzības, ja tos pirms iesniegšanas Pasūtītājam nav parakstījis Pasūtītāja piesaistītais būvuzraugs.

5.3. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī termiņu, kādā Izpildītājam Pasūtītāja konstatētās nepilnības/trūkumi/defekti jānovērš, ko Izpildītājs novērš uz sava rēķina. 

5.4. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma cenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Tad Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc trūkumu pilnīgas novēršanas. 
5.5. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

5.6. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 
5.7. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un katra Objekta nodotošanas ekspluatācijā un apņemas ierasties attiecīgajā Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma iesniegšanas

5.8. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 5.7. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus/trūkumus pats vai piesaistīt trešās personas defektu/trūkumu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja, ko tas apņemas segt 15 dienu laikā no šāda pieprasījuma iesniegšanas.
5.9. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantiju par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu par 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās līguma cenas ar PVN.
6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, ja tas nav pretrunā ar publisko iepirkumu jomu regulējošām imperatīvajām normām. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to paziņojot Izpildītājam, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā, Līguma vai normatīvo aktu normām. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Pasūtītāja prasībām, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtību, tad Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma uzteikuma, atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksātā avansa summu un aktā noteikto faktiski izpildīto darbu vērtību. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, kara darbība, kas būtiski ierobežo Pušu ar Līgumu uzņemtās saistības, ko skartā Puse nevarēja, tai nevajadzēja paredzēt un saprātīgiem ieguldījumiem novērst.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. Pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem.
7.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

8.2. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 

8.3. Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, nosūtot vēstules ierakstītā sūtījumā, nododot dokumentus pret parakstu personīgi attiecīgajai Pusei vai ar drošu elektronisko parakstu nosūtot attiecīgu dokumentu uz Līgumā norādītajā Pušu e-pasta adresēm. Attiecīgajai Pusei ir pienākums pierādīt attiecīgas korespondences nodošanas un/vai nosūtīšanas faktu, ierunas par ierakstītas vēstules/dokumentus nepieņemšanu nav uzskatāmas par ņemamām vērā.

8.4. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja Puses ir SIA “JUMIS” lietvede Kristīne Lūse tālr. 67972286, kristine.luse@jumis.lv  

8.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Izpildītāja puses ir _________________________________, tālrunis ____________, e-pasts ______________.

8.6. Pusei ir pienākums savlaicīgi rakstveidā informēt pārējās Puses otru Pusi par Līgumā norādīto Pušu rekvizītu vai Puses kontaktpersonu maiņu. 

8.7. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 

8.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapaspusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
8.9. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti:

1) pielikums Nr.1 – ____________________________.;
2) pielikums Nr.2 – _____________________________.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	SIA „JUMIS”

Reģ. Nr. 40103032305

R.Blaumaņa iela 10, Sigulda, LV-2150

Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X

Konts: 

________________________

/Edgars Mūrnieks/
	_______________________

Reģ.Nr. _______________________

Adrese _______________________

konts ________________________        

ABanka _______________________

kods _________________________

________________________
/


/


Pielikums Nr. __

20___. gada ___. _____________
Līgumam _______

Būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts

________, 20___. gada ___. _____________
SIA „Jumis”, reģistrācijas Nr. 40103032305, kuru tās direktora Edgara Mūrnieka personā, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,  no vienas puses, un 

<Firma>, reģistrācijas Nr.<reģ.nr. cipariem>, juridiskā adrese: <adrese>, kuru uz <pārstāvības pamats> pārstāv tās <amata nosaukums> <vārds uzvārds>, turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, no otras puses, 

sagatavo šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ līgumu Nr. _____:

1. Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem Objektu, kas atrodas kas atrodas ____________ (kadastra apzīmējums ______________) būvlaukumu __________________darbu veikšanai.

2. Puses veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo (teritorijas, labiekārtojuma un ēkas stāvokļa apraksts):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.

4. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	SIA „Jumis”
__________________________

/ Direktors E.Mūrnieks /
	Firma

__________________________

/___________________ /


Pielikums Nr. ___

20___. gada ___. _____________
Līgumam Nr. ________

Forma Nr. 2

Pasūtītājs: ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________
Izpildītājs: ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________
Objekts: ________________________________ (kadastra apzīmējums ______________) _______________ (darbu nosaukums)
Izpildītie darbi par laika periodu no 20___. gada ___. _____________ līdz 20___. gada ___. _____________.
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	Darba nosaukums
	Mērvienība
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	Izmaksas
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Pasūtītāja pārstāvis
paraksts, atšifrējums un datums
Izpildītāja pārstāvis
paraksts, atšifrējums un datums
Būvuzraugs

paraksts, atšifrējums un datums
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	SIA „Jumis”

__________________________

/Direktors E.Mūrnieks/
	Firma

__________________________

/________________________/
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