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Lapas Nr. 

Sējuma saturs  1 

Skaidrojošais apraksts  2 

Vispārīgie rādītāji. SAT-01 5 

Plāns ar SAT tīkliem.. SAT-02 6 

Siltumtrases garenprofils. SAT-03 7 

Siltumtrases ievads ēkā. SAT-04 8 

Cauruļvadu signalizācijas shēma. SAT-05 9 

Kabeļu šķērsojuma shēma. SAT-06 10 

Materiālu specifikācija. SAT-IS-1 11 
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Būvprojekta vadītāja apliecinājums 
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas 

atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 

Būvprojekta vadītājs Jūlija Adžiro sert.Nr.XX-XXXX 

  (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 

(datums)   (paraksts) 

 



  

         Skaidrojošais apraksts 
 

SILTUMAPGĀDES ĀRĒJIE TĪKLI 

Izejas dati 

1. Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA "Wesemann-Sigulda" izdotajiem tehniskiem 
noteikumiem Nr.02/2017 no 11.04.2017 un temperatūras grafiku.  

2. Sakarā ar skolas ēkas pārbūvi un ģimnāzijas korpusa būvniecību projektā paredzēta 
siltumtīklu izbūve Dn2x89/180 pie esoša siltumtīkla atzara Ata Kronvalda ielā Dn2x89/180. 

3. Siltuma avots – SIA “Wesemann-Sigulda” centralizētā siltumapgādes sistēma. Siltumnesējs 
siltumtīklos ziemās periodā ir ūdens ar parametriem 86°-64.5°C. Vasaras periodā  60° – 45°C. 

4.  Kopējais jaunizbūvējamo siltumtīklu garums: 
o no rūpnieciski izolētam caurulēm 2x Ø 89/180 bezkanāla variantā - 51 m; 

5. Siltumizolācijas materiāls ir poliurētāna putas ar blīvumu 60 kg/m², kas izstrādātas uz 
ciklopentāna bāzes. 

6. Tīklu izbūves laiks vasaras periods. 
7. LBN 100 „Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve”. 

8. LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

9. Cauruļvadu siltumizolācija: LBN 210 (1993.g.jūlijs) „Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai”. 

10. LVS EN 253:2003. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas 

cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda darba ūdenscaurules ar poliuretāna 

siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku. 

11. LVS EN 448: 2003. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas 

cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavi veidgabali tērauda vārsti ūdenscaurulēm ar 

poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku. 

12. LVS EN 488: 2003. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas 

cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Siltumizolēti un apvalkoti tērauda vārsti 

ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku. 

13. LVS EN 489: 2003. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas 

cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavs savienojums tērauda ūdenscaurulēm ar 

poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku. 

 
Informācija par darbu izpildes vietu 

Darbu izpildes vieta – Siguldas pilsēta. Piekļuve pa autoceļiem. Piekļuve konkrētai vietai saskaņā ar 

būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu. Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai saskaņā ar 

Darbuzņēmēja līgumu un Darbu veikšanas projektu. 

 

Esošās inženiertehniskās komunikācijas 

Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī 

būvprojekta ģenerālplānos. Būvuzņēmējam veicot būvdarbus jānodrošina visu esošo komunikāciju 

aizsargāšana no bojājumiem. Avāriju gadījumā jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju 

īpašniekam. 

 

Siltuma tīkli. Apraksts 

Šajā tehniskā projekta sadaļā atrisināta Skolas ēkas pārbūve un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību 

korpusa būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7 Siguldā siltumapgādes tīklu pievadu izveide. 



  

Projektā paredzēts izbūvēt bezkanāla siltumtrases pievadu no POLIURS 2. sērijas rūpnieciski 

izolētiem cauruļvadiem. Siltumtrases kopējais garums 102m. Siltumtrases cauruļvadu diametrs dn80, 

pieslēdzoties pie esošā siltumtrases cauruļvada Ata Kronvalda ielā 7 Dn80.  

  Būvuzņēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo 

dokumentāciju, kas tiem jāpievieno. 

 Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visas 

izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina 

būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu. 

*Sastādot piedāvājumu ņemt vērā arī plānus. 

*Būvnieka pienākums ir paredzēt vertikālās atzīmju izmaiņas, pēc būvniecības darbu sākšanas, jebkuras 

atkāpes saskaņot ar projektētāju un pasūtītāju. 

*Būvnieka pienākums ir paredzēt papildus izdevumus, kas varētu rasties būvniecības darbu veikšanas laikā. 

*Būvnieka pienākums ir pārliecināties par celtniecības darbu apjoma atbilstību. 

* Segumu visā nepieciešamās tranšejas platumā paredzēts atjaunot ar ekvivalentu esošajam, bet 

labiekārtošanas darbu apjom iekļauti projekta TS un GP sadaļās.. 

 

Projektā uzstādītie iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu 

izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita 

ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības. 

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt spēkā esošajiem 

būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā, ir ticis nomainīts ar citu jaunāku 

standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs.  

 

Visas atkāpes no projekta, kuras var būtiski ietekmēt projekta realizāciju, nepieciešams rakstiski 

saskaņot ar SAT projekta autoru un citu projekta sadaļu autoriem. 

 

Hidrauliskā pārbaude 

Pēc metināšanas šuvju nesagraujošas pārbaudes visa trase tiek pakļauta hidrauliskai pārbaudei - 

iespējams pa etapiem - ar spiedienu, kas pārsniedz darba spiedienu 1,3 reizes, bet ne mazāku kā 16 bar. 

Pārbaudes spiedienu jāuztur ne mazāk, ka 15 minūtes. 

Spiediena kritums nav pieļaujams. 

Uzraudzības signalizācijas montāža 

Apvalkcaurules vai darba caurules bojājuma gadījumā iespējama mitruma nokļūšana siltumizolācijas 

slānī, kā rezultātā pasliktinās cauruļvadu siltumizolējošās īpašības un var tikt izraisīta priekšlaicīga metāla 

cauruļu korozija. 

Izolētās caurulēs un savienotājmezglos ir iebūvēta signalizācijas sistēma, kas ļauj konstatēt mitruma 

parādīšanos siltumizolācijas slānī. 

Divi neizolēti vara vadi (viens bez pārklājuma, otrs - alvots) izvietoti cauruļu siltumizolācijas slānī 

diametrāli pretējās pusēs. 

Montāžas procesā caurules tranšejā jānovieto tādā stāvoklī, lai signalizācijas vadi atrastos 

horizontālā plaknē un turpgaitas vara vads bez pārklājuma atrastos pretī turpgaitas vadam bez pārklājuma. 

Brīvos vadu galus, kas neatrodas siltumizolācijas slānī, jāaizsargā pret bojājumiem. Signalizācijas vadu 

montāža jāveic pirms savienojuma izolācijas montāžas. Nelabvēlīgos laika apstākļos signalizācijas vadu 

montāža nav pieļaujama. 



  

Signalizācijas sistēmas kontrole tiek veikta, pielietojot testeri, megaommetru vai citu kontroles 

aparatūru. Avārijas signalizācijas kārbu izvietot siltummezglā. 

 

Savienojuma montāža 

Rūpnieciski izolēto cauruļu un veidgabalu savienojumu montāžā pēc cauruļu sametināšanas, 

metinājuma pārbaudes un uzraudzības signalizācijas pārbaudes un montāžas, izšķirami šādi galvenie posmi: 

 apvalkcauruļu galu savienošana ar uzmavām; 

 uzmavu hermetizācija un pārbaude; 

 PUR putu termoizolācijas izveidošana. 

 

Tranšejas aizbēršana 

Pēc savienojumu montāžas tranšeju nepieciešams aizbērt. Pirms tam cauruļvadus tranšejā novietot 

projektā paredzētā stāvoklī. No tranšejas aizvākt pagaidu paliktņus un citus priekšmetus. Lai palielinātu 

cauruļvadu taisnā posma pieļaujamo garumu, tiek izdarīta cauruļvadu termiskā iepriekšējā nospriegošana. 

Termiski iepriekš nospriegojamajos trases posmos tranšeju aizpildīt ar smiltīm tikai līdz polietilēna 

apvalkcauruļu pusei (attiecībā pret caurules diametru) un smiltis noblīvēt ar rokām. Pēc tam, kad šajos 

posmos ir sasniegta siltumnesēja noteiktā temperatūra, tā ir jānotur pastāvīgā līmenī līdz pilnīgai trases 

aizbēršanai. 

Aizbēršanu veikt ar rokām vienlaicīgi no tranšejas abām pusēm. Pielietot smiltis ar daļiņu lielumu līdz 

8 mm. Smiltis noblīvēt ar rokas paņēmienu. Pēc trases aizbēršanas (ar smiltīm) projektā norādītā biezumā, 

novietot brīdinājuma lentas trases iezīmēšanai un nostiprināt tās, uzberot smiltis. Turpmāko trases 

aizbēršanu un grunts noblīvēšanu var veikt mehanizēti. 

Siltumtīklu izbūvi, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā izpildīt saskaņa ar „Centralizētas 

siltumapgādes rokasgrāmatu” 1997.g. 

Visus izbūves darbus veikt atbilstoši LR pastāvošajiem būvnormatīviem un prasībām. 

       
      Izstrādāja: 

       Antons Korņilovs 
 
      Būvprojekta daļas vadītājs: 
      Jānis Butāns                
      Sert. Nr. 50-4150 

 


