UZMERAMA OBJEKTA
IZVIETOJUMA SHEMA

Izmantotu dokumentu saraksts:

LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"”
LBN 003-15 "Bavklimatologija"

LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"

Caurulvadu montazas darbu organizacija.

Pirms darbu uzsaksanas, ar SurvéSanas metodi precizét esosas siltumtrases ieguldes dzijlumu.

Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas esoSajiem tikliem, obligata l1dz bovdarbu uzsak$anai.
Attalumi starp projektétajam komunikacijam un eso$ajam instalacijam (kabeliem, caurulvadiem) garenprofilos ir
uznesti orient&josi, un konkréta to atra$anas vieta ir japrecizé biivuznéméjam bavlaukuma.

Montgjot rlipnieciski izolétas caurules, jaievéro caurulvadu izgatavotajfirmas instrukcijas un noradijumi. Montazas
darbus drikst veikt tikai kvalificéts un atbilstoSi atestéts personals.

Pirms rak$anas darbu uzsak3anas saskanot darbus ar krustojoSo inZeniertiklu komunikaciju parstavjiem.
Uzsakot darbus, iezimé tran$ejas, nonem augsnes virskartu un segumu. Veic vajstravas, speka kabelu un gazes
vadu atrakSanu, pieaicinot attiecigo parstavi.

Rak$anas darbus citu inZeniertiklu komunikaciju tuvuma izpildit bez tehnikas. Pie rak$anas izpildtt siltumtiklu
krustojoSo komunikaciju TpaSnieku tehniskos noteikumus un prasibas.

Lieka grunts un bavgruzi aizvedami.

Pirms montazas darbu uzsak3anas sanemt caurulvadu piegadatajfirmas parstavju instruktazu darba vieta.
Ripnieciski izol&tas caurules novieto virs tranSejas uz koka brusam. Siltumneséja padeves caurule, divu caurulu
sistéma, atrodas labaja pusé skatoties siltumneséja padeves virziena.

Veic caurulvadu montaZu saskana ar projekta risinajumu. MetinaSanas darbus veic pa posmiem. P&c metinasanas
darbiem veic Suvju vizualo parbaudi. Péc tam veicama visas trases hidrauliska un Suvju ultraskanas parbaude.
Caurulvadu savienojumu izolaciju veikt saskana ar caurulvadu izgatavotajripnicas instrukcijam.

Pirms caurulvadu ieguldiSanas tran3ejas pamatne jaatbrivo no bavgruziem un japiepilda ar 15cm smilSu grants
maisTjumu. Sametinatos un noizolétos caurulvadus pa posmiem nolaiz tran3eja. Pirms aizbérSanas caurulvadus
tranSeja novieto projekta paredzeta stavoklt un izvieto kompensacijas spilvenus.

Siltumtrases ieguldi$anu traneja un tas aizbérSanu veikt saskana ar piegadatajrapnicas instrukciju un
noradijumiem.

Pirms galigas tran3ejas aizbérSanas virs caurulvadiem novietot bridinajuma lentu.

DroS$ibas tehnikas pasakumi un vides aizsardziba.

Siltumtrases montazu veic ievérojot MKN Nr.163 "Noteikumi par trokSna emisiju no iekartam, kuras izmanto arpus
telpam", MKN Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi", LBN 201-15 "Bivju ugunsdroSiba".

Caurulvadu montaZzas laika jaievéro $adi pasakumi:

jaievéro darba droSibas noteikumi, jalieto aizsarglidzekli (kiveres, aizsargbrilles, darba cimdi un citi),

uz ielas, tranSeju malas, jaieriko nozogojumi,

gajéju vietas jauzstada tiltini,

janostiprina transejas malas,

pirms darbu veik$anas, visiem darbu veicéjiem, jaizskaidro darba droSibas tehnikas noteikumi, kuri jaievéro
§ada veida blvdarbos, sakana ar LR blvnormativiem.

Parbaude un ekspluatacija.

MetinaSanas Suvju kvalitati parbaudtt atbilstosi starp pasitijaju un izpilditaju iepriek$ saskanotiem noteikumiem.

Péc metinaanas Suvju nesagraujo3as kontroles visa trase tiek pak|auta hidrauliskai parbaudei - iesp&jams pa etapiem
- ar spiedienu, kas parsniedz maksimalo darba spiedienu 1.3 reizes, bet ne mazaku par 16 bar.

Parbaudama posma caurulvadi tiek aizmetinati vai noslégti ar piemérotu paligierici.

Hidrauliskai parbaidei jaizmanto auksts Gdens. Parbaudes spiedienu jaiztur ne mazak ka 15 mindtes.

Parbaudes spiediens nedrikst samazinaties vairak par 5% no parbaudes spiediena.

Pé&c veiksmigas hidrauliskas parbaudes veicami savienojumu vietu izol acijas un apvalkcaurules blivéjuma darbi.
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