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OBJEKTS/
SIA "FIMA"

MARKA/  VAS
STADIJA/  BP

RASĒJUMS/
Principiālā shēma

VAS-

RASĒJUMS/AMATS

SIGULDAS NOVADA DOME

PASŪTĪTĀJS/ PROJEKTĒTĀJS/

Lapas caur.Nr/

UZVĀRDS
LĪG./ARHĪVA NR/

SND 2016/07/AK

Vadības sadalne 2CC-11.1
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MĒRĪJUMI / AI

OPERĀCIJAS / DO

KONTROLE / AO

TRAUKSME / DI

4

12

6

2

1

RS-485

DALI

Modbus TCP/IP

1

0

0

6
12

FD

Ugunsdrošības

aizbīdni

(6 gab.)

M

Apgaismojuma

vadība

61 gab.

10 gab.

4 gab.

2

2

VAV

Ventilācijas

vārsti

(2 gab.)

M

2

CO2 sensori

(2 gab.)
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