
1. sējums - Būvprojekts SND 2015/03

Projektētājs

Novads

Ceļa numurs

Ceļa nosaukums

No

Līdz

Garums, m

AADT

AADTj,pievestā

AADTj,smagie

Darbības sfēra

Darbu skaits

Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums Vienības cena EUR
Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Vispārējā nodrošināšana

1.1 Būvlaukums

1.1.1 2.2. Būvlaukuma ierīkošana TS-2; TS-5 KS 1.00

1.1.2 2.2. Būvlaukuma novākšana TS-2; TS-5 KS 1.00

1.2 Satiksmes organizācija TS-2; TS-5

1.2.1 2.3. Satiksmes nodrošināšana un ceļu uzturēšana būvdarbu laikā DOP-1 KS 1.00

2 Sagatavošanas darbi un nojaukšana

2.1 Uzmērīšana un nospraušana

2.1.1 3.1.
Uzmērīšanas atbalsta tīkla ierīkošana būvniecības vajadzībām un ielas trases 

nospraušana
TS-4/4,5,6; TS-6 m 1 150.00

2.1.2 3.1. Esošo ģeodēziskā tīkla punktu aizsardzība būvdarbu laikā TS-4-6 gab. 1.00

2.2 Konstrukciju nojaukšana

2.2.1 Asfaltbetona segas konstrukcijas nojaukšana, ieskaitot šķembu pamatu

Darbu daudzumu saraksts, TELEVĪZIJAS IELA
SIA "PRO VIA"

Siguldas novads

-

Televīzijas iela Siguldā

Līvkalna ielas

119

Dārza ielai

1150

2 000

501-1500

101 - 500

2112 Ielas un ceļi
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Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums Vienības cena EUR
Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.1.1 3.8., 7.2.
Asfaltbetona seguma nojaukšana frēzējot, safrēzētā materiāla aizvešana uz pasūtītāja 

atbērtni
TS-5/1,2,3 m2 8 050.00

2.2.1.2 7.2. Šķembu pamatu nojaukšana, aizvešana uz būvuzņēmēja izgāztuvi TS-5/1,2,3 m2 8 050.00

2.2.2 7.2.
Betona bruģakmens segas konstrukcijas nojaukšana, ieskitot šķembu pamatu, 

aizvešana uz būvuzņēmēja izgāztuvi
TS-5/4,5,6 m2 440.00

2.2.3 7.2. Betona apmaļu nojaukšana, aizvešana uz būvuzņēmēja izgāztuvi TS-5/4,5,6 m 40.00

2.2.4 7.2. Ceļa zīmju ar pamatiem un statņiem nojaukšana, aizvešana TS-5/4,5,6 gab. 6.00

2.2.5 7.2. Gājēju barjeras nojaukšana, aizvešana - m 0.00

2.2.6 7.2. Caurteku līdz D 400 nojaukšana TS-5 m 68.00

2.2.7 7.2. Caurtekas D 800 nojaukšana, ieskaitot betona gala nostiprinājumus - m 0.00

2.2.8 7.2. Komunikāciju aku nojaukšana - gab. 0.00

2.3 Koku un krūmu zāģēšana

2.3.1 3.2. Koku zāģēšana ar celmu laušanu TS-5/4,5,6 gab. 27.00

2.3.2 3.2. Krūmu zāģēšana - m2 0.00

2.4 Asfalta seguma frēzēšana

2.4.1 3.8. Asfalta seguma savienojumu vietu frēzēšana hvid=5 cm TS-5/4,5,6 m2 40.00

2.5 Komunikāciju aku vāku nomaiņa

2.5.1 3.9 Esošo gāzes kapju nomaiņa pret peldošajām kapēm TS-3/4,5,6 gab. 19.00

2.5.2 8.6 Aku vāku nomaiņa pret peldošajiem - gab. 0.00

2.5.3 8.6 Aku vāku augstuma regulēšana un pārsedzes maiņa TS-3 gab. 13.00

2.6 Komunikāciju rezerves cauruļu izbūve

2.6.1 8.6 Rezerves aizsargcauruļu iebūve sakaru kanalizācijai D 100 TS-3/4,5,6 m 50.00

3 Zemes klātne

3.1 Augu zemes noņemšana

3.1.1 4.1. Augu zemes noņemšana TS-5/4,5,6 m3 290.00

3.2 Zemes klātnes būvniecība

3.2.1 4.1.
Zemes klātnes ierakuma izbūve, segas gultnes rakšana un planēšana, nederīgā 

materiāla aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni
TS-5/4,5,6 m3 2 240.00
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Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums Vienības cena EUR
Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.2 4.1. Zemes klātnes uzbēruma izbūve no ierakuma grunts TS-5/4,5,6 m3 120.00

3.2.3 4.1., 5.1.
Ierakuma rakšana un nomaiņa ar salizturīgu materiālu, gadījumā, ja pamatnē tiek 

konstatēta vājas nestspējas grunts (saskaņojot ar autoruzraugu)
TS-5/1,2,3 m3 2 200.00

3.3 Grāvju rakšana un nostiprināšana

3.3.1 3.3. Esošo grāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni TS-5/5,6 m 510.00

3.3.2 3.3. Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni TS-5/4,5 m 550.00

3.3.3 8.7.
Nogāžu un darbu zonas nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zālāju 

sēklām
TS-5/4,5,6 m2 8 010.00

4 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

4.1 Salizturīgās kārtas būvniecība

4.1.1 5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība, Ev2>60 MPa (2., 3. tipa segas konstrukcija) TS-4,TS-5,TS-6,TS-7 m3 341.00

4.2 Nesaistītu minerālmateriālu kārtu būvniecība

4.2.1 5.2.
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas izbūve h=30 cm, 

Ev2>150 MPa (1., 4. tipa segas konstrukcija)
TS-5,TS-7 m2 8 945.00

4.2.2 5.2.
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas izbūve h=20 cm (2. 

tipa segas konstrukcija)
TS-5,TS-7 m2 340.00

4.2.3 5.2.
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas izbūve h=15 cm (3. 

tipa segas konstrukcija)
TS-5,TS-7 m2 744.00

4.2.4 5.4.
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s nomaļu uzpildīšana, profilēšana un 

blīvēšana  hvid=12 cm (4. tipa segas konstrukcija)
TS-5,TS-7 m2 955.00

4.2.5 5.2.
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma izbūve nobrauktuvēm  hvid=12 

cm
- m2 0.00

5 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

5.1 Asfaltbetona kārtu būvniecība

5.1.1 6.1.; 6.2. Dilumkārtas AC11surf izbūve h=4 cm (1. tipa segas konstrukcija) TS-4,TS-5,TS-6,TS-7 m2 7 263.00

5.1.2 6.1.; 6.2. Dilumkārtas AC11surf izbūve h=6 cm (2. tipa segas konstrukcija) TS-4,TS-5,TS-6,TS-7 m2 267.00

5.1.3 6.1.; 6.2. Seguma apakškārtas ACbase izbūve h=10 cm (1. tipa segas konstrukcija) TS-5,TS-7 m2 7 494.00

5.1.4 6.1.; 6.2.
Asfalta pārejas posma izbūve gadījumā, ja iela tiek izbūvēta kā atsevišķa būvniecības 

kārta
TS-4,TS-5,TS-6,TS-7 m2 60.00

6 Caurtekas un konstrukcijas
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Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums Vienības cena EUR
Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

6.1 Lietusūdens kanalizācijas izbūve

6.1.1 9.1 Lietusūdens kanalizācijas PP cauruļu  izbūve DN 160 SN8 - m 0.00

6.1.2 9.1 Lietusūdens kanalizācijas PP cauruļu  izbūve DN 200 SN8 - m 0.00

6.1.3 9.1 Lietusūdens kanalizācijas PP cauruļu  izbūve DN 250 SN8 - m 15.00

6.1.4 9.1 Plastmasas uztvērējaku (gūliju) izbūve D 400, lūka ar eņģēm 40 t LKT-2, LKT-3 gab. 0.00

6.1.5 9.1 Saliekamās dzelzsbetona grodu akas D 1000 izbūve, h līdz 1.5 m, lūka 40 t - gab. 0.00

6.1.6 9.1 Saliekamās dzelzsbetona grodu akas D 1000 izbūve, h līdz 2 m, lūka 40 t - gab. 0.00

6.1.7 9.1
Saliekamās dzelzsbetona grodu uztvērējakas UA-2-100 pārejai no grāvja uz kolektoru 

izbūve D 1000, lūka 40 t
LKT-2, LKT-3 gab. 1.00

6.1.8 9.1 DN 250 kolektora Iztekas nostiprinājuma izbūve ar akmeņu šķembu bērumu - gab. 0.00

6.1.9 9.1 Lietusūdens kanalizācijas PP cauruļu DN 250 gala noslēgšana LKT-2, LKT-3 gab. 2.00

6.1.10 9.1 Esošo LK tīklu pieslēgšana pie jaunās D 1000 akas, 2 caurules - gab. 0.00

6.1.11 9.1 Kolektora DN250 pievienojums esošai akai - gab. 0.00

6.1.12 9.1 Esošo gūliju veco pievadu galu tamponēšana - gab. 0.00

6.1.13 9.1 Esošo gūliju tīrīšana, pieslēgšana jaunajam kolektoram - gab. 0.00

6.1.14 9.1 Esošo guliju ar pievadiem demontāža - gab. 0.00

6.1.15 9.1 Esošas uztvērējakas tīrīšana un remonts Skolas un Līvkalna ielas krustojumā - gab. 0.00

6.1.16 9.1 Metāla nosegplāksnes izbūve gulijai - gab. 0.00

6.2 Caurteku izbūve

6.2.1 7.1.

PVC caurtekas izbūve DN 1200 Līvkalna ielas pk 10+64.93, ieskaitot ieteces un izteces 

gala nostiprinājumus, gultnes un nogāžu nostiprinājumus, segumu atjaunošanu, 

atbilstoši rasējumam DT-3

- kompl. 0.00

6.2.2 7.1. PVC caurteku izbūve DN 500 TS-4/4 m 18.00

6.2.3 7.1. PVC caurteku izbūve DN 300 TS-4/4,5 m 108.50

6.2.4 7.1.
Vienas DN 500 un DN 300 caurtekas galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa 

javā C12/16
TS-4/4,5 kompl. 14.00
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Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums Vienības cena EUR
Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

6.2.5 7.1. Gultnes nostiprināšana caurteku DN 500 un DN 300 galos ar šķembām h-15 cm TS-4/4,5 m2 140.00

6.2.6 7.1. Esošo caurteku tīrīšana, līdz D 400 - m 0.00

6.3 Betona apmales uzstādīšana

6.3.1 7.4.
Betona apmaļu 1000x300x150 mm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata, 

iegremdēta brauktuves līmenī
TS-5/4,5 m 255.00

6.3.2 7.4.
Betona apmaļu 1000x220x150 mm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata, izcelta 4 

cm virs brauktuves
- m 0.00

6.3.3 7.4.
Betona apmaļu 1000x300x150 mm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata, izcelta 15 

cm virs brauktuves
TS-5/4,5 m 50.00

6.3.4 7.4. Betona apmaļu 1000x200x80 mm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata TS-5/4,5 m 303.00

6.4 Bruģa seguma izbūve

6.4.1 7.5.
Betona bruģakmens seguma izbūve h=8 cm, ieskaitot izlīdzinošo kārtu (3. tipa segas 

konstrukcija)
TS-5/4,5 m2 686.00

6.4.2 7.6. Laukakmeņu bruģa seguma izbūve, ieskaitot betona pamatu - m2 0.00

7 Aprīkojums

7.1 Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu uzstādīšana

7.1.1 8.1. Ceļa zīmju statu uzstādīšana, ieskaitot pamatus TS-5/4,5,6 gab. 4.00

7.1.2 8.1. Konsoles veida ceļa zīmju statu uzstādīšana, ieskaitot pamatus TS-5/4,5 gab. 3.00

7.1.3 8.1. Brīdinājuma ceļa zīmju 102 vairogu uzstādīšana - gab. 0.00

7.1.4 8.1. Priekšrocības ceļa zīmju 201 vairogu uzstādīšana - gab. 0.00

7.1.5 8.1. Priekšrocības ceļa zīmju 201 samazināta izmēra vairogu uzstādīšana TS-5/4,5,6 gab. 4.00

7.1.6 8.1. Priekšrocības ceļa zīmju 206 vairogu uzstādīšana TS-5/5 gab. 1.00

7.1.7 8.1. Rīkojuma ceļa zīmju 409 vairogu uzstādīšana - gab. 0.00

7.1.8 8.1. Norādījuma ceļa zīmju 530, 531 vairogu uzstādīšana - gab. 0.00

7.1.9 8.1. Norādījuma ceļa zīmju 534 vairogu uzstādīšana TS-5/5 gab. 2.00

7.1.10 8.1. Virzienu rādītāju 705 uzstādīšana - gab. 0.00

7.1.11 8.1. Papildzīmju  840 vairogu uzstādīšana - gab. 0.00

7.1.12 8.1. Esošu ceļa zīmju vairogu demontēšana un atkārtota uzstādīšana TS-5/4,5,6 gab. 5.00
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7.2 Drošības barjeras uzstādīšana

7.2.1 8.3. Gājēju barjeras uzstādīšana TS-5/5,6 m 50.00

7.3 Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana

7.3.1 8.4. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana mehanizēti, ar plastikas materiālu TS-5/4,5,6 m2 60.30

7.3.2 8.4. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu, ar plastikas materiālu TS-5/4,5,6 m2 2.20

7.4 Autobusu pieturvietas aprīkojums

7.4.1 7.3. Nojumes uzstādīšana, ieskaitot pamatu izbūvi TS-8 gab. 1.00

7.4.2 7.3. Sola uzstādīšana TS-8 gab. 1.00

7.4.3 7.3. Atkritumu urnas uzstādīšana TS-8 gab. 1.00

8 Elektoapgāde, ārējie tīkli

8.1 10.1. 0,4 kV kabeļu līnijas pārbūve ELT-1;2;3 kompl. 1.00

8.2 10.1
Esošo asfalta, bruģakmens, zālāja segumu un apmaļu atjaunošana atbilstoši 

rasējumam
ELT-2 kompl. 1.00

9 Ūdensapgāde, ārējie tīkli

9.1 11 Ūdensvada posma pārbūve UKT-2 kompl. 1.00

9.2 11 Akas izbūve uz esoša ūdensvada - kompl. 0.00

A Kopā (bez PVN):

Sastādīja:  N. Kalniņš

Pārbaudīja:  I. Beitāne
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